

KRYCÍ LIST REKAPITULACE STAVBY

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekapitulace stavby	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Využití prostor nad bývalými veřejnými WC, nám.Fr. Křížíka, Tábor	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0

Vypracoval H. Urban Datum : 03.09.13	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	Využití prostor nad bývalými veřejnými WC, nám.Fr. Kří	Rozpočet :
Objekt :	Rekapitulace stavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl				
SO 01 Zpevněné plochy				
SO 02 Vodovod				
SO 03 Kanalizace				
SO 04 Elektroinstalace				
SO 05 Veřejné osvětlení				
SO 06 Veřejné WC				
SO 07 Sadové úpravy				
PS 01 Technologie fontány				
Dodatek				
Ostatní náklady				
CELKEM OBJEKT		0		

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0