PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach)

Zadavatel: Statutarni mésto Brno

Sidlo: Dominikanské nam 196/1

 {of 44992785

DIC: CZ44992785

Osoba opravnéna

jednat za zadavatele: Ing. arch. Radomir Kolomaznik,

povéreny zastupovanim vedouci/ho Odboru investi¢niho MMB

Nazev verejné zakazky:
~Tramvaj Plotni - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracovani DPPS
- etapa 2-4™"

Zadavatel na zakladé ustanoveni § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach (dale
jen ,zakon") k vySe uvedené nadlimitni verfejné zakazce na sluzbu zadavané formou
otevieného fizeni s uverejnénim a zverejnéné ve Véstniku verfejnych zakazek
evid. ¢. opravného formulare 7402032087888 a ev. ¢. zakazky 487888 ze dne 1.8.2014.

I.1 Predmét verejné zakazky

Verejnd zakazka na aktualizaci projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale DSP)
2. az 4. etapy akce ,Tramvaj Plotni — soubor staveb" pfedstavuje zpracovani kompletni
aktualizace stdvajici dokumentace z roku 2008 a nasledné zpracovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby ( dale DPPS) vietné zapracovani novych skutecnosti tak,
aby mohla byt ziskdna potfebna stavebni povoleni a zajisténo zadavaci fizeni na zhotovitele
stavby.

II. Identifika¢ni idaje vybraného uchazece, odlivodnéni vybéru nejvhodnéjsi
nabidky, uvedeni ¢asti vefejné zakazky, ktera ma byt plnéna prostrednictvim
subdodavatele

II.1 Identifika¢ni idaje vybraného uchazece, plnéni subdodavatelem

Nazev uchazece: Spolec¢nost pro ,,Tramvaj Plotni — soubor staveb™
) aktualizace DSP a zpracovani DPPS - etapa 2-4"
Ucastnici spolec¢nosti: SUDOP BRNO, spol. s r.o0., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(vedouci Ucastnik spolecnosti) a
SUDOP PRAHA a.s., OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
(Ucastnik spolecnik)

Sidlo/misto podnikani: Kounicova 688/26, 611 36 Brno
Pravni forma uchazece: spolecnost

IC: 44 96 04 17

DIC: CZ44960417

Nabidkova cena bez DPH 24.035 300,- K¢
Uchazec zajisti subdodavatelsky vybrané profesni ¢asti v celkové vysi cca 30 % z celkové
ceny.



I1.2 Odtlivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

Nabidka uchazece Spolecnost pro ,Tramvaj Plotni - soubor staveb" aktualizace DSP a
zpracovani DPPS - etapa 2-4" byla hodnotici komisi vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle dilCich kritérii ekonomické vyhodnosti:

1. Vyse nabidkové ceny bez DPH s vahou 80%
2. Doba realizace DSP bez projednani DOS v kalendarnich dnech s vdhou 10 %
3. Doba realizace DPPS v kalendarnich dnech s véhou 10 %

Vysledek hodnoceni nabidek (celkové pofradi hodnocenych nabidek)

¢islo nabidky - obchodni firma krit. ¢. 1 krit. ¢. 2 krit. ¢. 3 celkem potadi

body body body bodi nabidky
¢. 1 HBH PROJEKT spol. s r.o. 79,16 9,67 9,44 98,27 2.
¢.2 PK OSSENDOREF s.r.o0. 75,33 8,79 8,10 92,21 3.
¢.3 Spole¢nost pro ,,Tramvaj Plotni — 80,00 10,00 10,00 100,00 1.

soubor staveb* aktualizace DSP a
zpracovani DPPS — etapa 2-4¢
vedouci uc¢astnik sdruzeni: SUDOP
BRNO, spol. s r.o.

I1.3 Identifika¢ni idaje vSech uchazecd a jejich nabidkova cena
Uchazec ¢. 1:

Obchodni firma: HBH PROJEKT spol. s r.o.

Sidlo: Kabatnikova 5, 602 00 Brno

Pravni forma: spolecnost s ru¢enim omezenym

I1C: 44961944

Uchazec €. 2:

Obchodni firma: PK OSSENDOREF s.r.o.
Sidlo: TomeSova 503/1, 602 00 Brno

Pravni forma: spolecnost s ruenim omezenym
IC: 25564901

Nabidka ¢. 3

Obchodni firma: Spolecnost pro ,,Tramvaj Plotni — soubor staveb" aktualizace DSP a
zpracovani DPPS - etapa 2-4"

vedouci Ulastnik sdruzeni: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Sidlo: Kounicova 26, 611 36 Brno

Pravni forma: spoleCnost s ru¢enim omezenym



IC: 44960417
Hodnoceni nabidek podle vySe nabidkové ceny — vaha 80 %

nabidka ¢. 1 HBH PROJEKT spol. s r.0.
vySe nabidkové ceny bez DPH 24.290.000,- K¢
nabidka ¢.2 PK OSSENDORF s.r.o.
vyse nabidkové ceny bez DPH 25.526.000,- K¢
nabidka ¢.3 Spole¢nost pro ,,Tramvaj Plotni — soubor

staveb* aktualizace DSP a zpracovani DPPS —

etapa 2-4% vedouci ucastnik sdruzeni: SUDOP

BRNO, spol. s r.o.

vyse nabidkové ceny bez DPH
24.035.300,- K¢

Hodnoceni nabidek podle doby realizace DSP bez projednani DOS v kalendainich dnech — vaha 10 %

nabidka ¢. 1 HBH PROJEKT spol. s r.o.
doba realizace v kal. dnech 300 dnii
nabidka ¢.2 PK OSSENDOREF s.r.o.
doba realizace v kal. dnech 330 dni
nabidka ¢. 3 Spole¢nost pro ,,Tramvaj Plotni — soubor

staveb* aktualizace DSP a zpracovani DPPS —

etapa 2-4* vedouci Gc¢astnik sdruzeni: SUDOP

BRNO, spol. s r.o.

doba realizace v kal. dnech 290 dnu

Hodnoceni nabidek podle doby realizace DPPS v kalendainich dnech — vaha 10 %

nabidka ¢. 1 HBH PROJEKT spol. s r.o.

180 dnii
doba realizace v kal. dnech
nabidka ¢. 2 PK OSSENDORF s.r.o.
210 dni
doba realizace v kal. dnech
nabidka ¢. 3 Spoleénost pro ,,Tramvaj Plotni — soubor
staveb* aktualizace DSP a zpracovani DPPS —
etapa 2-4* vedouci ucastnik sdruzeni: SUDOP
BRNO, spol. s r.o.
170 dnu

doba realizace v kal. dnech



III. Identifika¢ni idaje zajemci ¢i uchazeci, jez byli vylouceni z Gcasti
v zadavacim Fizeni, a odivodnéni jejich vylouceni.

Zadavatel uchazece nevyloucil.

Dlvod pouZiti soutézniho dialogu/jednaciho Fizeni s uvefejnénim/jednaciho Fizeni bez
uverejnéni, byla-li takova moznost vyuzita: moznost nebyla vyuzita.

Dlvod zrudeni zadavaciho Fizeni, bylo-li zaddvaci tizeni zru$eno: zadavaci fizeni
nebylo zruseno.

V Brné dne 10.3.2015 Digitalné podepsal
Ing. arch. Radomir
Kolomaznik

Ing. arch. Radomir Kolomaznik,
povéreny zastupovanim vedouci/ho Odboru
investicniho MMB
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