

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 4 (dále „Vysvětlení ZD č. 4“)

Veřejná zakázka: **SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V MAJETKU VHZ ŠUMPERK, A.S.**

Evid.č. VZ: Z2019-046180
Datum uveřejnění ve VVZ: 2.1.2020

Zadavatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**
se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
IČ: 476 74 954
(dále jen „Zadavatel“)

Zástupce **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Zadavatele: Sídlo: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901
(dále jen „Zástupce“)

Zadavatel veřejné zakázky „**SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V MAJETKU VHZ ŠUMPERK, A.S.**“, jehož oznámení bylo uveřejněné dne 2.1.2020 ve Věstníku veřejných zakázek („VVZ“) pod evid. č. Z2019-046180 poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti dodavatele doručené dne 24.2.2020.

Vysvětlení ZD č. 4, je uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jako je uveřejněna zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:

V Soutěžním formuláři, na listu „Nabídka dodavatele“ v buňce E110 (náklad správní režie u odpadní vody) je zadavatelem vyplněna hodnota 18,4 tis. Kč. Při srovnání s Porovnáním nákladových položek za rok 2018 (příloha E – ZD) se dle našeho názoru jedná o chybu v desetinné čárce.

Žádáme o vysvětlení a případně opravu v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze smlouvy č. 5 – Finanční nástroje.

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, v Soutěžním formuláři, na listu „Nabídka dodavatele“ v buňce E110 (náklad správní režie u odpadní vody) byla hodnota nákladu uvedena ve špatných jednotkách. **Správná hodnota je 18 353 tis. Kč.** Zadavatel tuto hodnotu v Soutěžním formuláři upravil a kompletní celá Příloha č. 5 – Finanční nástroje je v aktuálním znění doložena ve smyslu §99 ZZVZ formou změny této části zadávací dokumentace a současně uveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje.

V této souvislosti byla v článku 7 zadávací dokumentace upravena maximální předpokládaná výše provozních nákladů pro stočné na 79 423 tis. Kč.

Přílohy: Příloha č. 5 – Finanční nástroje

Dne: 25. 2. 2020

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(Zástupce zadavatele)