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1 Úvod 
Projekt pro stavební povolení řeší úpravy stávajícího objektu kotelny K80/K90. Budova se nachází 

v areálu teplárny Mladá Boleslav. Stávající konstrukce je ocelová, opláštěná skládanou konstrukci 

tl. 185 mm (plechová vodorovná korýtka, minerální rohož, trapézový plech). Úpravy sestávají ve 

změnách dispozice, návrhu nových plošin a technologie kotelny, v nadstavbě podlaží na kótě 

+44,25m s přístupem na stávající střechu. Možné řešení modernizace je bez nutnosti nástavby 

(plošina na kótě +44,25m), ve stupni stavební povolení se s nástavbou uvažuje.  

2 Přehled výchozích podkladů 
• Zákony a vyhlášky ČR, normy ČSN; 

• Podklady od technologie. 

3 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční 
a provozní řešení 

Změny dispozice sestávají v návrhu nových plošin a úpravě stávajících, což výrazně nezasáhne do 

fasády objektu. Objekt se zvýší na výškovou kótu +49,45 m a nadstavba se zastřeší pultovou 

střechou. Exteriérové schodiště se upraví tak, aby nedocházelo ke kolizi s pasovými dopravníky. 

Vstupy do objektu zůstávají nezměněny, z východní strany. Objekt kotelny je komunikačně 

propojený s přilehlou budovou kotelny K70. 

Charakter provozu nepředpokládá pohyb pracovníků s omezenou pracovní schopností v prostoru 

provozních budov, proto není bezbariérově řešen.  

4 Technické řešení 

4.1 Práce HSV: 

4.1.1 Zemní + bourací práce 

Zemní práce zůstávají beze změn. Bourací práce se skládají z odstranění částí plošin a vytvoření 

otvorů ve stávajících plošinách pro navrhovaná schodiště. Bouraná bude poslední úroveň 

exteriérového schodiště a část střešních skleníků v modulu mezi osami X14.6 a X15.9.   

4.1.2 Základy  

Základy zůstávají beze změn. 

4.1.3 Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce stavby je tvořena ocelovým skeletem, který bude doplněn o ocelové sloupy 

v úrovní plošiny na kótě +44,25m a ocelovými ztužidly (viz část Stavebně-konstrukční řešení).  

4.1.4 Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ocelovými nosníky. Nové nosníky jsou navrženy v úrovních 

nových plošin (viz část Stavebně-konstrukční řešení). 

4.1.5 Střešní konstrukce 

Střechy objektu kotelny bude tvořena nosníky, věznicemi, ztužení. Střešní plášť je tvořen střešními 

izolačními panely z izolací z minerální vlny tl. 150 mm se spádem 3° s horní hranou na kótě 

+49,45m.  
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4.2 Práce PSV 

4.2.1 Podlahy 

Podlaha na terénu zůstává beze změn. 

Podlahy všech obslužních plošin kolem kotle a zařízení budou z pozinkovaných podlahových roštů 

tl. 40 mm a ze žebrovaného plechu tl. 8 mm. 

4.2.2 Výplně otvorů 

Výplně otvorů se navrhují jako otevíravé v provedení tepelnou izolací. V nadstavbě jsou osazeny 

tři dveřní křídla. 

4.2.3 Úpravy povrchů 

Navrhované opláštění je tvořeno izolačním sendvičovým panelem z výplní z minerální vlny. Barevné 

provedení bude dle požadavků investora. Podrobnější řešení kotvení bude řešeno v realizačním 

stupni projektu.  

4.2.4 Izolace 

Jako hydroizolace pro podlahy na terénu je navržena izolace z asfaltových pásů. S tepelnou izolací 

se neuvažuje, vzhledem k tepelným ziskům od kotle. 

4.2.5 Klempířské prvky 

Klempířské práce zahrnují převážně střešní žleby a odpadní roury s příslušenstvím a oplechování 

střechy. 

Systém střešních okapů a žlabů je navržen z poplastovaného plechu. 

4.2.6 Zámečnické prvky 

Zámečnické práce budou provedeny z pozinkované oceli.  

4.2.7 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Určení stupně korozní agresivity       

Dle zadání bylo stanovení korozní agresivity atmosféry provedeno dle ČSN EN ISO 9223 

s výsledkem C4, tj. silný stupeň korozní agresivity pro vnitřní a vnější prostředí. Systémy povrchové 

ochrany budou navrženy a provedeny dle souboru norem ČSN EN ISO 12944 a souvisejících. 

Požadavek na životnost nátěrů je nad 15 let. 

4.2.8 Příprava povrchů ocelových konstrukcí 

Ocelovou konstrukci je nutno otryskat na Sa 2˝ dle DIN 55928 část 4 a poté natřít: 1 x základním 

nátěrem 1 x krycím nátěrem vrchním. Celková tloušťka nátěrových vrstev aplikovaných na povrch 

musí být zhotovitelem stanovena tak, aby bylo dosaženo požadované životnosti. Při všech 

aplikacích dodržet předepsané postupy dané technologií nátěrů.  

S ohledem na provádění doplňujících ocelových konstrukcí ve stávajícím provozovaném objektu, 

tak barevné provedení nových konstrukcí bude provedeno dle současného stavu a nebude použita 

ITS 1.08. 

4.2.9 Barevné řešení objektu 

Barevné provedení obvodového pláště bude dle požadavků investora následovně: 
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Základní škála: 

• RAL 9006 – bílý hliník, metalická, (světle šedá), - použito na obvodový a střešní plášť 

Akcenty: 

• bílá RAL 9010 (může být použito např. v místech návazností na stávající výstavbu) – použito 

na navrhovanou část exteriérového schodiště  

 
Barevné provedení jednotlivých částí OK bude provedeno následovně: 

• Nosná ocelová konstrukce kotelny (sloupy, průvlaky) RAL 9007 hliníkově šedá 

• Podpůrná konstrukce plošin    RAL 9007 hliníkově šedá 

• Podpůrná konstrukce schodů    RAL 9010 čistě bílá 

• Madla, žebříky      RAL 1023 dopravní žlutá 

• Drážky       RAL 1023 + 9011 dopravní  

žlutá + černá grafitová 

5 Údaje o technickém vybavení objektu 
Vzhledem k účelu navrhovaného objektu se v projektu řeší následující profesní části: 

- Vzduchotechnika 

- Zdravotně technické instalace 

- Požárně bezpečnostní řešení 

- Statika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


