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1 POPIS UZEMIi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMI

Lokalita feSend touto projektovou dokumentaci se nachdzi na Uzemi méstyse Doubravnik (k.u.
Doubravnik) v okrese Brno — venkov na jiznim okraji stavajici zastavby. V soucasné dobé se jedna vesmés
o pozemky zemédélské pudy, zahrnuté Uzemnim planem do zastavitelnych ploch bydleni. Uvnitf lokality
(jeho severozapadni ¢dsti) se nachazi enklava zastavéného Uzemi obce tvofena tfemi rodinnymi domy,
jejichz vystavba zacala okolo roku 2000.

Resené Gzemi ma pfiblizné tvar obdéInika o stranach cca 280 x 180 m s del3i osou sméfujici k severu. Jeho
celkova rozloha je 4,96 ha, a to véetné jiz zminéné enkldvy. Bez ni ma navrhované rozvojové tzemi plochu
4,68 ha. Celé uzemi se svazuje k severu, pficemz zhruba uprostred lokality se nachdazi tdolnice orientovana
priblizné soubézné se silnici 11/387.

Na severu feSené Uzemi dosahuje ke stavajicimu obytnému okrsku rodinnych doma (z 2. poloviny 20.
stoleti), po vychodni a jihovychodni strané je obklopeno zemédélskou pldou. Na jihozapadni strané
k feSenému Uzemi pfiléha stavajici plocha smiSené vyrobni — hala slouzici ke skladovacim ucelim, ktera
nevytvari Zadné ohrozZeni Zivotniho prostiedi, ani vefejného zdravi.

Na zapadni strané fesené Uzemi ptiléha ke krajské silnici 11/387. V feseném Uzemi v podstaté neni zadna
vyhovujici dopravni, ani technicka infrastruktura, ktera by mohla slouzit jeho obsluze. Enklava stavajicich
tfi domu je dopravné napojena kratkym spole¢nym sjezdem z uvedené krajské silnice, ktery nema
parametry mistni komunikace.

1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

1.2.1 UDAJE O SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CESKE REPUBLIKY
Platna Politika Gzemniho rozvoje CR zdmér v jim dotéeném Gzemi nefesi, zdmér se véci fesenych PUR
nedotyka.

1.2.2 UDAIJE O SOULADU SE ZASADAMI UZEMN{HO ROZVOJE

ZUR JMK eviduje na tzemi Méstyse Doubravnik nasledujici zaméry:

e RBCJMO06 - Doubravnik

e RBC 287 - Sokoli skala

e RBC 1536 - Zd4rna

e K 128MH - nadregionalni biokoridor
e K 128MB - nadregionalni biokoridor
e RK 1403 - regionalni biokoridor

e RKJMO19 - regionalni biokoridor

e RKJMO20 - regionalni biokoridor

e RKJMO21 - regionalni biokoridor
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Jak je vidét z obrazku niZe, ani jeden ze zdméru nekoliduje se zamyslenou vystavbou v lokalité Doubravnik
- jih.
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Obr. 1-1 ViyFez ze ZUR JIMK

1.2.3 UDAJE O SOULADU S UZEMNiM PLANEM

Lokalita Doubravnik - jih je v Uzemnim planu zahrnuta do ploch bydleni Br — Bydleni v rodinnych domech
ato z vétsi Casti do zastavitelné plochy bydleni B1 (ndvrhové) a v okrajovych castech do ploch
stabilizovanych. Hlavnim vyuZitim je bydleni v rodinnych domech, kromé toho jsou v plose moiné
(pFipustné nebo podminéné pripustné) i dalsi (nezakreslené) funkce jako napf. zelen, obdanska
vybavenost, dopravni i technickd infrastruktura. Konkrétné stanovi uzemni plan pro plochy bydleni
v rodinnych domech Br tyto podminky vyuZiti:

Br - Bydleni v rodinnych domech
Hlavni vyuZiti:
e Bydleni v rodinnych domech;

Pripustné vyuziti:

e Bydleni v bytovych domech;

e Rodinna rekreace v tradi¢nich (venkovskych, historickych) objektech;
e Dalsi funkce obsluhujici hlavni a pfipustné vyufZiti;

o Zelen.

Podminéné pfipustné vyuziti:

e Obcanska vybavenost obecné za podminky, Ze neni uvedena v cinnostech pro tuto plochu
nepfipustnych.

e Sportovni a rekreacni zafizeni;
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e Drobné femeslné a nerusici vyrobni ¢innosti, podnikatelska ¢innost a sluzby, objekty a plochy slouZici
drobné chovatelské a péstitelské Cinnosti; To vSe za podminky, Ze nejsou uvedeny v ¢innostech pro tuto
plochu nepfipustnych.

e Stavby a zafizeni slouZici parkovani a odstavovani osobnich automobilll — pouze pro potiebu bydleni,
rekreace, obc¢anské vybavenosti nebo slouzici jinym funkcim v plochach Br;

e Stavby a zafizeni slouzici parkovani a odstavovani nakladnich automobil( a autobus(l — pfi stalém bydlisti
autodopravce nebo slouzici jinym funkcim v plochach Br;

o Silnice — Upravy dopravné technickych parametrli v soucasnych trasach;
e Mistni a Ucelové komunikace (i nezakreslené);

e Technickd infrastruktura — veskera (i nezakreslend) podzemni zafizeni, sité a objekty vsech slozek
technické infrastruktury kromé plynovodu VTL;

e VesSkeré nadzemni objekty technické infrastruktury, rozvody NN a telekomunikaéni vedeni —
i nezakreslené;

e Nadzemni trasy VN pouze v zakreslenych trasach a lokalitach.

e Mensi vodni plochy — jezirka, bazény jako doplfikova funkce k pfipustnym a podminéné pfipustnym
funkcim.

e Drobné vodni toky.
Pro podminéné pripustné vyuziti v této plose plati nasledujici podminky:

e Pro drobné femesiné a nerusici vyrobni Cinnosti, pohostinstvi, objekty a plochy slouzici drobné
chovatelské a péstitelské Cinnosti je mozné vyuzit ¢ast jednotky (souvisejici stavby a pozemky jednoho
vlastnika) V jednotce musi zUstat alespon jeden byt;

e Nebytové ¢innosti je mozné provozovat pouze za podminky zajisténi dostatecné kapacitniho dopravniho
napojeni;

e Objektivné prokazatelny negativni vliv nebytovych ¢innosti na Zivotni prostfedi a zdravi lidu predepsany
zvladstnimi pfedpisy nesmi zasahovat do parcel v plochach smiSené obytnych, bydleni, rekreace nebo
obcanského vybaveni, které nejsou ve vlastnictvi provozovatele této ¢innosti.

Nepfipustné vyuziti:

¢ Velkokapacitni Zivocisna vyroba;

e Rekreacni chaty;

e Primyslova vyroba;

e V/yroba stavebnich material( (kromé administrativy);

e Zafizeni autodopravy (kromé administrativy);

e Sluzby s negativnim dopadem na Zivotni prostredi a vefejné zdravi;
¢ Velkokapacitni sklady;

¢ Velkokapacitni stavby pro obchod;

o Skladky.

e Stavby, ¢innosti a zafizeni, jejichZz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi prekracuji nad
pfipustnou mez limity stanovené v platnych pravnich predpisech.

e Ostatni zplsoby vyuZiti, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném a podminéné pripustném vyuZiti.
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Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

e Maximalni podlaznost — maximalni pocet nadzemnich podlaZi je zakreslen v hlavnim vykrese grafické
¢asti dokumentace. Ve stabilizovanych plochach nutno respektovat fadovou zastavbu.

e Maximalni pfipustnd intenzita zastavéni stavebniho pozemku pozemnimi stavbami 30 %. Ptipadna vyssi
intenzita ve stabilizovanych plochach je respektovana, v pfipadé zmén v Uzemi mlzZe byt zachovana,
ale nesmi byt jiz zvySena. Tato podminka se nevztahuje na plochu B1, jejiz intenzitu zastavéni stanovi
Uzemni studie.

e Stavby v této zoné musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti) odpovidat tradi¢nimu obrazu
sidla.

iz
N

7

Obr. 1-2 Vyrez z izemniho planu Méstyse Doubravnik

Chodnik podél silnice 11/387 je navrzen na plochach Dk a Zt. Navrzené podzemni kabelové vedeni VN (neni

vyv v

soucasti této stavby) je rovnéz ¢astecné vedeno v plose Zt a Pz.
Dk — Pozemni komunikace

Hlavni vyuZiti:

e Pozemni komunikace, véetné vSech soucasti a prislusenstvi;

Pripustné vyuziti:

e Parkovisté osobnich automobilU;
e Podzemni sité a objekty technické infrastruktury;
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Podminéné pripustné vyuziti:

Zelen — podfizena hlavnimu vyuziti;
Soukromé predzahradky;
Nadzemni objekty a sité technické infrastruktury — v nezbytném rozsahu.

Nepfipustné:

VSechny ostatni Cinnosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi a podminéné pripustnymi funkcemi.

Zt — Trvale zatravnéné plochy

Hlavni vyuziti:

Zemédélska puda — dle vyse uvedeného urceni.

Pripustné vyuziti:

Aktivity pro zvy$eni ekologické stability krajiny — realizace prvké USES a krajinné zeleng;
Zatravnéni orné pldy — i nezakreslen3d;

Déleni vétsich ploch orné pldy zatravnénymi pasy — i nezakreslené;

Vysadby neintenzivnich sad( — i nezakreslené.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Vysadby drevinnych porostd a zalesnéni (i nezakreslené) za podminky souhlasu pfislusného
dotceného orgdnu a ve vzdalenost min 50 od zastavéného Uzemi nebo zastavitelnych ploch.

Veskera protierozni a protipovodriova opatfeni (suché poldry, hraze...) — i nezakreslené v nezbytném
rozsahu;

Objekty — pro zemédélstvi, lesnictvi, myslivosti nebo vodnimu hospodafrstvi — bez pobytovych prostor;
Polni hnojisté - musi byt umisténa v bezpecné vzdalenosti od obytné zastavby a nesmi ohrozit zdroje
verejného vodovodu.

Kalny a mensi objekty slouzici drobné chovatelské a péstitelské ¢innosti;

Objekty slouzici rodinné rekreaci — pouze pokud jsou v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych
plochach;

Silnice — Upravy dopravné technickych parametr( v soucasnych trasach;

Mistni komunikace — zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach i nezakreslené. V nezastavéném
Uzemi pouze v zakreslenych trasach.

Individudlni garaze osobnich automobill — pouze pokud jsou v zastavéném Gzemi nebo zastavitelnych
plochach;

Ucelové komunikace - pokud slouzi rekreaci, zemédélstvi, vodnimu hospodafstvi, lesnictvi a myslivosti
i nezakreslené;

Zastavky autobus( — podél silnic — i nezakreslené;

Pé&si a cyklostezky, naucné stezky, véetné souvisejiciho vybaveni (napf. odpocivky, informacni prvky)
—inevyznacené;

Vodni toky a nddrze — za podminky zachovani hlavniho vyuZiti v ploSe — i nezakreslené;

Veskeré nadzemni a podzemni sité a podzemni objekty technické infrastruktury, nadzemni
trafostanice (i nezakreslené) — pokud nenarusi hlavni vyuziti. Dalsi nadzemni objekty technické
infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavnich vykresech (vykresy 4 nebo 5).

Oploceni zemédélskych pozemkd;
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e Drobna zafizeni slouZzici cyklo — a pési turistice a ekologickému vzdélavani (i nevyznacena);
e Drobné cirkevni stavby.

Pz — Urbanizovana zelen
Hlavni vyuziti:
e Parkové a sadovnické Upravy;

Pripustné vyuziti:

e Meéstsky mobiliar;

e Silnice — Upravy dopravné technickych parametrd v soucasnych trasach;
e Mistni komunikace, zastavky autobusu (i nezakreslené);

e Ucelové komunikace (i nezakreslené);

e Pé&sia cyklistické komunikace (i nezakreslené);

o Détské hristé;

e Dalsi funkce obsluhujici hlavni vyuziti;

e Soukromé predzahradky;

Podminéné pfipustné vyuziti:

e Parkovisté osobnich automobilll (i nezakreslend) — vyvolané parkovacimi potfebami v plose;

e Vodni plochy - pouze za zachovani hlavniho vyuZiti jako plosné dominantniho;

e Technicka infrastruktura - slouzici obsluze ptislusné plochy, popfipadé je jeji umisténi v predmétné
plose nezbytné.

Nepfipustné vyuziti:

e Vsechny ostatni ¢innosti, které nejsou uvedené mezi hlavnimi, pfipustnymi a podminéné pfipustnymi
funkcemi.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

e Stavby v této z6né musi svym charakterem (pojednanim hmot, barevnosti) odpovidat venkovskému
obrazu sidla;
e Maximalni pocCet nadzemnich podlazi: 1;

Lze tedy konstatovat, Ze navrZena stavba je v souladu s poZadavky Uzemniho planu Méstyse Doubravnik
uéinného od 2. 8. 2013, byt &ast trasy chodniku podél silnice 11/387 a vedeni VN spadéd do kategorie
podminéné pripustnych vyuZziti.

1.2.4 UDAJE O SOULADU S UZEMNE ANALYTICKYMI PODKLADY

Uzemni plan Méstyse Doubravnik vychazi z Gdaji uvedenych v Uzemné analytickych podkladech
spravniho obvodu ORP Tidnov a to ve znéni posledni aktualizace z roku 2010. 5. GpIna aktualizace UAP
ORP TiSnov z roku 2020 se zajmového Uzemi Doubravnik - jih nedotyka.

1.2.5 UDAIJE O SOULADU S VYPRACOVANYMI STUDIEMI

Pro lokalitu Doubravnik - jih byla vypracovana Gzemni studie (zpracovatel: Ing. arch. Miloslav Sohr) z 20.
12. 2017 a jeji dopInéni (zpracovatel: Ing. arch. Miloslav Sohr) ze 17. 1. 2020. Uzemni studie je dostupnd
na https://www.tisnov.cz/mestys-doubravnik a navrzena stavba z ni vychazi a je v souladu.
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1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE
ZDROJU NEROSTU A PODZEMNICH VOD

Redené Uzemi spadd dle geomorfologického ¢Elenéni do okrsku Perndtejnska vrchovina, podcelku
Nedvédické vrchoviny, celku Hornosvratecké vrchoviny, v oblasti Ceskomoravskd vrchovina, subprovincie
Cesko-moravskd soustava, provincie Ceské vysociny, systému Hercynského.

Z regiondlné geologického hlediska spada zajmova oblast do bitesské skupiny moravskoslezské oblasti
krystalinika a prevariského paleozoika Ceského masivu. Pfedkvartérni podloZi je na lokalité budovéno
porfyroblastickymi ortorulami proterozoického stafi. Kvartérni pokryv zajmové oblasti tvofi nezpevnéné
deluvidlni hlinito-piscité az piscito-hlinité sedimenty.

Zajmové Uzemi je ploché s mirnym generelnim dklonem k severu a nadmorskou vyskou pohybujici se
okolo 374 m n. m. (Bpv).

Z hlediska hydrologického naleZi predmétné Gzemi k povodi vodniho toku Svratky (CHP 415-01-0711),
ktera protéka cca 1 km zdpadné od lokality, ve sméru od S k J. Plocha hydrologického povodi Svratky je
734,28 km>.

Z regionalné-hydrologického hlediska nalezi zajmové Uzemi hydrogeologickému rajonu ¢. 6560 —
Krystalinikum v povodi Svratky — stfedni ¢ast. Na lokalité se nachazi puklinovy kolektor se zvySenym
podilem pralinové porozity v pdsmu pripovrchového rozpukani a rozpojeni hornin.

Vyskyt podzemnich vod je vazan na ruly bite$ské skupiny s transmisivitou T=2,9.10° - 3,2.10* m2.s™.
1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI - GEOTECHNICKY PRUZKUM,

HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, KOROZNi PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM
MATERIALOVYCH NALEZIST (ZEMNIiKU), STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Dne 6. 2. 2019 byl proveden v lokalité Doubravnik - jih inZenyrsko-geologicky prizkum firmou GeoEko
s. r. 0. Z hlediska inZzenyrsko-geologického Ize na lokalité vymezit nasledujici zakladni typy zemin:

e Humdzni zeminy — ornice
e Deluvidlni zeminy — hlinito-piscité az piscito-hlinité zeminy

Humozni zeminy - ornice

Ornici se dale zabyva pedologicky posudek zpracovany Dr. Ing. Milan Sarikou zpracovany v lednu 2019.
Humusovy horizont

Materidl humusového horizontu je na zajmovych pozemcich pro dané podminky stfedni az dobré kvality.
Textura je prevazné hlinita, misty pfechazi do piscitohlinité nebo naopak do jilovitohlinité. Tomu odpovida
i drobtova struktura. Zasoba humusu je stfedni, s postupnym poklesem v hloubce kolem 30 cm. Skelet se
vyskytuje v primési a mlze byt Castec¢né i antropogenniho plvodu. Neovliviiuje vSak celkovou kvalitu
materialu.

Pldy téchto vlastnosti maji obecné relativné dobré sorpéni schopnosti a priznivé pH. Zasoba Zivin je zavisla
na aktudlnim hnojeni. Biologické vlastnosti jsou pfiznivé, pady jsou mikrobidlné oZivené.

V zdjmovém Uzemi jsou patrné znamky erozné akumulacnich jev(, které maiji vliv na stanoveni mocnosti
humusového horizontu. V akumulovanych partiich tato mocnost mizZe mirné prekracovat prooravanou
vrstvu, dosahuje cca 35 cm. Naopak v erozné zasazenych plochach je navrhovano ke skryvce pouze 20 cm.
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Na vétSiné plochy navrhovand mocnost skryvky odpovidd mocnosti ornice, tj. v danych podminkach
30 cm. Okrsky s ndvrhem mocnosti skryvky vymezeny v mapové pfriloze.
NiZe uloZeny, zurodnéni schopny horizont

NiZe uloZené horizonty jsou tvoreny prechodnym Ah/Bv a nize Bv (Bvg) horizontem. Charakteristicky je
rychly pokles obsahu organické hmoty v pfechodném horizontu, v Bv horizontu je zasoba organické hmoty
velmi nizka, horizonty jsou bezstrukturni. V nizsich polohdch se misty vyskytuji hydromorfni znaky. Obsah
skeletu je mirné vyssi neZ u humusového horizontu. Tento material ma nizkou kvalitu a pro ucely
zUrodnéni zemédélskych pld je nevhodny. Pokud se vyskytuje prechodny horizont, je mozné jeho vyuziti
k rekultiva¢nim ucelim.

Tento horizont je fakultativné navrhovdn ke skryvce v akumulovanych partiich zajmovych pozemk
v mocnosti do 10 cm. Jedna se o relativné kvalitnéjsi prechodny horizont.

Deluvialni zeminy - hlinito-piscité az piscito-hlinité zeminy

Pod vrstvou ornice se nachazi horizont hlinito-piscitych az piscito-hlinitych deluvialnich zemin tfidy F3 MS,
F4 CS, S4 SM a G4 GM, jehoZ mocnost nebyla ovéfena, vrtné prace byly ukonceny v hloubce 2,5 -3,0 m
p.t.

V rdmci prazkumnych praci byly provedeny tfi prizkumné sondy do hloubky 2,50 — 3,00 m p.t, sondy S-1
a S-2 byly provedeny v mistech planované komunikace, sonda S-3 v misté planované retencni nadrze.
Prvni geotechnicky typ zastoupeny tuhymi humdznimi nizce plastickymi hlinami (F5 ML) je do podzakladi
stavby nevhodny. Svrchni vrstvu téchto zemin (ornici) doporucujeme pred zapocetim stavebnich praci
odstranit. Druhym geotechnickym typem jsou tuhé aZz pevné piscito-hlinité a piscitojilovité jemnozrnné
zeminy (F3 MS, F4 CS), které jsou podminecné vhodné do podloZi komunikace.

Zeminy druhého geotechnického typu jsou nebezpecné namrzavé. Hlinité pisky tfetiho geotechnického
typu (S4 SM) jsou do podlo?i vozovky té? podmine¢né vhodné a jsou namrzavé. Stérky (G4 GM) tietiho
geotechnického typu byly zastiZzeny pouze v sondé S-3, v misté planované retencni nadrze, nejsou tedy z
pohledu vystavby komunikace hodnoceny. Tyto Stérky byly znacné zvodnélé (z vrtného jadra témér
vyplavené).

Hladina podzemni vody byla na lokalité vrtnymi pracemi zastizena sondou S-1 v hloubce 1,66 m p.t.
V posledni fadé bylo zhodnocena moZnost vsakovani srazkovych vod. S ohledem na ovérené geologické
a hydrogeologické poméry na lokalité doporucujeme rtesit zneskodnovani vody z komunikace jinym
zplsobem, napf. odvadénim do kanalizace nebo recipientu.

Hloubka promrzani vozovky a zemin v podloZi pro netuhé vozovky je dle TP 170 stanovena na 1,03 m.
Vodni rezim podloZi je proménlivy od pfiznivého (difuzniho) az po velmi neptiznivy (kapilarni).

Podminecné vhodné zeminy pro stavbu zemniho télesa, konkrétné do nasypu jsou zeminy spadajici
do tfidy F3 MS, F4 CS, F5 ML, S4 SM.

Podminecné vhodné zeminy pro stavbu zemniho télesa, konkrétné do aktivni zény, jsou zeminy spadajici
do tfidy F3 MS, F4 CS, S4 SM.

Zeminy tfidy F5 ML jsou do aktivni zény k pfimému pouZziti bez Uprav nevhodné. U podminecné vhodnych
zemin se rozhodne dle jejich dalSich vlastnosti, zda budou pouzity bez Upravy nebo zda budou upraveny.

Posouzeni moznosti vsakovani srazkovych vod

Vsakovaci zkouskou provedenou v sondé S-2 byla pozorovana vyssi mira vsaku ve svrchni zeminé tfidy S4,
pod jeji bazi se vsak velmi vyrazné zpomalil. Vzhledem k vysoké hladiné podzemni vody ovérené v sondé
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S1 a pomérné nizké propustnosti zemin v nesaturované zéné sondy S-2 nedoporucujeme budovani
podzemniho vsakovaciho objektu ani povrchovy vsak z dlivodu mozného rizika nadrZzovani vsakované vody
v nadloZi méné propustnych zemin (F3/F4), tj. v relativné propustné;jsi poloze zemin S4. V takovém pfipadé
by mohlo vzniknout riziko podmaceni povrchu terénu, jak bylo sledovano u sondy S-1. Vzhledem k tomu,
Ze zeminy S4 budou pravdépodobné tvofit podlozZi télesa komunikace a pfitomnost vody v ni je tedy
nezadouci, doporucujeme fesit zneskodnovani vody z komunikace jinym zplsobem, napf. odvadénim do
kanalizace nebo recipientu.

Kompletni inZenyrsko-geologicky a pedologicky prizkum je soucasti dokladové ¢asti dokumentace.

1.5 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Zajmové Uzemi se nachazi na pozemcich pod ochranou ZPF, v ochranném pasmu lesnich pozemk (parc.
¢. 434/3, 425/20, 425/2 a 386/2), dale pak v ochranném pasmu silnice 11/387 a bezejmenného vodniho
toku IDVT 10191307.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Zajmova lokalita se nachazi mimo zéplavova Uuzemi vodnich tokd, viz Obr. 1-3.

Vinohrag
-
- ) 529

140 ; . Bé’eé

Bozinka

P “"'IH
473
Doubraynik
Marova

Hrusin
-

574

Obr. 1-3 Vyznaceni zaplavového Gzemi Q100 (zdroj: http://dppcr.cz/html_pub/)

V Sirsim okoli lokality nejsou registrovana stara duini dila ani poddolovana Gzemi.
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1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o planovanou vystavbu rodinnych domd, nepredpoklada se jeji negativni
vliv na stavajici zdstavbu. Stavbou budou zménény odtokové poméry v Uzemi, proto je jeji soucasti
destova kanalizace (zeminy v podlozi nejsou vhodné pro zasakovani) a reten¢ni nadrz, ktera bude slouzit
k transformaci objemu odvadénych vod déle do obce. Systém odvodnéni je podrobnéji popsan v SO 301
Retencni nadrz a SO 302 Zatrubnéni potoka a odlehcovaci stoka.

1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN{ DREVIN

V rdmci pfipravnych praci stavby bude tfeba odstranit stavajici pristfeSek pro ovce na pozemku parc. ¢.
461/3 a v koordinaci s vystavbou novych inZzenyrskych siti i stavajici pfipojky (vodovod, NN) pro enklavu 3
realizovanych RD v lokalité. Dale bude vykopan a odstranén stavajici kabel NN pro skladovaci halu parc. €.
st. 375/1. Hala bude nové napojena pfimo z navrhované trafostanice VN/NN na pozemku parc. ¢. 490/1
(trafostanice neni soucasti této stavby).

Na pozemku parc. ¢. 428/1 bude odstranén stavajici sloup VO a bude nahrazen ptipojkovou skfini
(podrobnéji viz SO 408).

Stavajici zpevnéné plochy bude nutné v mistech napojeni nové dopravni a technické infrastruktury
kompletné nebo castecné odstranit, aby byly po uloZeni novych inZenyrskych siti a vystavbé novych
mistnich komunikaci zapraveny.

Kaceni stromu

Pozemek Obvod kmene ve Druh ,
Y Druh stromu Ly Vlastnik pozemku
parc. ¢. vysce 130 cm [cm] pozemku
ovocny (Svestka 41 N ’
Y (v ) , Ceska republika, Ufad pro zastupovani statu
ovocny (Svestka) 54 ostatni o . , Y Ly s
1637/1 ovocny (évestka) 37 locha ve vécech majetkovych, Rasinovo nabrezi
y Lyesthe P 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
ovocny (tresen) 128
ovocny 69
ovocny 42
ovocny 98
ovocny 38
ovocny (slivon Y 0 s
170 .. Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
465/2 mirabelka) ornd pada ¥ ’p
PRI Doubravnik
ovocny (slivon 145
mirabelka)
ovocny (slivon
mirabelka) 88
ovocny (Svestka) 34
ovocny (slivon 104
irabelk é ik, €. p.
460/26 mlra' e .a) _ orné ptida Méstys Doubravnik, c’ p. 75, 59261
ovocny (slivon Doubravnik
. 160
mirabelka)
492 ovocny 3x50 orna plda Prokopova Bozena, ¢&. p. 5, 59262 Cernvir
ovocny 70
ovocny 45 trvaly o 0 s
, , Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
461/3 ovochy 55 travni i
- Doubravnik
ovocny 75 porost
ovocny 85
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oresak 95
trvaly
447/1 ovocny 150 travni Sedd Jana, €. p. 48, 59261 Drahonin
porost
ovocny 57 . & s y ;
460/5 v Y ornd plda Seda Jana, €. p. 48, 59261 Drahonin
ovocny 68

Dale bude nutné smytit Zivy plot z tlji na pozemku parc. ¢. 428/4 (Vlastnik: Méstys Doubravnik, ¢. p. 75,
59261 Doubravnik). Celkova plocha zapojenych kdcenych porostl nepfesahuje 40 m2.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNEN{ FUNKCE LESA

Viz kapitola 1.12.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi
DOPRAVN{ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRiISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

Navrzend lokalita Doubravnik - jih bude napojena na stavajici silnici 11/387 prostfednictvim ul. Jizni
(provozni stani¢eni cca km 20,187 00) a ul. PFi¢ni (provozni staniceni cca km 20,015 00). Na stavajici sit
mistnich obsluznych komunikaci bude lokalita napojena prostfednictvim ul. Spojovaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude realizovano prostfednictvim koridoru vedeného na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci mezi stavebnikem (Méstys Doubravnik) a majitelem pozemku (Seda Jana, €.
p. 48, 59261 Drahonin). V ramci tohoto koridoru budou do zemé ulozeny nasledujici sité technického
vybaveni:

e zatrubnény bezejmenny vodni tok IDVT 10191307 vytékajici z reten¢ni nadrze — DN 800
e splaskova kanalizace — DN 250

e vodovod—-DN 110

e plynovod —DN 63

e silové vedeni NN (neni soucasti této stavby)

e chranicky 2 x HDPE 40 pro budouci zafouknuti optickych kabel(i rozvodu internetu

e metalické koaxialni kabely rozvodu kabelové televize

U vodovodni, plynovodni a elektro sité dojde k zokruhovani v misté napojeni ul. Spojovaci na stavajici
mistni komunikaci.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

V prvni fazi bude v plose stavby sejmuta ornice v tloustce dle pedologického prizkumu. Orniéni vrstva
bude odvezena a trvale uloZena na pozemcich se stejnou nebo horsi bonitou ornice v tl. max. 20 cm.
Nasledovat bude pokladka trubnich vedeni (kanalizace, vodovod, plynovod). Po zasypu ryh propustnym
materidlem, ktery bude rovnéz zajistovat drénovani podlozi, dojde k zemnim pracim na télese mistnich
komunikaci a nasledné k upravé svrchni vrstvy zeminy pfidanym pojivem. Navazovat bude pokladka
kabelovych vedeni. Po uloZeni vSech siti technického vybaveni bude ptikroc¢eno k pokladce konstrukénich
vrstev zpevnénych ploch a obrubnik(l. Nasledovat budou dokoncovaci prace a vegetacni Upravy.
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Mezi vyvolané investice patfi nové vedeni VN véetné trafostanice VN/NN pro navrhovanou lokalitu (neni
soucasti této stavby, feSi EG.D, a.s.), vystavba retencni ndadrze vcietné zatrubnéni stavajiciho
bezejmenného vodniho toku IDVT 10191307 a odlehéovaci stoka vedena podél silnice 11/387. Déle bude
nutné vybudovat novy vodovodni fad, ktery bude veden od vodojemu stdvajici mistni komunikaci, a ktery
bude tlakovan pomoci ATS.

V ramci stavby musi byt provedena prohlidka stavajici destové kanalizace DN 800, do které bude napojena
vyust z retencni nddrze. Musi byt ovéreny predpoklady hydrotechnického vypoctu a provedena vyspravka
potrubi. Pokud nebudou predpoklady dodrZeny, nelze garantovat vypocteny pratok.

1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
UMISTUJE A PROVADI

SO 001 Odstranéni stavajicich IS
Pripojka NN pro halu st. 375/1

460/6, 460/23, 450/2, 460/32, 460/15, 460/16, 460/33, 460/34, 467/1, 460/35, 485/1, 492/3, 492/2,
460/14, 490/1

Melioracni systém

460/14, 492/2, 491, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 460/12, 460/27, 460/28, 466/1, 466/2, 465/5, 465/4,
465/3,465/1, 465/5, 1647/1, 461/2, 461/5, 461/3

Vodovod a NN pro RD €.p. 310, 313, 324

447/2,460/5, 447/1, 447/3, 461/5, 461/6, 461/8, 461/11
SO 002 Hrubé terénni upravy

1647/1, 465/2, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/8, 465/3, 460/27, 490/2, 1637/1, 492/2, 485/2, 460/19,
467/1, 467/3, 460/16, 460/32, 460/33, 450/2, 460/9, 447/3, 461/7,460/7, 460/3, 460/13, 461/6, 1647/2,
465/1, 460/12, 490/3, 490/1, 460/14, 460/31, 460/18, 460/15, 460/23, 460/24, 460/5, 447/1, 447/2,
430/2, 431/2, 462/1, 430/9, 430/8, 462/2, 461/10, 430/1, 461/9, 460/26, 1644/3, 540, 1644/2, 465/4,
465/5, 460/28, 491, 485/1, 492/3, 460/35, 460/34, 460/8, 460/6, 485/3, 492/1, 461/1,

SO 101 Zapraveni silnice 11/387

1637/29, 1637/1, 465/2, 460/26, 490/2, 1644/3

SO 102 Zapraveni stavajicich MK

1891/1, 425/3, 428/4, 428/1, 434/13, 425/3, 434/7, 460/3
SO 103 Mistni komunikace

1637/1,1647/1,465/2,461/3,461/2, 461/5, 461/8,461/11, 465/3,460/27,490/2, 1644/3,492/2, 485/2,
460/33, 460/32, 450/2, 460/9, 447/3, 461/7, 460/7, 460/3

SO 104 Sjezdy a vstupy

428/4, 1637/1, 460/5, 461/5, 461/8, 461/11, 1647/1, 465/3, 460/27, 490/2, 492/2, 485/2, 460/33,
460/32, 460/9, 460/7

SO 105 Chodnik v proluce
450/2, 460/32
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SO 106 Chodnik podél silnice 11/387

428/1,1891/1, 425/3, 428/4, 1637/1, 465/2, 460/26, 490/2, 1644/3, 540, 510/6, 1644/2
SO 107 Trubni propustek — ul. Jizni

1637/1, 1644/3, 490/2

SO 108 Trubni propustek — chodnik

1637/1, 465/2

SO 109 Zpevnéné plocha u budovy parc. ¢. st. 608

430/3

SO 201 Opérna zed retenc¢ni nadrze

462/1, 461/3

SO 301 Retenéni nadrz

430/8, 430/9, 462/1, 462/2, 461/3, 461/2, 461/9, 461/10

SO 302 Zatrubnéni potoka a odleh¢ovaci stoka

430/2,447/2,447/1, 461/9, 461/3, 1647/1, 465/2, 1637/1, 1891/1, 1637/29, 428/4, 425/3
SO 303 Dest'ova kanalizace

461/3,461/2, 461/5, 447/3, 461/7, 460/9, 460/24, 450/2, 460/32, 460/33, 485/2, 492/2, 460/14, 490/2,
460/27,465/3, 1647/1, 461/5

SO 304 Splaskova kanalizace

434/13, 460/5, 447/1, 461/9, 461/3, 461/2, 461/5, 1647/1, 465/3, 460/27, 490/2, 447/3, 460/9, 450/2,
460/32, 460/33, 485/2, 492/2

SO 305 Vodovodni rad

434/13, 460/5, 447/1, 461/9, 461/3, 461/2, 447/3, 461/5, 460/9, 460/7, 460/3, 434/7, 450/2, 460/32,
460/33, 485/2, 492/2, 490/2, 460/27, 465/3, 1647/1, 465/2

SO 306 Vodovodni fad pro ATS
425/3,425/1, 425/15

SO 307 Automaticka tlakova stanice
st. 465

SO 308 Pripojky dest'ové kanalizace

460/9, 461/7, 461/6, 460/13, 460/23, 460/32, 460/15, 460/33, 460/16, 485/2, 460/19, 485/3, 492/2,
492/1, 460/14, 491, 490/2, 490/3, 460/27, 460/28, 460/12, 465/3, 465/4, 465/1, 465/5, 1647/1, 461/11,
461/4, 461/1, 461/5, 430/8, 462/2, 462/1

SO 309 Pripojky splaskové kanalizace

st. 620, 431/2, 447/1, 460/5, 461/2, 461/5, 461/6, 461/1, 465/1, 465/3, 1647/1, 461/11, 461/4, 465/5,
465/4, 460/27, 460/12, 460/28, 490/2, 490/3, 491, 460/14, 492/2, 492/3, 492/1, 485/2, 485/1, 485/3,
460/33, 460/16, 460/34, 460/32, 460/31, 460/18, 460/15, 460/24, 460/9, 460/23, 460/13, 450/1
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VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI( Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih
V BRNE

S0 310 Vodovodni pripojky

460/5, 461/2, 461/5,461/6, 465/1, 465/3, 1647/1, 461/11, 461/4, 465/5, 465/4, 460/12, 460/27, 460/28,
490/3, 490/2, 491, 460/14, 492/2, 492/1, 492/3, 485/1, 485/2, 485/3, 460/16, 460/33, 460/34, 460/31,
460/18, 460/32, 460/15, 450/1, 460/24, 460/9, 460/23, 460/13, 460/8, 460/7, 460/6, 465/2, 1647/2,
461/10

SO 404 Elektromérové skriné

460/5, 460/13, 460/24, 460/18, 460/23, 450/1, 460/15, 460/31, 460/34, 460/16, 467/3, 460/19, 467/1,
460/35, 485/1, 492/3, 485/3, 492/1, 460/14, 490/1, 491, 460/28, 490/3, 460/12, 465/1, 465/4, 465/5,
1647/3, 461/10

SO 405 Pripojka NN pro objekt parc.¢. st. 375/1
490/1
SO 406 Verejné osvétleni mistnich komunikaci

490/2, 460/27,465/3, 1647/1,461/11, 461/8, 461/5, 465/2,461/7, 460/9, 460/7, 450/2, 460/32, 460/33,
485/2,492/2

SO 407 Kabely NN nevypinané s VO

490/2,492/2, 485/2, 460/33, 460/32, 450/2, 460/9

SO 408 Verejné osvétleni silnice 11/387

1644/3, 490/2, 460/26, 465/2, 1637/1, 428/4, 425/3, 428/1, 1891/1
SO 409 Chranicky SEK

434/13, 460/5, 447/1, 461/3, 447/3, 460/9, 460/13, 460/7, 460/8, 460/6, 460/24, 460/23, 450/2, 460/32,
450/1, 460/15, 460/18, 460/31, 460/16, 460/33, 460/34, 485/2, 485/1, 485/3, 492/1, 492/2, 492/3,
460/14, 490/2, 491, 490/3, 460/12, 460/27, 460/28, 465/1, 465/3, 465/4, 465/5, 1647/1, 461/11, 461/8,
461/4,461/5, 461/1, 461/2, 461/3, 1647/1, 461/6, 461/7, 461/2, 461/10

SO 410 Rozvody kabelové televize

434/13, 460/5, 447/1, 461/3, 447/3, 460/9, 460/13, 460/7, 460/8, 460/6, 460/24, 460/23, 450/2, 460/32,
450/1, 460/15, 460/18, 460/31, 460/16, 460/33, 460/34, 485/2, 485/1, 485/3, 492/1, 492/2, 492/3,
460/14, 490/2, 491, 490/3, 460/12, 460/27, 460/28, 465/1, 465/3, 465/4, 465/5, 1647/1, 461/11, 461/8,
461/4, 461/5, 461/1, 461/2, 461/3, 1647/1, 461/6, 461/7, 461/2, 461/10

SO 501 STL plynovod

430/2, 447/2, 460/5, 447/1, 461/9, 461/3, 461/2, 447/3, 460/9, 460/7, 460/3, 434/7, 450/2, 460/32,
460/33, 485/2,492/2, 490/2, 460/27, 465/3, 1647/1, 461/8, 461/5, 465/2,

S0 502 STL plynovodni pripojky

447/2, 460/5, 461/5, 461/6, 461/1, 461/10, 461/3, 1647/1, 465/2, 465/3, 465/1, 1647/3, 465/5, 465/4,
460/12, 460/27, 460/28, 490/3, 490/2, 491, 492/2, 460/14, 492/1, 492/3, 485/1, 485/2, 485/3, 460/19,
460/35, 460/33, 467/1, 467/3, 460/16, 460/34, 460/32, 460/31, 460/15, 460/18, 450/1, 450/2, 460/24,
460/9, 460/23, 460/6, 460/7, 460/13

SO 503 Prelozka STL plynovodu
425/3
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VYSOKE UCENI FAKULTA
TECHNICKE STAVEBNI

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih
V BRNE

SO 801 Vegetacéni upravy

540, 1644/2,510/6, 1644/3,490/1, 460/26, 460/12, 1637/1, 465/2, 1647/2, 430/1, 430/6, 461/3, 461/10,
490/3, 428/4, 462/1, 430/8, 462/2, 430/9, 490/2, 460/27, 491, 465/3, 465/1, 460/28, 461/9, 1891/1, st.
620, 431/2,465/4, 465/5, 447/1, 428/1, 461/4,447/2, 1647/1, 430/2, 466/1, 466/2, 461/8, 447/3, 461/1,
434/13, 461/5, 460/5, 461/2, 461/7, 460/14, 460/9, 460/25, 461/6, 460/18, 460/13, 467/1, 467/3,
460/24, 460/31, 460/7, 460/32, 460/8, 460/3, 460/6, 485/1, 485/2, 485/3, 460/16, 460/33, 460/34,
460/19, 460/35, 460/15, 460/17, 460/23, 450/2, 492/1, 492/2, 492/3, 460/10, 450/1, 425/3, 425/1,

425/15, 425/14

Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje:

Celkova
P Ini yme Vyuziti Druh Cisl
avr:ce | vymera yuzit ru Vlastnik pozemku Cislo Poznamka
¢islo pozemku | pozemku | pozemku LV
[m2]
BPEJ trvaly {mey .
M R .p.2 261
425/1 164 74099 travni adronova D‘:)Zj;;v;ii 33,5926 728 -
73746 porost
Vécné
bfemeno
ostatni , . . chlize a
425/3 1166 komunika ostatni Meéstys Doubravnik, c.' p. 75, 59261 1 jizdy
plocha Doubravnik .
ce Vécné
bfemeno
vedeni
425/14 18 nep!odna ostatni Madronova RizZena, c.,p. 233,59261 728 i
plda plocha Doubravnik
425/15 363 jind ostatni Meéstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 i
plocha plocha Doubravnik
BPEJ trvaly . 0y Vécné
428/1 494 73756 travni Mestys D°”gga:;r'::/r:hf' 75,59261 1 bfemeno
72914 porost vedeni
o , Y oy Vécné
428/4 332 jind ostatni Méstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 bfemeno
plocha plocha Doubravnik ,
vedeni
BPEJ SJM Vojta Josef a Vojtova Alena, ¢ Predkupni
430/1 21 72911 orna plda é80 59261 D(J)ubravnl'k P 934 rév:
75001 ' P
BPEJ SIM Sikula Vlastislav a Sikulova Hana
430/2 454 75001 zahrada ¢ b.300. 59261 Doubravnik ’ 520 -
72914 - P 555
430/3 392 neplodna ostatni Rolinek Zdenék Bc., €. p 299, 59261 522 i
plda plocha Doubravnik
BPEJ , Y
75001 trvaly SIM Vorel Lubos PaedDr. Ing. MBA a
430/6 1411 72911 travni Vorlova Alena, €. p. 312, 59261 595 -
72914 porost Doubravnik
BPEJ SIM Sikula Vlastislav a Sikulova Hana
430/7 95 75001 orna pida y , ’ 520 -
22914 ¢. p. 300, 59261 Doubravnik
BPEJ . o SJM Vojta Josef a Vojtova Alena, €. p.
430/8 906 72011 | °OMépuda 280, 59261 Doubravnik 934

17




VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih

V BRNE
75001
BPEJ , e Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
430/9 12 75001 | O'MéPuda Doubravnik ! ]
ostatni ostatni SJM Vorel Lubo$ PaedDr. Ing. MBA a
431/2 112 komunika Vorlova Alena, €. p. 312, 59261 595 -
plocha ,
ce Doubravnik
Vécné
ostatni , . Wy bfemeno
434/7 610 komunika ostatni Meéstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 J¥izovani a
plocha Doubravnik .
ce provozova
ni vedeni
ostatni , . J—
434/13 613 komunika ostatni Meéstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 i
plocha Doubravnik
ce
wo |0
447/1 738 75001 orost Seda Jana, ¢. p. 48, 59261 Drahonin 892 -
73756 P
BPEJ trvaly . . &
SJM Sikula Vlastislav a Sikulova Hana
447/2 2 7 1 i ! 2 -
/ > >00 travn! & p. 300, 59261 Doubravnik 520
porost
BPEJ trvaly Y -
447/3 50 73756 travni Mestys D°“B;a:t':r'::/ﬁ'ﬂf 75, 59261 1 -
75001 porost
B} ostatni .
450/1 551 neplodna plocha Dufek Josef Ivng., c: p. 14, 59262 2 i
plda Cernvir
, ostatni . 0y Vécné
450/2 131 nep!odna plocha Méstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 bfemeno
plda Doubravnik
cesty
neplodna ostatni Méstys Doubravnik, ¢. p. 75, 59261 Veécné
459/3 373 po plocha y ) Pl 1 bfemeno
pada Doubravnik
cesty
Vécné
ostatni , . S bfemeno
460/3 1091 komunika ostatni Méstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 J¥izovani a
plocha Doubravnik .
ce provozova
ni vedeni
BPEJ
460/5 1620 73756 ornd plda Seda Jana, €. p. 48, 59261 Drahonin 892 -
75001
BPE) Senk Petré\f,irk;’r:;,::,:k47’ 59261
460/6 1556 72954 3 pad . , Y 843 -
/ orna puda Senkovd Eva, €. p. 47, 59261
73746 ,
Doubravnik
Vécné
bfemeno
cesty
BPEJ (e Méstys Doubravnik, ¢. p. 75, 59261 Vécné
2 1
460/7 67 72954 ornd pida Doubravnik bfemeno
zfizovani a
provozova
ni vedeni
BPEJ . . , o Vécné
460/8 677 72954 ornd plida Stary Zdenék, €. p. %34, 59261 774 bfemeno
Doubravnik v
73746 zfizovani a
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VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI( Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih
V BRNE
provozova
ni vedeni
BPEJ . e . 4% Vécné
460/9 1000 72954 ornd plda Méstys Dou[k;t;)al:/;rl::/:‘.ikp. 75, 59261 1 bfemeno
73756 cesty
BPEJ , Dufek Josef Ing., €. p. 14, 59262
460/10 897 73746 orna plda Cornvir 42 -
Stépankova Vendula Ing. DiS., €. p. 25,
BPEJ . e v 1
460/12 924 75001 orna plda 59262 Nedvédicel/2 873 -
Svanda Jifi, Bor 25, 59262 Sejiek
BPEJ N
460/13 937 72954 | omépada | CamPbaslenka 'C”ik: P 196, 66431 891 -
73756
BPEJ Omezeni
72911 , e Prokopova BozZena, €. p. 5, 59262 . Y,
460/14 10219 72954 ornd plida Cernvir 783 dlshpo:;cvmc
73746 P
BPEJ Maza¢ Pavel Ing., Fuéikova 457/3
460/15 6374 72954 ornd plda N Y g" , L 213 -
Vyskov-Predmésti, 68201 Vyskov
73746
BPEJ M . Dle GP ¢.
460/16 | 5548 73746 | orné pida Benes M'ros}'j;’r;:a 333, 66405 450 833-
72954 1/2021
Y oy Dle GP ¢.
460/33 447 732';?4 oraptda | VeSS Doug:)a:g’r'::/ﬁ'ﬂf' 75,59261 1 833-
1/2021
- Y Dle GP ¢.
460/34 1451 7E;F;E5J4 orna piida Benes M'rofrlj;’r;:a 333, 66405 450 833-
1/2021
BPEJ Zeleny Bohumil, €. p. 127, 59261
72954 , e Doubravnik
460/17 2747 73746 ornd plda Zfidkaveseld Marie, €. p. 25, 59261 252 )
72911 Doubravnik
BPEJ . e Mazac Pavel Ing., Fucikova 457/3,
4 1 702 21 -
60/18 0 72954 | Ornépuda VyZkov-Predmésti, 68201 Vyikov 3
BPEJ , -
72954 Zeleny Boh;cr)rsjlg),r(;.vz.iklﬂ, 59261 Dle GP &
460/19 698 73746 orna pida Zfidkavesela Marie, €. p. 25, 59261 252 833-
72911 Doubravnik 1/2021
75001
BPE Zeleny Boh;g’lljlg;rgvi.iklﬂ, 59261 Dle GP &
460/35 214 72954 orna plda Ztidkavesela Marie, €. p. 25, 59261 252 833-
75001 , 1/2021
Doubravnik
Zakaz
BPE) zcizeni a
(e SJM Lahoda Vlastimil Ing. a Lahodova zatizeni
460/22 144 72954 ornd plda Nadézda, €. p. 213, 59261 Doubravnik 778 Zastavni
75001 .
pravo
smluvni
BPEJ Bambas Lenka Ing., €. p. 196, 66431
460/23 1605 72954 | orné pida p il'(é' P- 295, 891 -
73746
BPEJ . SIM Satek Martin a Satkova lva,
460/24 881 72954 | OMAPUda | o kého 1021, 66602 PredkisteH 855 -
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VYSOKE UCENI FAKULTA
TECHNICKE STAVEBNI

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih

V BRNE
BPEJ Leskova Marie, €. p. 310, 59261
460/25 201 73756 | orné pida Douér;ﬁik ' 766 -
72954
BPEJ , Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
460/26 77 75001 orna plda Doubravnik 1 -
BPEJ , e Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
460/27 218 75001 orna plda Doubravnik 1 -
Stépankova Vendula Ing. DiS., &. p. 25,
BPEJ .o -
460/28 709 75001 ornd plda 59262 Nedvédice 873 -
Svanda Jifi, Bor 25, 59262 Sejiek
BPEJ (e Mazac Pavel Ing., Fucikova 457/3,
460/31 760 72954 | O'Mapuda Vygkov-Predmasti, 68201 Vygkov 213 ]
BPEJ N P Vécné
460/32 706 73746 | ornapada | VEstysDoubravnik, . p.75, 59261 1 bfemeno
Doubravnik
72954 cesty
BPEJ SJM Ondra Augustin a Ondrova
461/1 874 75001 | ornapuda |\ 10na & p. 313, 59261 Doubravnik 767
72954
trvaly
BPEJ , Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
461/2 222 75001 travni Doubravnik ! )
porost
BPEJ trvaly N oWy
461/3 1186 75001 travn( Meéstys Doubravnik, c.' p. 75, 59261 1 i
Doubravnik
porost
Zakaz
BPE) trvaly zcizeni a
travni SJM Lahoda Vlastimil Ing. a Lahodova zatizeni
461/4 777 7 1 77
61/ 728(5)4 porost NadézZda, €. p. 213, 59261 Doubravnik 8 Zastavni
pravo
smluvni
Typ
Vécné
BPEJ trvaly bfemeno
73756 , Méstys Doubravnik, ¢. p. 75, 59261 chlize a
461/5 326 75001 travni Doubravnik 1 jizdy
porost o
Vécné
bfemeno
vedeni
BPEJ trvaly Zastavni
75001 , Leskova Marie, €. p. 310, 59261 ,
461/6 648 73756 t:)ar\;r;lt Doubravnik 766 sz:lz\:/%i
72954 P
BPEJ trvaly Y P
461/7 63 25001 travni Méstys Dougravguk, c.lkp. 75, 59261 1 i
73756 porost oubravn
BPEJ trvaly
73756 ] Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
461/8 31 75001 travni Doubravnik !
porost
BPE) trvaly
461/9 25 75001 travni Seda Jana, €. p. 48, 59261 Drahonin 892 -
porost
Predkupni
BPEJ . o SJM Vojta Josef a Vojtova Alena Ing., €. pravo
461/10 >7 75001 | Ornépuda p. 280, 59261 Doubravnik 934 Vécné
bfemeno
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VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih

V BRNE
(podle
listiny)
Vécné
bfemeno
zfizeni zdi
Zakaz
zcizeni
Zastavni
pravo
smluvni
trvaly
BPEJ , Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
461/11 16 75001 travni Doubravnik 1
porost
trvaly
BPEJ , Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
462/1 9 75001 travni Doubravnik ! )
porost
Predkupni
pravo
Vécné
BPEJ trvaly . . bfemeno
, SJM Vojta Josef a Vojtova Alena, €. p.
462/2 101 75001 travni 280, 59261 Doubravnik 934 (.po.dle
porost listiny)
Vécné
bfemeno
ztizeni zdi
zastavéna Y 0.
st. 465 26 i plocha a Meéstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 i
. - Doubravnik
nadvori
BPEJ . . Schelleova Zderika, Rybkova 333/3,
465/1 4195 75001 | M@ puda Vevefi, 60200 Brno 414 ’
BPEJ Y P Vécné
465/2 631 72911 | orndptda | VESWS Douggal:’;r'::/ﬁ'ﬂf - 75,59261 1 bfemeno
75001 cesty
Vécné
BPEJ . . Meéstys Doubravnik, €. p. 75, 59261 N
465/3 755 75001 ornd plda Doubravnik 1 bfemeno
cesty
BPEJ . . Schelleova Zderika, Rybkova 333/3,
465/4 327 75001 | M@ puda Vevefi, 60200 Brno 414 ’
BPEJ . SJM Lahoda Vlastimil Ing. a Lahodova
465/5 242 75001 | OMEPUAA |\ dsida, & p. 213, 59261 Doubravnik | S -
BPEJ .. Schelleova Zderika, Rybkova 333/3,
466/1 629 75001 | °OMépuda Veve#i, 60200 Brno 414 ’
BPEJ . o SJM Lahoda Vlastimil Ing. a Lahodova
2 1 -
466/ >9 75001 | OMEPUda |\ dsida ¢ p. 213, 59261 Doubravnik | S
BPEJ oo . Dle GP ¢.
467/1 136 75001 | orn pida Benes M'ro‘f’r'j;'r;:a 333, 66405 450 833-
72954 1/2021
- Y Dle GP ¢.
467/3 30 7%';?4 orna ptida Benes M'ro‘f’r'j;'r;:a 333, 66405 450 833-
1/2021
BPE) Zeleny Bohgg:trz.vi.ﬂjﬂ, 59261 Dle GP &
485/1 1687 72954 orna plda Zridkavesela Marie, €. p. 25, 59261 252 833-
75001 , 1/2021
Doubravnik
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VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih

V BRNE
Y "4x Dle GP ¢.
485/2 445 7E;I;ESJ4 orné péida Méstys Doug;a:;lla((/:‘.ﬂf. 75, 59261 1 833-
1/2021
7E;F;I;J4 Zeleny Boh;;\:trc;.vpr)\.iklﬂ, 59261 Dle GP &
485/3 1665 72011 | OMEPUdA | ikaveseld Marie, & p. 25, 59261 552 1?235’2' .
73746 Doubravnik
BPEJ
72954 (e Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
490/1 1741 72911 orna plda Doubravnik 1
75001
BPEJ Meéstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
490/2 1449 72954 | orné pida ¥ Doubra:m'ﬂ(p 1> 1 -
75001
BPEJ .. Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
490/3 1383 25001 ornd pada Doubravnik 1
BPE) Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
491 1219 75001 | orna pida ¥ Doubra;n'ﬂf 1 1 -
72954
BPEJ
Dle GP ¢.
72954 Prok 3 Boz ¢. p. 262
492/1 7084 9 orna pada rokopova Bozena, C. p. 5, 5926 783 833-
73746 Cernvir 1/2021
72911
Dle GP ¢.
BPE Mé D ik, ¢.p.7 261
492/2 1298 729;4 orna piida estys 0“3235;’:3:”:“5’ > 5926 1 833-
1/2021
BPEJ Dle GP ¢.
Prok 3 Boz ¢. p. 262
492/3 1388 72954 | orna pida rokopova %Zeer:i.rc p. 5, 5926 783 833-
75001 1/2021
jina ostatni Bunzl Karel, Svazna 394/3, Novy
510/6 707 , 765 -
/ plocha plocha Liskovec, 63400 Brno
trvaly
BPEJ , SJM Dufek Josef Ing. a Dufkova
>40 748 75001 travn! Razena, & p. 14, 59262 Cernvir 710 ;
porost
€. p.312; | zastavéna SIJM Vorel Lubos PaedDr. Ing. MBA a
st. 620 238 rodinny plocha a Vorlova Alena, €. p. 312, 59261 595 -
dim nadvori Doubravnik
Ceska republika
1637/1 | 12622 | silnice ostatni | Ufad pro zastupovani statu ve vécech | -, -
plocha majetkovych, Rasinovo nabrezi
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
Ceska republika }/ecne
ostatni Utad pro zastupovani statu ve vécech bremeno
1637/29 4407 silnice . , Y Ly v/ 60000 | zfizovania
plocha majetkovych, Rasinovo nabrezi FOVOZOVA
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2 P , ,
ni vedeni
ostatni , Y P
1644/2 500 komunika ostatni Méstys Doubravnik, c.' p. 75, 59261 1 i
plocha Doubravnik
ce
ostatni , Y Wy
1644/3 7 komunika ostatni Méstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 i
ce plocha Doubravnik
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V BRNE
ostatni , " -
1647/1 256 komunika ostatni Meéstys Doubravnik, c., p. 75, 59261 1 i
plocha Doubravnik
ce
Predkupni
pravo
ostatni Zakaz
. ostatni SJM Vojta Josef a Vojtova Alena, €. p. L
1647/2 51 | komunika | ) ha 280, 59261 Doubravnik 934 celzent.
ce Zastavni
pravo
smluvni
ostatni
. ostatni SJM Lahoda Vlastimil Ing. a Lahodova
1647/3 174 komCL;nlka plocha NadézZda, €. p. 213, 59261 Doubravnik 778 )
, Ceska republika }/ecne
ostatn ostatni Utad pro zastupovani statu ve vécech bremeno
1891/1 517 komunika p' , P o Ly us 60000 | zfizovania
ce plocha majetkovych, Rasinovo nabrezi FOVOZOVA
390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2 P , ,
ni vedeni

1.13 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Viz kapitola 1.12.

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANIi PRETVORENI

Neni relevantni.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba bude dopravné napojena na silnici 11/387 (navrhova kategorie S 7,5) prostfednictvim ul. Jizni
a Pri¢ni. Dale dojde k propojeni stavajici mistni komunikace u domu ¢.p. 234 a 238 s ul. Spojovaci.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude realizovano prostfednictvim prichoziho koridoru pres

pozemek parc. ¢. 460/5 a k zokruhovani dojde v misté napojeni ul. Spojovaci na stavajici mistni

komunikaci. Napojeni na elektrickou energii bude realizovdno prostfednictvim nového vedeni VN

a trafostanice VN/NN navrzené v blizkosti stavajici skladovaci haly na pozemku parc. ¢. 490/1.
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

2.1.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH
SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO
PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENi NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE
KOMUNIKACI

Jedna se o novou stavbu dopravni a technické infrastruktury pro lokalitu Doubravnik - jih. Stavbou bude
dotéena stavajici krajska silnice 11/387 kategorie S 7,5 pfipojenim ul. Jizni a PFicni a stavajici mistni
komunikace pfipojenim ul. Spojovaci v blizkosti RD ¢.p. 234 a 238.

2.1.2  UCEL UZIVANI STAVBY

Ucelem uzivani stavby je jednak dopravni obsluha 33 navrienych a 4 stavajicich RD (&.p. 310, 313, 324 a
parc. ¢. 460/8) a dale jejich napojeni na kanaliza¢ni, vodovodni, plynovodni, energetickou a sdélovaci sit.
Daéle je ucelem stavby ochrana navrzené i stavajici zastavby pred zaplavenim zplsobenym pfi pfipadnych
vydatnych srazkach bezejmennym tokem IDVT 10191307 formou retenc¢ni nddrze s regulovanym
odtokem.

2.1.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.

2.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU
NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU zZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
NEBO SOUHLASU S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Vyjimku dle § 14 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. bude tfeba udélit na umisténi vyhrazeného parkovaciho stani
pro vozidlo prevazejici osobu télesné postizenou. Stani je navrZeno v ul. Vychodni ve staniceni cca km
0,420 11 — km 0,427 11 v podélném sklonu 4,5 % a pficném sklonu 2,0 %. Vyjimku bude tfeba udélit
z dlivodu nedodrzeni maximalniho podélného sklonu stani dle ustanoveni 1.1.5. Pfilohy €. 2 vyhlasky ¢.
398/2009 Sh. Predepsany podélny sklon vyhrazeného stani nebylo mozné dodrZet z dlivodu svazitého
terénu lokality. PodéIné sklony komunikaci jiz nebylo mozné ovlivnit jejich trasovanim, protoze to je jiz
dano schvalenou Uzemni studii. Zaroven se projektantovi jevi jako Ucelnéjsi umistit vyhrazené stani do
blizkosti budouci zdstavby RD misto na periferii lokality v ul. Jizni, kde se Useky s vyhovujicim podélnym
sklonem nachazeji.

2.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Informace budou doplnény po obdrzeni zavaznych stanovisek dotéenych organ.
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2.1.6 CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENi STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY -
NAVRHOVA RYCHLOST, PROVOZNI STANICENIi, SIRKOVE USPORADANI, INTENZITY DOPRAVY,
TECHNOLOGIE A ZARIZEN{, NOVA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMI APOD.

V ramci stavby jsou navrzeny nové mistni komunikace Ill. tfidy dle zdkona ¢. 13/1997 Sb:

e ul. lJizni délka: 190,00 m Sifka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
e ul. Zapadni délka: 214,64 m Sifka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
e ul. Severni délka: 56,80 m Sifka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
e ul. Vychodni délka: 208,85 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
e ul. Pfiéni délka: 56,11 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
e ul.Spojovaci  délka: 48,26 m Sitka: 5,0 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %

Tyto mistni komunikace jsou zarazeny do zény 30 a to véetné navazujicich stavajicich mistnich komunikaci.
Chodniky jsou navrzeny pouze v Usecich mezi ptipojenim téchto komunikaci na silnici 11/387 a zacatkem
z6ny 30. Chodniky dale pokracuji podél silnice 11/387 smérem na sever do centra méstyse a smérem na jih
k BoZim mukam a dale na polni cestu smérem do lesa. Zéna 30 je vyznacena svislym dopravnim znacenim
a zpomalovaci rampou (ul. Jizni a Pfi¢ni) respektive montovanym gumovym zpomalovacim polStafem na
stdvajici mistni komunikaci u RD €&.p. 296. V z6né 30 je navrien v souladu s odst. 10. 1. 2. 2 €SN 73 6110
provoz chodcl a motorové dopravy na principu smiSeného provozu, jelikoz se zde nepredpokladaji
intenzity nad 500 voz/den.

Intenzita dopravy na silnici 11/387, kterd nepfekracuje 4000 voz/den v obou smérech, byla vyhodnocena
jako nizka. Spickovou hodinovou intenzitu dopravy okolo 500 voz/hod v obou smérech si Ize predstavit
jako prlijezd vozidla kazdych cca 7 vtefin.

SEitani dopravy 2016 (s.asek: 6-2418) ... vyznam zkrafek
Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV [#] M sV
| RPDI - viechny dny [voziden | 238 62| 4| 37| 13] 23] 23] o 8 0| 407 3374| 47| 3828
|
Il IN | sN [ sne | TN | TNP | NSN | A AK | TR | TRP | TV [7] ] sV
|RPEI - pracovni den (Po-Pa) [ voziden | 296 77 5 45 17 29 27 0 7 o[ s504] 3302 44| 3850
||RPDI - volné dny (mimo svatky) | vozfden a7 25 1 15 4 T 14 1] 2 ] 165 | 3554 55 3774
{ |
||Hod inova intenzita dopravy TV v
Padeszatirazova intenzita dopravy | voz/h &1 574
Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 45 425 [F
Té2ka nakladni vezidia - TNV [ [ Tav
Hodnata THV [ voz/den | | 228
|
||Inten zita dopravy pro hlukové a emisni viypoéty 0A NA NS |Celkem|
|[Ro&ni primér intenzit, den (06-18) vozfden vy 2731 315 32| 3078
| Roni primér intenzit, veder (15-22) vozfden 465 20 4| 489
|Rogni primér intenzit, nec (22-06) voz/den 225 32 4] 281
|
|Emise [ | oa [ tnva [ Tna [ NS [ BUS [Celkem|
| Rokni Epigkova hodineva intenzita dopravy | vozh | | 78| s2| 23] 9| 5| &35
|
I|Koeﬁcienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
| Keeficient nerovnemémosti dopravy [ - ] | 171 10s] 183] 8218
|
I|Intenzita cyklisticke dopravy [
||Cykiisticka doprava [cykloiden 45
Daéle jsou navrzeny nové mistni komunikace IV. tfidy dle zdkona ¢. 13/1997 Sb.:
e chodnik podél silnice 11/387
o | cast
délka: 212,43 m Sifka: 1,95 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
o |l cast
délka: 170,84 m Sitka: 1, 50 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
o Il &ast
délka: 67,87 m Sitka: 1, 50 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
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e chodnik v proluce mezi RD 18 a 19
délka: 55,23 m Sirka: 2,0 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
Stavbou vzniknou nasledujici nova ochranna pasma:

Vodovody a kanalizace (zdkon €. 274/2001 Sb.)

Ochranna pdsma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich radl nebo kanalizac¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji
o0l1,0m.

Plynovody (zdkon €. 458/2000 Sb.)

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pldorysu plynarenského zatizeni méreno kolmo na jeho obrys,
ktery Cini u plynovodu a plynovodnich pripojek o tlakové Grovni do 4 bar véetné, umisténych v zastavéném
uzemi obce 1 m na obé strany.

Zafizeni elektrizaéni soustavy (zdkon €. 458/2000 Sb.)

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV véetné a vedeni fidici
a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napéti nad
110 kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim véts$im nez 52 kV v budovach 20 m vné od
oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z irovné
nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu stanice ve vSech
smérech,

c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vsech smérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od obestavéni.

Sité elektronickych komunikaci (zdkon ¢. 127/2005 Sb.)

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 0,5 m po stranach krajniho vedeni.

2.1.7 OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Na stavebni parcele pro RD 1 bude v disledku vystavby opérné zdi retencni nadrze (SO 201) smluvné
omezena vystavba a pojezd tézkych vozidel v blizkosti této zdi.
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2.1.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU
VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOV APOD.

Jednd se o predevsim dopravni stavbu, kterd nebude mit potfebu ani spotfebu médii a hmot. Spotreba
energie pro verejné osvétleni je uvedena v kapitole 2.3.2. Navrzené zpevnéné plochy budou odvodriovany
podélnym a pticnym sklonem do uliénich vpusti a dale prostfednictvim destové kanalizace do retenéni
nadrze, kterd bude slouzit k transformaci objemu odtékajicich srazkovych vod. V mistech ukonceni
silni¢niho pfikopu silnice 11/387 nebo tam, kde se ocekavaji pfitoky soustfedénych proudd vody z vyse
poloZenych lesnich pozemkU jsou navrZzeny horské vpusti.

Podrobny popis hospodareni s destovou vodou uveden v pfilohach D.1.3.1 — 01, D.1.3.2—-01 a D.1.3.3 -
01.

Mnoizstvi a druhy odpadl vzniklych pti stavbé jsou popsany v kapitole 2.3.4.

2.1.9 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY
zahdjeni stavby: 03/2025

konec vystavby: 11/2028
Etapizace a uvadéni do provozu

Navrzena lokalita je rozdélena na 3 etapy, jejichz rozsah je patrny z ptilohy C 03 Koordinac¢ni situace
stavby. Vystavba RD bude do etap rozdélena nasledovné:

I. etapa

e RD1, RD2, RD3, RD12, RD13, RD14, RD15, RD16, RD17, RD18, RD19, RD20, uprava pfipojeni RD
¢.p. 310, RD ¢.p. 313, RD €.p. 322 a RD ¢.p. 324, dprava IS pro RD €.p. 312 a RD parc. ¢. 460/8
Il. etapa
e RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10 a RD11
Il. etapa
e RD21,RD22,RD23,RD24,RD25, RD26, RD27, RD28, RD29, RD30, RD31, RD32 a RD33

V rdmci kazdé etapy budou v prvni fazi realizovany IS, zemni prace a podkladni vrstvy vozovky mistni
komunikace, jejichz Zivostnost bude prodlouzena dvojvrstvym natérem s podrtovanim. V druhé fazi, kdy
budou RD dostavény, dojde k vyspraveni podkladnich vrstev, osazeni obrub, vyskové Upravé povrchovych
znakU IS a pokladce krytovych vrstev.

2.1.10 ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANI STAVEB KE
ZKUSEBNIMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVANI VE VZTAHU K DOKONCENI KOLAUDACE A UZIVANI
STAVBY (UDAJE O POSTUPNEM PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI, KTERE BUDOU
SAMOSTATNE UVADENY DO ZKUSEBNIHO PROVOZU)

PredCasné uzivani stavby bude nutné fesit predevsim v souvislosti s pfepojenim stavajicich RD v lokalité

na novou dopravni a technickou infrastrukturu.

Predcasné uzivani stavby pred jejim Uplnym dokonéenim mizZe byt povoleno pouze pokud to nema
podstatny vliv na uZivatelnost stavby, neohrozi to bezpecnost a zdravi osob nebo zvifat anebo Zivotni
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prostredi. Méstys Doubravnik v tomto pripadé k Zzadosti pfipoji dohodu se zhotovitelem stavby, obsahuijici
jeho souhlas, poptipadé sjednané podminky predcasného uzivani stavby.

2.1.11 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Orientacni naklady stavby jsou 95 000 000,-K¢ bez DPH.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.2.1 URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Zakladni urbanistickou koncepci feSeného Gzemi lze popsat nasledujicim zplsobem:

Rozloha reseného Uzemi je dle Uzemni studie 5,06 ha (zpracovatel Ing. arch. Miloslav Sohr, datum
zpracovani 20. 12. 2017) a to véetné enklavy tfi realizovanych dom{, nachazejici se uvnitf tzemi (RD ¢.p.
310, 313 a 324). V ramci této dokumentace doslo vlivem podrobnéjsiho rozpracovani k upresnéni hranic
zaméru a byla zméfena rozloha feseného Uzemi 4,96 ha véetné enkldvy tfi realizovanych RD a 4,68 ha bez
této enklavy. Jedna se o tvar blizici se obdélniku o rozmérech cca 280 x 180 m.

Regené Uzemi bude &lenéno priblizné ortogonalni siti mistnich komunikaci. Navazuji jednak na obdobny
systém mistnich komunikaci ve stavajici zastavbé a na pfilehly Usek krajské silnice. Jedna se o dvé podélné
a dvé pricné mistni komunikace, které ve stfedu tvofi pfiblizné obdélny blok, a na vnéjsi strané jsou rovnéz
lemovany zastavbou. Projektova dokumentace prevzala ndzvy pro jednotlivé ,ulice” z Uzemni studie podle
svétovych stran: Vychodni, Zapadni, Jizni, Severni, Pfi¢ni a propojeni do stavajici zastavby bylo nové
nazvano jako ul. Spojovaci.

Zakladni hmotové reseni predmétného Uzemi vychazi ze struktury pfilehlé zastavby. Proto je tvoreno
fadou rodinnych domf, situovanych vesmés podél podélnych ulic. Domy budou na obdélném nebo
¢lenitém puadorysu, kryté sedlovou, nebo podobnou stfechou, vesmés otocené okapem k ,ulici”. Vétsina
stfesnich hiebenl je tedy orientovana obdobné jako domy v pfrilehlé stavajici zastavbé, tedy ve sméru
sever - jih.

Zakladni uli¢ni profil byl Gzemni studii stanoven na 10,0 m. Je dimenzovan tak, aby obsahoval zklidnénou
komunikaci o zakladni Sifce vozovky 5,5 m, na ukor které jsou lokdlné navrzena podélnd parkovaci stani
Sifky 2,0 m. po stranach potom zbyva cca 4,5 m pro realizaci zelené, pobytovych verejnych prostord, pruh(
Spojovaci. Jeji Sitka cca 7 m je dana stavajici parcelaci ajedna se o kratkou spojnici, bez velkého
dopravniho vyznamu. Verejnd parkovaci stani jsou v tomto prostoru umisténa na zakladé na zakladé
vypoctu potfebného poctu parkovacich stani dle CSN 73 6110 pro obytny okrsek.

Zbyvaijici uzemi mimo profily mistnich komunikaci je ur¢eno z vétsi ¢asti pro umisténi rodinnych domu,
dale také pro retencéni nadrz a détské nebo viceucelové hristé.

2.2.2  ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE RESEN|

Krytové vrstvy obsluznych mistnich komunikaci jsou navrieny z asfaltového betonu, aby byl dodrzen
jednotny vzhled se stavajicimi komunikacemi zafazenymi nové do zény 30. Na vjezdech do zény 30 v ul.
Jizni a PFi¢ni jsou navrzeny zpomalovaci rampy s dlazdénym krytem z cervené betonové dlazby. Vozovky
uvnitt zény 30 budou lemovany silniénimi betonovymi krajniky 80x250x500 mm. Presné polohy sjezd(
a vstupll budou znamy aZ v dobé, kdy bude zahajena pfiprava vystavby RD na jednotlivych pozemcich.
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Diky pouziti krajnikl bude mozZné vyménit obruby dle potfeby bez poskozeni krytu vozovky nové
komunikace.

Kryt chodniku je navrZen z Sedé betonové dlazby tl. 60 mm tvaru I. Sjezdy jsou navrzeny ze stejného typu
dlazby tl. 80 mm. Hmatové prvky budou realizovany z ¢ervené reliéfni dlazby tvaru ,parketa” o rozmérech
60x100x200 mm, na pojizdénych plochach tl. 80 mm.

Opérnd zed' mezi pozemkem pro RD1 a retencni nadrzi je navrZena jako gabionova. V koruné zdi i po celém
obvodu nadrze bude umisténo zabradli zabranujici padu osob vysky 1,1 m.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

2.3.1 POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESEN{ PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH
OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA
TAK, ABY NAVRHOVE ZATIZENI NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZEN{ STAVBY NEBO
JEJI CASTI NEBO NEPRIPUSTNE PRETVORENI

SO 001.1.1 Odstranéni stavajicich IS - |. Etapa

Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 001.1.2 Odstranéni stavajicich IS — IIl. Etapa

Viz pfiloha D.1.0 01 Technickd zprava.

SO 001.2 Odstranéni stavajicich melioraci - |. etapa

Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 001.3 Odstranéni stavajicich melioraci — Il. etapa

Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 002.1.1 Hrubé terénni Gpravy - |. Etapa — uznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 002.1.2 Hrubé terénni upravy - |. Etapa — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 002.1.3 Hrubé terénni upravy - |. Etapa — ostatni

Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 002.2.1 Hrubé terénni upravy - Il. Etapa — uznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.0 01 Technickd zprava.

SO 002.2.2 Hrubé terénni tpravy — Il. Etapa — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.0 01 Technickd zprava.

SO 002.2.3 Hrubé terénni upravy — |l. Etapa — ostatni

Viz pfiloha D.1.0 01 Technicka zprava.

SO 002.3 Hrubé terénni Gpravy - lll. etapa

Viz pfiloha D.1.0 01 Technickd zprava.

S0 101.1.1 Zapraveni silnice 11/387 - podél I. etapy chodniku — uznatelné naklady
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Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 101.1.2 Zapraveni silnice 1l/387 - podél I. etapy chodniku — neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 101.2.1 Zapraveni silnice 11/387 - podél Il. a lll. etapy chodniku — uznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

S0 101.2.2 Zapraveni silnice 11/387 - podél Il. a lll. etapy chodniku — neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

S0 102.1 Zapraveni stavajici MK po ulozeni vodovodu

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

S0 102.2 Zapraveni stavajici MK u RD ¢€.p. 296 - neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 102.3 Zapraveni stavajici MK u RD ¢&.p. 234 a 238

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

S0 102.4 Zapraveni stavajici MK u RD ¢€.p. 228 a 300

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 103.1.1.1 Mistni komunikace I. Etapa — podkladni vrstvy — vjezd — neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 103.1.1.2 Mistni komunikace I. Etapa — podkladni vrstvy — pokraéovani komunikace

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 103.1.2.1 Mistni komunikace I. Etapa — krytové vrstvy a obruby — vjezd — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

S0 103.1.2.2 Mistni komunikace I. Etapa — krytové vrstvy a obruby — pokraéovani komunikace
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 103.2.1.1 Mistni komunikace Il. Etapa — podkladni vrstvy — vjezd — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 103.2.1.2 Mistni komunikace Il. Etapa — podkladni vrstvy — pokra€ovani komunikace

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 103.2.2.1 Mistni komunikace Il. Etapa — krytové vrstvy a obruby — vjezd — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

S0 103.2.2.2 Mistni komunikace Il. Etapa — krytové vrstvy a obruby — pokracovani komunikace
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 103.3.1 Mistni komunikace lll. etapa — podkladni vrstvy

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

S0 103.3.2 Mistni komunikace lll. etapa — krytové vrstvy a obruby
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Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 104.1.1 Sjezdy a vstupy v ramci vystavby chodniku podél silnice 11/387 - I. Etapa — uznatelné
naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

S0 104.1.2 Sjezdy a vstupy v ramci vystavby chodniku podél silnice 11/387 - |. Etapa —
neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 104.2.1 Sjezdy a vstupy v ramci vystavby Mistni komunikace — |. etapa — realizace obec

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

S0 104.2.2 Sjezdy a vstupy v ramci vystavby Mistni komunikace — |. etapa — realizace stavebnici
Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 104.3 Sjezdy a vstupy v ramci vystavby Mistni komunikace —Il. etapa — realizace stavebnici
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 104.4 Sjezdy a vstupy v ramci vystavby Mistni komunikace - Ill. etapa — realizace
stavebnici

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 105 Chodnik v proluce

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

S0 106.1 Chodnik podél silnice 11/387 — |. Etapa — uznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 106.2 Chodnik podél silnice 11/387 — ul. PFi¢ni

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 106.3 Chodnik podél silnice 11/387 — |Il. Etapa — uznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 106.4 Chodnik podél silnice 11/387 — ul. Jizni

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

S0 106.5.1 Chodnik podél silnice 11/387 — |ll. Etapa — uznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 106.5.2 Chodnik podél silnice 11/387 — lll. Etapa — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 107 Trubni propustek — ul. Jizni — uznatelny naklad

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 108 Trubni propustek — chodnik — uznatelny naklad

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 109 Zpevnéna plocha u budovy parc. €. st. 608 — neuznatelny naklad
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Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 107 Trubni propustek — ul. Jizni

Viz pfiloha D.1.1 01 Technickd zprava.

SO 108 Trubni propustek — chodnik

Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 109 Zpevnéné plocha u budovy parc. €. st. 608
Viz pfiloha D.1.1 01 Technicka zprava.

SO 201 Opérna zed retenéni nadrze

Viz pfiloha D.1.2 01 Technicka zprava.

SO 301 Retenéni nadrz

Viz pfiloha D.1.3.1 01 Technicka zprava.

SO 302.1 Zatrubnéni potoka a odlehéovaci stoka — uznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.3.2 01 Technicka zprava.

SO 302.2 Zatrubnéni potoka a odleh¢ovaci stoka — neuznatelné naklady
Viz pfiloha D.1.3.2 01 Technicka zprava.

SO 303.1 Dest'ova kanalizace - |. etapa
Viz pfiloha D.1.3.3 01 Technicka zprava.

SO 303.2 Dest'ova kanalizace - Il. etapa
Viz pfiloha D.1.3.3 01 Technicka zprava.

SO 303.3 Dest'ova kanalizace - Ill. etapa
Viz pfiloha D.1.3.3 01 Technicka zprava.

SO 304.1 Splaskova kanalizace - |. etapa
Viz pfiloha D.1.3.4 01 Technicka zprava.

SO 304.2 Splaskova kanalizace - Il. etapa
Viz pfiloha D.1.3.4 01 Technicka zprava.

SO 304.3 Splaskova kanalizace - Ill. etapa
Viz pfiloha D.1.3.4 01 Technicka zprava.

SO 305.1 Vodovodni fad — I. etapa

Viz pfiloha D.1.3.5 01 Technicka zprava.

SO 305.2 Vodovodni fad - II. etapa

Viz pfiloha D.1.3.5 01 Technicka zprava.

SO 305.3 Vodovodni fad - Ill. etapa

Viz pfiloha D.1.3.5 01 Technicka zprava.
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SO 306 Vodovodni fad pro ATS

Viz pfiloha D.1.3.6 01 Technicka zprava.

SO 307

Automaticka tlakova stanice

Viz pfiloha D.1.3.7 01 Technicka zprava.

SO 308.XXX Pripojky destové kanalizace

Viz pfiloha D.1.3.8 01 Technicka zprava.

S0 309.XXX Pripojky splaskové kanalizace

Viz pfiloha D.1.3.9 01 Technicka zprava.

SO 310.XXX  Vodovodni pripojky

Viz pfiloha D.1.3.10 01 Technicka zprdva.

SO 401
SO 402
SO 403

SO 404

V ramci

Rozvody NN (neni soucasti této stavby, projektuje EG.D, a.s.)
Transformator VN/NN (neni soucasti této stavby, projektuje EG.D, a.s.)

Podzemni vedeni VN — pfipojeni lokality Doubravnik — jih (neni souéasti této stavby,
projektuje EG.D, a.s.)

Elektromérové skriné

tohoto stavebniho objektu budou instalovany k jednotlivym distribu¢nim smyckovym

rozvadécam realizovanych v ramci SO 401 (neni soucasti této stavby) elektromérové sk¥iné. V ramci SO
502 pak budou do sestavy jesté doplnény skiiné HUP.

U navrZenych RD se predpoklada hodnota jistice 1x16A, u nové pfipojky pro skladovaci halu na pozemku
parc. ¢. st. 375/1 3x63A a pro verejné osvétleni a zesilovace pro kabelovou TV a internet 3x25A. Energie
spotfebovana zesilovaci bude odecitdna na elektromérech pro podruzné méreni a nasledné Méstysem
fakturovana provozovateli.

SO 405

SO 406.1

Pripojka NN pro objekt parc.¢. st. 375/1 (neni souéasti této stavby, projektuje EG.D,

a.s.)

Vefejné osvétleni mistnich komunikaci - I. etapa

Viz pfiloha D.1.4. 01 Technicka zprava.

SO 406.2

Verejné osvétleni mistnich komunikaci - II. etapa

Viz pfiloha D.1.4. 01 Technicka zprava.

SO 406.3

Vefejné osvétleni mistnich komunikaci — Ill. etapa

Viz pfiloha D.1.4. 01 Technickd zprava.

SO 407

Kabely NN nevypinané s VO

Viz pfiloha D.1.4.1 01 Technicka zprava.

SO 408.1

Vefejné osvétleni silnice 11/387 - |. Etapa — neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.4.2 01 Technicka zprava.

SO 408.2

Verejné osvétleni silnice 11/387 - Il. Etapa — neuznatelné naklady

Viz pfiloha D.1.4.2 01 Technicka zprava.
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S0 409.1 Chranicky SEK — I. etapa

Viz pfiloha D.1.4.3 01 Technicka zprava.

SO 409.2 Chranic¢ky SEK - II. etapa

Viz pfiloha D.1.4.3 01 Technicka zprava.

SO 409.3 Chranicky SEK - IlI. etapa

Viz pfiloha D.1.4.3 01 Technicka zprava.

SO 410.1 Rozvody kabelové televize — I. etapa
Viz pfiloha D.1.4.4 01 Technicka zprava.

S0 410.2 Rozvody kabelové televize — II. etapa
Viz pfiloha D.1.4.4 01 Technicka zprava.

SO 410.3 Rozvody kabelové televize — lll. etapa
Viz pfiloha D.1.4.4 01 Technicka zprava.

SO 501.1 STL plynovod - |. Etapa

Viz pfiloha D.1.5.1 01 Technicka zprava.

SO 501.2 STL plynovod - Il. Etapa

Viz pfiloha D.1.5.1 01 Technicka zprava.

SO 501.3 STL plynovod - lll. Etapa

Viz pfiloha D.1.5.1 01 Technicka zprava.

SO 502.XXX  STL plynovodni pfipojky

Viz pfiloha D.1.5.2 01 Technicka zprava.

SO 503 Pielozka STL plynovodu

Viz pfiloha D.1.5.3 01 Technicka zprava.

SO 801.XXX Vegetaéni upravy

V ramci téchto stavebnich objektl dojde k ohumusovani ploch zelené navrzenych verejnych prostranstvi
v tl. 150 mm véetné jejich oseti travnim semenem. Pro ohumusovani téchto ploch bude primarné pouzita
podornicni vrstva sejmutd v prostoru stavenisté. V mistech zuzeni vozovky v ul. Zapadni a Vychodni bude
pocatek a konec tohoto zUzZeni osazen kefi maximalni vysky vzrlstu 0,5 m, aby doslo ke zvyraznéni této
stavebni Upravy.

Dale do tohoto stavebniho objektu spadaji i rekultivacni prace na stavebnich pozemcich navrzenych
a stavajicich RD, které budou spocdivat v ohumusovani a oseti svah( vykopl a nasypl po vystavbé pripojek
siti technického vybaveni a vjezd( a vstupl na pozemky. K ohumusovani bude pouZita ornice docasné
sejmutd na téchto pozemcich.

Soucasti tohoto stavebniho objektu bude i rekultivace koridoru pro priichod siti technického vybaveni na
pozemcich parc. ¢. 447/1 a 460/5. Po uloZeni siti bude terén srovnan a zpétné ohumusovan plvodni ornici
a oset travou.
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2.3.2 CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGI{, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY (PODMINKY
ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO MAXIMA)

Vystavbou lokality Doubravnik - jih vzniknou nové ndroky na stdvajici sité technického vybaveni.

Z hlediska zasobovani lokality pitnou vodou bylo nutné navrhnout do stavajiciho VDJ Doubravnik ATS,
ktera vytvofi nové tlakové pasmo pro novou zdstavbu a ¢ast stdvajici zastavby RD. Od VDJ je navrieno
nové potrubi HDPE 100RC o dimenzi DN 110 délky 185,08 m az ke stavajici kfizovatce u RD €.p. 229, kde
bude napojeno na jiz realizovany vodovod DN 110. Na konci stavajici ulice u RD ¢.p. 300 pak bude
navazovat novy vodovod HDPE 100RC o dimenzi DN 110 zdsobujici lokalitu Doubravnik — jih. Vodovod
bude zokruhovdn ve stavajici ulici u RD €.p. 234. Navrzené dimenze i rozsah rozsifeni vodovodni sité jsou
vsouladu s pozadavky spravce vodovodu BVK, a.s. (Ing. Pavel Dvorak - vedouci oddéleni rozvoje
vodovodni sité, Martin Christian — vedouci tseku €S a VDJ).

Z hlediska zasobovani zemnim plynem byl ze strany spolecnosti GasNet, s.r.o vydan protokol o zajisténi
kapacity ¢. 4000236036. Podminkou tohoto protokolu je, ze musi dojit k zokruhovani nové budovanych
STL plynovodu se stavajicimi STL plynovody PE DN 63 ID: 2060853 a ID: 2060909. Nové plynovody budou
realizovany v dimenzi HDPE 63/5,8 100RC SDR11.

Za ucelem zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii je navrzena distribuéni trafostanice VN/NN
v jizni Casti Uzemi, ktera bude napojena zemnim kabelem délky cca 560 m. Toto feSeni ma Méstys
odsouhlaseno s distribucni spole¢nosti EG.D (Milan Kakac, Regionalni sprava Nové Mésto na Moravé).
Ktizeni kabelu se silnici 11/387 bude realizovano technologii fizeného protlaku (HDD). Z nové trafostanice
VN/NN budou napajeny planované rodinné domy v lokalité (celkem v této fazi vystavby 33 RD + 3 stavajici
RD, které budou prepojeny). Dale bude napojena skladovaci hala na parc. ¢. st. 375/1 a pod jednim
odbérnym mistem budou napdjeny nové rozvody VO, kabely NN nevypinané s VO napdjejici zasuvky 230 V
a zesilovace signalu pro rozvody kabelové TV a internetu. Pfedpokladany pozadovany pfikon pro nové VO
je do 2 kW a pro zesilovace do 0,2 kW.

2.3.3 CELKOVA SPOTREBA VODY

Stavba dopravni a technické infrastruktury nebude spotfebovdvat vodu. Celkova spotifeba vody po
dokonceni vystavby vSech planovanych RD (v¢. stdvajicich RD pfepojenych do tlakového pasma ATS) se
predpoklada Qv=4,42 I/s (pti pouziti nddrzkovych splachovacl, nebo Qv = 6,76 |/s (pfi pouziti tlakovych
splachovaci).

2.3.4 CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, ZPUSOB NAKLADANI S
VYZISKANYM MATERIALEM

Kategorie odpadu dle § 7 (6) €. vyhl. 8/2021 Sh.:

N - nebezpeéné odpady, O — ostatni odpady, O/N — nebezpecny odpad dle § 7 (1), N/O — nebezpecné obaly
zarazené do kategorie ostatni na zakladé osvédcéeni o vylouceni nebezpecnych vlastnosti.
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Bilance produkovanych odpad:

Kavtlalog. Kategorie Nézev Predp?klafiane Nakladani Poznimka
Cislo odpadu mnozstvi (t)
L. R5d Vyroba stavebnich L
Asfaltové smési . ] Stévajici
] recyklatd, které ,
170302 0] neuvedené pod 170 t L asfaltobetonové
.. prestavaji byt
Cislem 1703 01 vrstvy
odpadem
, , Betonova loze
R5d Vyroba stavebnich o
. , obrubnikd,
recyklatd, které )
170101 0 Beton 30t o obrubniky,
prestavaji byt . .
dlazba, objekty
odpadem . .
odvodnéni
. » Odtézena zemina
Zemina a R5c Priprava na . i
) . ) o neupotiebena
kameni opétovné pouziti ..
17 05 04 0] , 2500t o pro uloZzeni do
neuvedené pod anorganickych .
Y e v oy . nasypu a zasypu
Cislem 17 03 03 materiald véetné zemin e
v rdmci stavby
Odpady
Obaly — , souvisejici
150101 0] L 0,05t R3c Recyklace papiru .
papirové s realizaci VO a
sadovych Uprav
Odpady
souvisejici
150102 0] Obaly - plasty 0,05t R3d Recyklace plastu o
s realizaci VO
a sadovych uprav
Odstranéné
potrubi
160119 0] Plasty 0,05t R3d Recyklace plastu
vodovodu a STL
plynovodu
R1 lovan Odpady
150103 0] Obaly - drevo 0,5t - sF.Ja (?vamv(.elnerge— souvisejici
tické vyuziti) ]
s realizaci VO
Odpady
. , 11.1.2 sbér odpadnich souvisejici
1704 10 N Kabely s izolaci 0,05t o o
elektrozafizeni s realizaci VO a
prekladky NN
11.1.0 sbér odpadd,
kromé vozidel s L
Y .. , Odstranéné
> ukoncenou Zivotnosti a L,
17 04 05 0] Zelezo a ocel 0,05t o stavajici sloupy
elektrozafizeni podle VO
zakona o vyrobcich s
ukonéenou Zivotnosti

Stavebni hmoty budou odvazeny a dovazeny po silnici 11/387.
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Pfi realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v souladu s ustanovenim
zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech v aktualnim znéni a dale v souladu s ustanovenimi pfislusné provadéci
vyhlagky. Zptisob nakladani je odvisly od zattidéni odpad, které je obsazeno v piilohach vyhlagky MZP €.
8/2021 Sb., kterou se stanovi katalog odpad( a seznam nebezpeénych odpadt. Podle § 4 (1) této vyhlasky
zarazuje odpady pod Sestimistna katalogova Cisla druh(l odpadu uvedenych v katalogu, plvodce téchto
odpadd, jimZ je podle § 5 zakona ¢. 541/2020 Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadl je nutno provadét
podle vlastnosti skutec¢né vzniklych odpadd, v pfipadé pochybnosti o jejich sloZeni je nutno zajistit
provedeni laboratorniho rozboru.

v

Podle § 3 zdkona ¢. 541/2020 Sb. je odpadové hospodarstvi zaloZzeno na hierarchii odpadového
hospodarstvi, podle niz je prioritou predchazeni vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu predejit, pak
v nasledujicim poradi jeho ptiprava k opétovnému poutZiti, recyklace, jiné vyuziti, véetné energetického
vyuziti, a neni-li mozné ani to, jeho odstranéni. Vyklad a pouziti tohoto zdkona musi byt v souladu
s hierarchii odpadového hospodarstvi. Pfi uplatfiovani hierarchie odpadového hospodarstvi se zohledni

a) cely Zivotni cyklus vyrobkd a materiald, zejména s ohledem na sniZovani vlivll nakladani s odpady
na zivotni prostredi a zdravi lidi,

b) zdsada predbézné opatrnosti a udrzitelnosti,

c) technicka proveditelnost a hospodarska udrzitelnost,

d) ochrana zdrojl, Zivotniho prostiedi, zdravi lidi a hospodafské a socialni dopady a

e) cile, zasady a opatieni Planu odpadového hospodarstvi Ceské republiky.

Materidlové vyuZiti odpadd ma pfednost pred jinym vyuzitim odpad(. Z dilce tohoto ustanoveni vyplyva
povinnost dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci Zivicnych vybouranych vrstev (vyuzity mohou
byt i na jiné stavbé).

Od hierarchie odpadového hospodarstvi je moiné se odchylit v pfipadé odpadd, u nichZ je to pfi

zohlednéni celkovych dopadu Zivotniho cyklu vyrobk( a materialG zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani
s nim vhodné s ohledem na nejlepsi vysledek z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi.

PFi provadéni stavebni ¢innosti nesmi byt vozidla s unikem paliva, oleje nebo mazacich tukd uZito v
provozu na pozemnich komunikacich.

2.3.5 POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SiTi KOMUNIKACNICH VEDENi A ELEKTRONICKEHO
KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

Z hlediska rozvod( SEK bude v lokalité uloZena patefni sit pro budouci protaZeni optickych kabel(l tvorena
dvéma trubkami HDPE 40. Ucastnickd vedeni potom budou tvofena silnosténnymi mikrotrubi¢kami
d=12 mm. Dale budou pfipoloZeny rozvody kabelové televize tvofené metalickym koaxialnim kabelem.
Obé sité elektronickych komunikaci budou vyZadovat v lokalité zfizeni 3 technologickych rozvadécua,
pricemz ty, které budou umistény v blizkosti trafostanice VN/NN (SO 402 — neni soucasti této stavby)
budou vybaveny zesilovacem a elektromérem podruzného méreni.

2.4 BEZBARIEROVE UZiIVANI STAVBY

Bezbariérové uZivani stavby je zajisténo predevsim dodrzenim:

e Sklonovych pomér(i — podélny sklon komunikaci pro chodce neprekracuje 8,3 %, maximalni pricny
sklon neprekracuje 2,0 %. Sklony ramp pro pési neprekracuji 12,5 %.
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2.5

Vodicich linii — pfirozené vodici linie tvori obrubnik travniku vysky min. 60 mm pfipadné silni¢ni
obrubnik vozovky. V pfipadé preruseni pfirozené vodici linie na vzddlenost vétsi nez 8,0 m je
navrzena uméld vodici linie tvofena specialni dlazbou ¢ervené barvy Sitky 400 mm s podélnymi
drazkami. V mistech, kde je obrubnik mezi vozovkou a chodnikem nizsi nez 80 mm, je navrien
varovny pas Sirky 400 mm z kontrastni reliéfni dlazby.

Poctu parkovacich stani — z celkovych 10 stani navrzenych v ramci verejného prostranstvi pro
obytny okrsek dle CSN 73 6110 je jedno vyhrazeno pro vozidla prevazejici osobu télesné
postiZzenou. Vyhrazené stani vSak kvlli konfiguraci stavajiciho terénu a ucelnosti jeho umisténi
v blizkosti planované zastavby nesplfiuje pozadavek na maximalni podélny sklon dle bodu 1.1.5.
prilohy €. 2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. a proto bude zazddano o vyjimku dle § 14 téze vyhlasky.
Sitka komunikaci pro chodce — $itka viech nové navrienych chodnikd je minimalné 1,5 m, sloupy
VO jsou navrzeny mimo chodniky.

Vyskové rozdily — na komunikacich pro chodce jsou vSechny obrubniky v rdmci péSich tras osazeny
s maximalni vySkou naslapu 20 mm.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrZena tak, aby ji bylo moZno uZivat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, predevsim se

zdkonem ¢. 361/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist a pfislusnymi provadécimi vyhlaskami.

Stavba byla dale navriena v souladu s pozadavky norem CSN 73 6110 a zménou Z1, €SN 73 6056, CSN 73
6005 a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis soucasného stavu

Viz kapitola 1.1.

b) popis navrzeného feSeni

Viz kapitola 2.3.1.

2.6.1

POZEMNI KOMUNIKACE

2.6.1.1 VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY

V ramci stavby (SO 103 Mistni komunikace) jsou navrzeny nové mistni komunikace lll. tfidy dle zakona
¢. 13/1997 Sh:

ul. Jizni délka: 190,00 m Sifka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Zapadni délka: 214,64 m Sirka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Severni délka: 56,80 m Sirka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Vychodni  délka: 208,85 m Sifka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Pricni délka: 56,11 m Sifka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Spojovaci  délka: 48,26 m Sirka: 5,0 m zakladni pfi¢ny sklon: 2,0 %

Dale jsou navrzeny nové mistni komunikace IV. tfidy (SO Chodnik v proluce a SO 106 Chodnik podél silnice
11/387) dle zékona ¢. 13/1997 Sb.:
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e chodnik podél silnice 11/387
délka: 456,91 m Sifka: 1,5-2,0m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
e chodnik v proluce mezi RD 18 a 19

délka: 55,23 m Sifka: 2,0 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %

2.6.1.2 ZAKLADN{ CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH POZEMNI{CH KOMUNIKACI

Viz kapitoly 2.3.1a 2.6.1.1.

2.6.2 MOSTNI OBJEKTY A ZDI

2.6.2.1 VYCET OBJEKTU A zDI

SO 201 Opérna zed retencni nadrze

2.6.2.2 ZAKLADN{ CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVYCH OBJEKTU, ZEJMENA ZAKLADN| UDAIJE -
ROZPETI, DELKY, SiRKY, PRUJEZDN{ A PRUCHOZi PROSTORY

Viz kapitola 2.3.1.

2.6.3 ODVODNENI POZEMI KOMUNIKACE

Odvodnéni navrzenych mistnich komunikaci je zajisténo podélnym a pficnym spadem do uli¢nich vpusti,
které budou napojeny prostfednictvim pfipojek PVC D=160 mm SN12 do destové kanalizace (SO 303). V
nejnizSich mistech nivelety jsou navrzeny zdvojené uli¢ni vpusti UV1.2, UV2.5 a UV3.1, aby se sniZilo riziko
jejich ucpani a nasledného zaplaveni okoli.

Vnikani destovych vod na navriené zpevnéné plochy zabrani horské vpusti HV 1.1 a HV5.1. Stavajici
levostranny pfikop (ve sméru staniceni) silnice 11/387 bude doplnén o propustky v misté pfipojeni ul. Jizni
a v misté propojeni chodniku s polni cestou vedouci do lokality Za Bozinkou. Silni¢ni ptikop bude zakoncen
u pfipojeni ul. PFiéni horskou vpusti HV1, ktera bude potrubim PVC D=250 mm napojena do $achty SD D-
06 odlehcéovaci stoky retenc¢ni nadrze. Smérem dale do centra méstyse jiz bude silnice 11/387 po levé strané
(ve sméru staniceni) odvodnéna prostfednictvim uli¢nich vpusti UV1 az UV4 zausténych ptfimo do
odleh¢ovaci stoky.

Nejnizsi ¢ast stavebniho pozemku pro RD 2 bude odvodiiovana drenaznim Zebrem od vrcholovych Sachet
DS 02 a DS 03 do koncové $achty DS 01, ktera bude napojena do $achty SD D-08 odleh&ovaci stoky retenéni
nadrze pripojkou PVC D=200 mm SN12. Tento prostor je v souasném stavu vyznamné dotovan vodou ze
silni¢niho prikopu, ktery je sem vyveden. V navrZzeném stavu je tomuto zabranéno zausténim pfikopu do
horské vpustu HV1. Je vSak mozZné, Ze zde dochazi i k vyroniim podzemni vody, ktera tak bude zachycena
drendznim Zebrem a odvedena do destové kanalizace.

2.6.4 TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE

Neni relevantni.

2.6.4.1 ZAKLADNI UDAJE (DELKA, PRICNE USPORADANI, SKLONY)

Neni relevantni.
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2.6.4.2 TECHNICKE VYBAVENI TUNELU

Neni relevantni.

2.6.4.3 NAVRZENA TECHNOLOGIE VYSTAVBY

Neni relevantni.

2.6.4.4 PRINCIPY SYSTEMU PROVOZNICH INFORMACI, RIZENi DOPRAVY A POZARNI
BEZPECNOSTI

Neni relevantni.

2.6.5 OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY

V ramci SO 103 Mistni komunikace je na vefejném prostranstvi navrzeno 10 parkovacich stani, z toho
jedno je vyhrazeno pro vozidla prevazejici osoby télesné postizené.

2.6.6  VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

2.6.6.1 ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZEN{

Okolo retencni nadrze je navrzeno bezpecnostni zabradli vysky 1,1 m, které bude ukotveno i v koruné
opérné gabionové zdi.

2.6.6.2 DOPRAVNIi ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY, ZARIiZENi PRO PROVOZNI

INFORMACE A TELEMATIKU

Dopravni znadeni a zafizeni musi byt provedeno aumisténo dle nasledujicich predpisli: zakon
¢. 361/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistl, vyhlaska ¢. 294/2015 Sb. a dle TP 65, TP 66 a TP 133.

Navrzené dopravni znaceni viz pfilohu D.1.1 02 Situace pozemni komunikace.

2.6.6.3 VEREJNE OSVETLEN{

Verejné osvétleni je feSeno v ramci SO 406 Verejné osvétleni mistnich komunikaci a SO 408 Verejné
osvétleni silnice 11/387, viz kapitolu2.3.1.

2.6.6.4 OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJicicH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE A UMOZNENI
JEJICH MIGRACE PRES KOMUNIKACE

Stavba dopravni a technické infrastruktury bude zarazena do intravilanu Méstyse Doubravnik. Stavba
nelezi na Uzemi biokoridoru. Pfipadné ojedinélé migraci ZivoCichl pfes komunikace nebude branéno.

2.6.6.5 CLONY A SITE PROTI OSLNENI

Nejsou soucasti stavby.

2.6.6.6 OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Viz pfiloha A Privodni zprava.
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2.6.6.7 ZAKLADN{ CHARAKTERISTIKY
Viz kapitola 2.3.1.

2.6.6.8 SOUVISEJICI ZARIZENi A VYBAVENI

Viz kapitola 2.3.1.

2.6.6.9 TECHNICKE RESENI

Viz kapitola 2.3.1.

2.6.6.10 POSTUP A TECHNOLOGIE VYSTAVBY
Viz kapitola 2.3.1.

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN|

V rdmci SO 307 bude do stdvajici armaturni komory VDJ Doubravnik doplnéna ATS véetné zatizeni pro
hygienizaci a automatu pro komunikaci s dispecinkem.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba s nazvem Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - jih zahrnuje vystavbu obsluznych mistnich
komunikaci v celkové délce 775 m. Kromé slepého konce ul. Jizni jsou vSechny komunikace prijezdné
minimalné 3,5 m. Vzddlenost konce Upravy ul. Jizni od kfiZovatky s ul. Vychodni je cca 45 m, proto zde
neni v souladu s vyhl. ¢. 268/2011 Sb. navrZeno obratisté.

Dopravni napojeni stavebni parcely pro RD 12 je navrZeno ze stdvajici mistni komunikace, kterd je slepé
ukoncena a ma délku cca 80,0 m. Stavajici komunikace nebude napojenim prodlouZena, jedna se pouze
o sjezd na pozemek. Pfipadny zdsah HZS na pozemku pro RD 12 bude moZiné provést z navriené
komunikace v ul. Severni, vzdalenost RD od hranice pozemku zde nebude vétsi nez 50 m.

V rdmci etapizace vystavby bude v ul. Vychodni v misté pfipojeni chodniku v proluce zfizeno provizorni
obratisté pro vozidla HZS. V okamZziku zokruhovani mistnich komunikaci vystavbou komunikace ve lIl.
etapé bude provizorni obratisté zruseno a bude dokonéen chodnik v proluce.

NavrZend sitkova usporadani pristupovych komunikaci odpovidaji minimalnim poZadavkim uvedenym
v normé CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Spole¢nda ustanoveni.

Velikost zatiZzeni vozovky silnicnim provozem vychazi z povolenych limitl zatiZzeni vozidel a naprav.
Navrzené zatizeni vychazi z vyhlasky ¢. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozmérech a spojitelnosti vozidel,
ktera pripousti hmotnost na jednotlivou hnaci ndpravu 11,50 t, tedy statické zatiZeni plisobici na vozovku
o velikosti 115,0 kN.

Pfi realizaci stavby musi zlstat zachovany volné pfijezdové komunikace (zajistén prljezd pro pozarni
vozidla) popf. nastupni plochy k zajisténi ucinného a bezpecného zasahu pozarnich jednotek pti haseni
poZaru a zachrannych pracich a musi byt umoznén odbér poZarni technikou v mistech stavajicich zdrojl
pozarni vody. V pfipadé vystavby vodovodu od ATS uklddaného do mistni komunikace tvofici jedinou
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prijezdovou cestu k RD pod VDJ budou prace postupovat tak, aby kazdy den po ukondeni praci byla
dokoncéena ¢ast vodovodu zasypana a rozpracovana cast zakryta prejezdovymi plechy. Rovnéz by bylo
mozné, aby byl harmonogram praci upraven tak, Ze vodovod od ATS bude realizovan az v tu dobu, kdy
bude stavajici RD pod VDJ mozno dopravné obslouZit z nové vystavénych mistnich komunikaci v lokalité
Doubravnik — jih.

Jako pozarni hydrant pro navrhovanou lokalitu bude vyuzit stavajici nadzemni hydrant VAG SUPRA DN 100
na fadu DN 150 mm na pozemku parc. ¢. 425/3 u k¥izovatky mistnich komunikaci u doma ¢.p. 229 a 296.
Nejvzddlenéjsi navrzeny RD v lokalité RD 33 je od hydrantu vzddlen cca 400 m. Na hydrantu byla
provedena dne 18. 5. 2021 spolecnostni BVK, a.s. kontrola s nasledujicimi vysledky: hydrostaticky tlak
0,31 MPa, pratok 14,9 |/s. Zafizeni je provozuschopné. Protokol o kontrole a provozuschopnosti je
soucdsti dokladové ¢asti dokumentace.

Nadzemni pozZarni
* hydrant

Lokalita Doubravnik - jih

Obr. 2-1 Poloha a typ nadzemniho pozarniho hydrantu

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni relevantni, jednd se o stavbu dopravni a technické infrastruktury.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI
Viz kapitola 2.11.4

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
2.11.1 OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi

Jednd se o dopravni stavbu. Vliv radonu na tuto stavbu tedy neni nutné zjistovat, protoze pripadny
uvolnujici se radon bude ve venkovnim prostfedi pfirozené odvétran.
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2.11.2 OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neni relevantni.

2.11.3 OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Neni relevantni.

2.11.4 OCHRANA PRED HLUKEM

V platném tdzemnim planu je s ohledem na hlukovou zatéz uveden tento pozadavek:

Pro cdst plochy bydleni B1 mezi silnici 11/387 a izofonou 55 dB(A) (viz vykres ¢. 3) plati podminka, Ze v plose
je moznd realizace chrdanénych prostor( aZ na zdkladé hlukového vyhodnoceni, které prokdze splnéni
hygienickych limiti hluku pro chrdnény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vietné
doloZeni redlnosti provedeni navrZenych protihlukovych opatfeni. V pripadé potreby realizovat
protihlukovd opatreni.

V roce 2015 byla firmou Akusting provedena hlukova studie pod nazvem: , Akusticka studie — Rodinné
domy Doubravnik”, kterd byla v roce 2021 aktualizovdna. Zadvérecné hodnoceni lokality z hlediska hlukové
zatéze je nasleduijici:

Byl proveden vypocet hluku z dopravy v denni a nocni dobé. Vypocty prokazaly, Ze pred fasddami feSenych

domu jsou splnény hygienické limity. Pouze u fasady RD1, ktery je nejblize komunikaci, jsou hodnoty
v pasmu rezervy vypoctu.

Dle vysledk( vypoctid ve venkovnim prostoru byly predepsany neprizvuénosti obvodového plasté a vyplni
otvorQ. Pri splnéni poZzadavkd normy je predpoklad bezproblémové dodrieni hygienickych limit(
v chrdnéném vnitfnim prostoru staveb.

V souladu s pfedpokladem hlukové studie je posunuta dopravni znacka I1Z4a a 1Z4b na Uroven stavajici
skladovaci haly a tudiz na celém useku silnice 11/387 podél navrhované zastavby bude maximalni dovolena
rychlost stanovena obecnou Upravou zédkona ¢. 361/2000 Sbh. na 50 km/h.

2.11.5 PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Navrzena stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi feky Svratky, nicméné existuje zde nebezpedi ptivall
srazkovych vod z vyse polozeného zalesnéného svahu. Z toho divodu je v rdmci vystavby horni fady RD
dlirazné doporuceno realizovat podezdivku oploceni napft. ze ztraceného bednéni tl. min. 200 mm a vysky
min. 500 mm nad terénem z diivodu usmérnéni povrchového odtoku k horskym vpustem a zamezeni tak
vnikani destovych vod do intravilanu (vystavba podezdivky oploceni neni soucasti této stavby).
K transformaci téchto vod potom bude slouzit reten¢ni nadrz (SO 301).

2.11.6 OSTATNI UCINKY - VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.

Neni relevantni.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Napojovaci mista jednotlivych siti:
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e destova kanalizace
o parc. €. 430/2 — stavajici $achta SE7 (nova SD C-01), potrubi DN 800
o parc. €. 425/3 — stavajici Sachta u RD ¢&.p. 296, potrubi DN 1200
e splaskova kanalizace
o parc. €. 434/13 — stavajici Sachta u RD ¢.p. 300, potrubi DN 400
e vodovod
o parc. €. 434/13 — stavajici vodovod u RD €.p. 300, potrubi DN 110
. 434/7 — stavajici vodovod u RD ¢€.p. 234, potrubi DN 50

(@8

o parc.
e plynovod

(@8

o parc. €. 430/2 — stavajici plynovod u RD €.p. 300, potrubi DN 63
o parc. €. 434/7 — stavajici plynovod u RD ¢€.p. 234, potrubi DN 63
e sité elektro
O napojeni na stavajici rozvody VN je feSeno samostatnou projektovou dokumentaci firmy
EG.D, a.s.
o parc. €. 490/1 — napojeni rozvodd NN na novou trafostanici VN/NN (neni soucasti této
stavby
o parc. €. 434/14 — napojeni na stavajici sloup vzdusného vedeni NN u RD ¢.p. 228 (neni
soucasti této stavby)
e sité elektronickych komunikaci
o parc. €. 434/14 — napojeni na stavajici rozvody kabelové televize u RD €.p. 228
o parc. ¢. 434/14 — pocatek trasy chranicek pro budouci zafouknuti optickych kabell
internetu u RD ¢.p. 228

3.1.2 PRIPOJOVACIi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Viz kapitola 2.3.1.

4 DOPRAVNI RESENI

4.1.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI VECETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZiVANI
STAVBY OSOBAM I SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE

Popis dopravniho feseni je uveden v kapitole 2.6.1.

Bezbariérova opatreni jsou popsana v kapitole 2.4.

4.1.2 NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Lokalita Doubravnik — jih bude dopravné napojena jedna ze silnice 11/387 prostfednictvim ul. Jizni a PFiéni
a jednak ze stavajici mistni komunikace prostfednictvim ul. Spojovaci.

4.1.3 DOPRAVAYV KLIDU

Vypocet potfebného poétu odstavnych a parkovacich sténi pro dotéené prostory byl proveden dle CSN 73
6110 a dle CSN 73 6110 Z1.

Stuperi automobilizace je pro Méstys Doubravnik stanoven na zékladé poctu obyvatel dle dat CSU z roku
2015 a poctu registrovanych vozidel dle Registru vozidel MD zroku 2015 (zdroj:
http://www.apko.cz/aplikace/index.html).
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Potet obyvatel v obci 820 obyvatel 1
Pocet registrovanych vozidel 410 osobnich vozidel i
Stupef automobilizace 500 osobnich vozidel na 1000 obyvatel
Soucinitel vlivu stupné automobilizace 1,25

Ucelové jednotky:

Odstavna stani:

Predpoklada se vystavba 33 RD.

Ucelové jednotka: byt nad 100 m? celkové plochy

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 0.5

Parkovaci stdni:

Predpoklada se, Ze v kazdém RD budou bydlet 4 obyvatelé.
Ucelova jednotka: obyvatel

Pocet ucelovych jednotek na 1 stani: 20

Vypocet odstavnych a parkovacich stani

N =00 - ka+Po-ka-kp

kde:

Oo pocet odstavnych stani

Po pocet parkovacich stani

ka soucinitel stupné automobilizace (Doubravnik)
ko soucinitel redukce poctu stani

N=33-2-1,25+(33-4)/20-1,25-1,0=82,5+ 8,25 =91 stani.

Celkovy potiebny pocet parkovacich stani na verejné pristupnych komunikacich je 8. Navrzeno je celkem
10 stani, 4 podélnd stani na ul. Zapadni a 6 stani na ul. Vychodni (z toho jedno vyhrazeno pro vozidlo
prevazejici osobu télesné postizenou).

Celkovy potfebny pocet odstavnych stani je 83. Tato stani budou umisténa vyhradné na pozemcich
jednotlivych RD.

4.1.4 PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Vyhrazené stezky pro pési a cyklisty nejsou v rdmci stavby navrZzeny.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV
5.1.1 TERENNi UPRAVY

Standardni sklon svah( vykopt a nasypU je 1:2, maximalni navrZzeny je z divodu omezenych prostorovych
moznosti 1:1,5.
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Zemni téleso v rdmci verejného prostranstvi bude ohumusovano v tl. 150 mm podorniéni vrstvou a oseto
travnim semenem.

Zemni prdce provadéné na pozemcich urcenych pro vystavbu RD za ucelem vyvedeni pfipojek
inZenyrskych siti nebo vysvahovani zemniho télesa budou ohumusovany v tl. 150 mm ornici sejmutou na
téchto pozemcich a osety travnim semenem. Stejné tak bude ornice sejmutd na téchto pozemcich
z dlivodu odstranéni stavajicich inZzenyrskych siti (kabel NN, meliorace) vracena zpét a pozemek uveden
do plvodniho stavu.

Parcela pro RD 12 (pozemky parc. ¢. 447/1 a 460/5) budou po uloZeni siti technického vybaveni srovnany,
koryto nové zatrubnéného potoka bude zasypdno a povrch bude zpétné ohumusovan mistni sejmutou
ornici.

5.1.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

V ramci stavby se predpoklada pouze vysadba travnich porostd a kefovych porostd v mistech v mistech
zUZeni vozovek z dlvodu zklidnéni dopravy.

5.1.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi OPATRENI

Pozemky urcené pro vystavbu RD17 — RD20 a RD26 — RD33, které nebudou ihned po dokonceni vystavby
dopravni a technické infrastruktury zastavény, budou zabezpeéeny v ramci SO 801 proti negativnim
ucinkim eroze (splaveni zeminy pti destich na povrch zpevnénych ploch a déale do destové kanalizace
a retencéni nadrze) osetim Uzkoradkovymi rostlinami (napf. jetelotravni smési).

RovnéZ bude upravena plocha pro budouci détské/vice Gcelové hristé. Stavajici pole bude uvlaéeno a bude
zde vysazen travni porost.

Svahy zemnich téles ve skonu vétSim nez 1:2 budou ochranény do doby neZ vzejde travni porost
kokosovymi rohoZemi. Stejné tak bude zpevnén zarezovy svah silnice 11/387, do kterého bude uloZeno
podzemni vedeni kabelu VN.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Ovzdusi

Pro zmirnéni dopadd vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecisténi ovzdusi uvedeného v priloze €. 2
k zdkonu ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, je doporuceno postupovat v souladu s provoznim Fadem,
tj. dodrzovat technickoprovozni parametry a technickoorganizacni opatreni jako ucéinné nastroje ke
sniZzeni prasnosti béhem veskerych Cinnosti (prfedevsim tézba, vrtani, odstrel, bagrovani, tridéni, drceni,
vykopové prace, stavebni prace, manipulace s vykopovou zeminou, stavebnimi materialy a doprava), které
jsou zdrojem prasnosti. Mezideponie prasného materidlu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch
nevysychal. Pfi odvozu prasného materidlu pouzivat plachtovani nakladu na lozné plose automobild.
Pokud dojde ke znecisténi verejnych komunikaci dopravou, neprodlené provést ocisténi komunikace na
naklady stavebnika. PouZivat vyhradné vozidla a stavebni mechanismy, které spliuji pfislusné emisni
limity podle platné legislativy pro mobilni zdroje.
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Hluk

Po dobu vystavby dojde k vyssi hlukové zatézi okoli, nicméné dokoncena stavba bude produkovat pouze
minimalni hlukové emise — bude se jednat o zastavbu rodinnych domu.

Pfi realizaci stavby budou minimalizovdny dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska
hluku, prasnosti a vibraci. Stavebni prace budou omezeny na denni dobu (7-20 hod) zarucujici nocni klid.
Po dobu vystavby bude zhotovitel pouZivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarovanou hluénosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

Voda

Nepredpoklada se nepftiznivy vliv stavby na kvalitu a stav podzemni vody. Zbylé stavajici meliorace budou
napojeny do de$tové kanalizace (pateini melioraéni stoka bude napojena do $achty SD A1-07).

Odpady
Viz kapitola 2.3.4.

Plida

Pozemky pod ochranou ZPF dotcené trvalym zdborem stavby na kterém se predpokladd umisténi
verejného prostranstvi navrhované lokality Doubravnik — jih budou vynaty ze ZPF. Ornice sejmuta na
téchto pozemcich bude odvezena a rozprostiena na jiné pozemky pod ochranou ZPF se stejnou nebo horsi
bonitou pldy v maximalni tloustce 200 mm.

6.1.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD.

Lokalita Doubravnik — jih (v platném UP vedena jako plocha bydleni B1) byla posouzena v rdmci SEA:

Plocha bydleni B1

Vzhledem k hlukovému zatizeni ¢asti plochy B1 hlukem z dopravy (11/387) jsou predpokladany vyznamné
vlivy na verejné zdravi. Plocha je situovana na zemédélské pidé (4,7 ha), ztoho 0,12 ha na . tfidé ochrany
ZPF. Na lokalité prevazuje nizsi kvalita ZPF (V. tfida) a pouze ¢ast je v I. tfidé ochrany. Charakter zastavby
by také mohl ovlivnit krajinny rdz Gzemi. Pro plochu B1 je zpracovana zastavovaci studie a navriena
Uzemni studie.

Plocha je akceptovatelna s podminkami:

1) vyreSeni akustické zatéze lokality v Uzemni studii,

2) stanoveni podminek pro ochranu krajinného razu v tzemni studii,

.....

Podminky stanovené v rdmci dokumentu SEA byly vyfeseny nasledovné:
ad 1) Byla provedena hlukova studie, vysledky a opatfeni viz kapitola 2.11.4.

ad 2) Bylo stanoveno v rdmci schvalené uzemni studie Doubravnik — jih (zpracovatel: Ing. arch. Miloslav
Sohr) z 20. 12. 2017 a jejiho doplnéni (zpracovatel: Ing. arch. Miloslav Sohr) ze 17. 1. 2020. Uzemni studie
je dostupna na https://www.tisnov.cz/mestys-doubravnik a navrzena stavba je s ni v souladu.

ad 3) Viz predchozi bod.
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6.1.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Lokalita Doubravnik — jih lezi mimo ptaci oblast Sokoli skala (CZ0620191) a nespada tedy do soustavy
chranénych tzemi NATURA 2000.

6.1.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA
ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Bude doplnéno v pfipadé nutnosti posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

6.1.5 V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNI
PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNEN{ ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO
INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Neni relevantni, béhem provozu stavby nebudou vykonavany ¢innosti dle Pfilohy 1 zdkona ¢. 76/2002 Sb.

6.1.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY
PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavbou vzniknou ochrannd pasma novych a preloZenych inZenyrskych siti (destovd a splaskova
kanalizace, vodovody, plynovody, kabely VO, VN a NN, kabely SEK a kabelové TV). Pozemky, na kterych
vzniknou nova ochrannd pasma jsou uvedeny v kapitole 1.13.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V ramci vystavby RD 17,18, 20, 26 — 30 a 33 je dlirazné doporuceno realizovat v horni ¢asti pozemku
podezdivku oploceni napf. ze ztraceného bednéni tl. min. 200 mm a vysky min. 500 mm nad terénem
z divodu usmérnéni povrchového odtoku k horskym vpustem a zamezeni tak vnikani destovych vod
do intravilanu. Vystavba podezdivky oploceni neni soucasti této stavby.

Déle je z divodu transformace destovych vod pfi odtoku z lokality navriena retenc¢ni nadrz opatiena
dvéma bezpecnostnimi prvky — sdruzeny bezpecénostni objekt a odlehéovaci objekt.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 TECHNICKA ZPRAVA

8.1.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Stavba mUzZe byt napojena na vybudované rozvody NN. V pfipadé, Ze by nedoslo k dohodé, bude stavba
vybavena mobilni elektrocentralou. Po vybudovani vodovodni sité mize byt stavba napojena na pfimy

odbér vody z verejného vodovodu. Pokud by nedoslo k dohodé, bude stavba zdsobovana cisternami s
vodou.

8.1.2 ODVODNENI STAVENISTE

eV v

evyvs

k samovolnému odvodnovani cela vykopu. V pfipadé, Ze nebude zvolen tento postup, je tfeba pocitat
s nutnosti ¢erpani vody z vykop.

48



VYSOKE UCENI FAKULTA

TECHNICKE STAVEBNI( Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih
V BRNE

8.1.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavenisté bude napojeno na silnici 11/387. Minimalné v délce 20 m musi byt toto napojeni alesponi
provizorné zpevnéno a bude zde vytvorena Cistici zona pro vozidla stavby a pracovni stroje. V priibéhu
vystavby nesmi dojit ke znecistovani vozovky silnice 11/387.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu bude zaviset na zhotoviteli a umisténi zafizeni
stavenisté.

8.1.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Béhem vystavby lze ocekdvat zvySenou hluénost, prasnost a vibrace, proto bude nutné pred zapocetim
stavebnich praci pfijmout organizacni opatreni, kterd budou minimalizovat nepfiznivé vlivy na okolni
stavby a pozemky.

8.1.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACENI
DREVIN

Viz kapitola 1.8.

8.1.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Trvalé zabory stavby jsou patrné zvykresu C 02 Katastrdlni situace stavby. Docasné zabory budou
realizovany predevsim z divodu zatizeni stavenisté, skladky materialu, odstaveni stroji apod. vyhradné
na pozemcich v majetku Méstyse Doubravnik. Plochy pro docasné zabory budou odsouhlaseny mezi
Méstysem a zhotovitelem stavby.

8.1.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Vzhledem ktomu, Ze stavba se nachazi prevdiné mimo stavajici zastavéné Uzemi, nebude tfeba
vyznacovat bezbariérové obchozi trasy.

8.1.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE

Mnozstvi a druhy odpadi vzniklych pfi stavbé jsou popsany v kapitole 2.3.4.

8.1.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Na zakladé geotechnického posouzeni lokality bylo rozhodnuto upravit vytéZzenou zeminu v ryhach pro
uloZeni siti technického vybaveni a zafezech vhodnym pojivem tak, aby tato zemina mohla byt vyuZita pro
zasyp ryh a do nasypU. Vysledné vlastnosti upravené zeminy musi byt laboratorné posouzeny predevsim
s ohledem na namrzavost zemin. Pfebyte¢né mnozstvi odtéZzené zeminy bude bud pouZito pro zemni
prace na jiné stavbé, nebo odvezeno na skladku k provedené terénnich Uprav.

8.1.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Na stavenisti nesmi byt provozovana vozidla s unikem paliva, oleje nebo mazacich tuk( pouZzita v provozu
na pozemnich komunikacich. Skladka materialu bude zabezpecena proti povétrnosti.
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8.1.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech podzemnich siti. V jejich blizkosti je nutné
dodriovat prisluiné CSN. Zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani
objektu vyplyva z charakteru reSené stavby, instalované technologie, ovlddacich elektrickych zatizeni,
manipulacni techniky apod.

PFi provadéni vsech praci je nutno dbat na dodrZovani predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(zdkon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich) a jednotlivé prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly CSN.
Plan BOZP bude vypracovan v ramci realiza¢ni dokumentace stavby a bude jeji nedilnou soucasti. Tato
technicka zprdva je nedilnou soucasti vykresové dokumentace. VeSkeré zmény oproti projektu budou
projedndny s projektantem v ramci autorského dozoru.

8.1.11.1 OHRAZENI STAVENISTE

Pfed zahdjenim vystavby je nutné vybudovani provizorniho oploceni stavenisté. Vzhledem k rozsahu
stavby a jeho umisténi prevazné mimo zastavéné Uzemi bude oploceni realizovdno vidy jen na mistech,
kde budou aktualné probihat stavebni prace, nebo kde budou oteviené jamy a ryhy, které musi byt
z hlediska bezpecénosti zabezpeceny. Oploceni vysky 1,8 m bude realizovano jako neprihledné s pevhym
ukotvenim sloupk do mobilnich patek. Provedeni plotu musi splfiovat statické podminky pfi plsobeni
vétru. Po obvodu stavenistniho oploceni budou na jeho vnéjsim obvodu pfipevnény tabulky velikosti
500x500 mm s upozornénim pro verfejnost - STAVENISTE - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM.

Stavbyvedouci ur¢i odpovédného pracovnika, ktery bude kaZzdodenné kontrolovat obvod stavenisté. O
provedené kontrole je nutné pofidit zaznam do stavebniho deniku a zjisténé nedostatky v zajisténi obvodu
stavenisté je nutné co nejdrive odstranit.

8.1.11.2 BOURACI PRACE

Pfed zahajenim praci bude vymezen ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi, zejména
prostor pod misty prace ohroZzenymi bouranim (pomoci oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni provozu
apod.) Budou-li v prlibéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem odhaleny, zajisti
zhotovitel bez zbytecného odkladu pfizplisobeni technologického postupu témto skutec¢nostem tak, aby
vzdy byla zajisténa bezpecnost provadénych praci. Bourani nosnych konstrukci stavby musi byt provadéno
pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem. PFi provadéni demolice nosnych konstrukci musi
byt zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povérenou; fyzicka osoba
povérend stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého dozoru sleduje uréené pracovisté, provadéni
praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto pracovisté se nesmi vzdalit a vykondvat jinou ¢innost nez
dozor.

Bouraci prace nesmi byt preruseny, pokud nebude zajisténa stabilita téch ¢asti bourané konstrukce, které
nebyly dosud strzeny. Tento poZadavek plati i v pfipadé nepldnovaného preruseni bouracich praci
napfiklad z dlivodu nahlého zhorseni povétrnostni situace. Vybourany material bude ihned ukladan do
kontejneru a odvazen na predem urcené misto. Pfi provadéni bouracich praci budou provadéna opatieni
zabranujici nadmérnému praseni (napf. skrapénivodni mlhou), dale je nutné pouzivani OOPP (ochrannych
masek — respirator(). Pfed zahajenim bouracich praci bude stanoven signal, kterym v naléhavém pfipadé
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bezprostfedniho ohroZeni da osoba urcend zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému
opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s
timto signdlem prokazatelné seznameny.

8.1.11.3 ZEMNI PRACE

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pferuseni prace delsim, nez 24 hodin prohlédne
osoba povérena zhotovitelem stav stén vykopu, paZeni a pfistupl. PFi soubézném strojnim a ruc¢nim
provadéni zemnich praci se nebude pracovnik provadéjici ru¢ni vykop zdrzovat v nebezpecném dosahu
stroje. Nebude-li mit obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nesmi
pokracovat v soubézném strojnim a ru¢nim tézeni na jednom pracovnim zdbéru.

Pfi rucnim provadéni vykopovych praci budou pracovnici pti praci rozmisténi tak, aby se vzajemné
neohroZovali. Pfed vstupem pracovnikl do vykopu nebo po preruseni prace delsim neZ 24 hodin, provede
odpovédny pracovnik prohlidku stavu stén vykopu, paZeni a pfistupl. Pracovnici ve vykopu budou
opatfeni OOPP (pfilba, rukavice, vesta). DodrZovani pouZivani OOPP ve vykopech bude pfisné
kontrolovano. Je zakdzano sestupovat nebo vystupovat z vykopl po konstrukci pazeni a vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopl, které nejsou zapazeny. V mistech, kde bude potfeba vstoupit do
zapaZzeného vykopu budou zfizeny bezpecné sestupy (vystupy) pomoci Zebtik(, které budou pfipevnény
k paZeni a zajistény podle druhu pouzitého pazeni tak, aby nemohlo dojit k uvolnéni zeb¥iku. Zebfik bude
pfesahovat horni hranu pazeni min. o 1,1 m. Ve vykopech hlubsich nez 1,5 m budou zfizeny sestupy
(vystupy) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.

Okraje vykopu se zajisti pevnym dvoutycovym dievénym zabradlim se sloupky zapusténymi do dostatecné
hloubky podle zeminy s vodorovnymi prkny pevné pribitymi ke sloupkiim na okraji vykopu. Alternativné
je mozné vykop zajistit zabranou, ktera nemusi splfiovat poZadavky na zatiZeni ve vzdalenosti nejméné
1,5 m od hrany vykopu. Za vhodnou zdbranu, ktera nemusi splfiiovat poZadavky na zatiZzeni se pouZije
mobilni zabradli vysoké 1,1 m nebo vystrazna pdska nebo vykopek v kyprém stavu 0,9 m vysoky.

Vsechny otvory a jamy na stavenistich (pracovistich) nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob,
musi byt zakryty dostatecné pevnymi kryty (napf. OSB desky nebo prkna) v celé plose otvoru a s
dostatecnym presahem pres hrany vykopu nebo ohrazeny viz ohrazeni okraji vykopu.

8.1.11.4 POUZIVANI OOPP

Vsichni pracovnici na stavbé musi byt vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich
zaméstnavatelem. Minimalni vybaveni OOPP sestava z pracovni ptilby, pracovniho odévu, pracovni obuvi
a z pracovnich rukavic. Bez téchto OOPP nesmi byt pracovnikovi umoznéno provadéni praci. Pohybuje-li
se navic pracovnik v dosahu stavebnich strojli, zdvihacich zatizeni apod. je povinen jej zaméstnavatel
vybavit navic reflexni vestou s vysokou viditelnosti.

8.1.11.5 POZADAVKY NA PRACOVNIKY

Vsichni pracovnici jsou povinni se pfed nastupem na pracovisté prokazat osvédcenim o provedeném
skoleni v oblasti BOZP a PO, osvédcenimi o kvalifikaci (jsou-li k jejich ¢innosti potfeba), osvédéenim o
zdravotni zpUsobilosti a dalsimi dokumenty (Zivnostenskym listem, pojisténim odpovédnosti za Skodu
apod.). Pracovnikovi, ktery se neprokaze hlavnimu stavbyvedoucimu potrebnymi dokumenty, nebude
umoznéno zahajeni praci a bude vykazan ze stavenisté.

51



VYSOKE UCENI FAKULTA
TECHNICKE STAVEBNI

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik - Jih

8.1.11.6 POZADAVKY NA STROJE A TECHNICKA ZARIZENI

Vsichni vlastnici strojd pouzivanych na stavenisti musi prokazat hlavnimu stavbyvedoucimu, Ze jejich
stroje jsou pravidelné podrobovany technickym kontroldm, revizim a jinym kontrolam, které jsou u
daného zafizeni potfebné k prokazani bezvadnosti zafizeni. Zatizeni, u néhoz nebude prokazana jeho
bezvadnost, nesmi byt na stavbé poutzito.

8.1.11.7 PRERUSENI PRACI

PFi preruseni praci z jakéhokoliv dlivodu (nepfiznivé povétrnostni podminky, ukoncéeni pracovni smény,
pracovni Uraz...) je povinen vedouci pracovni Cety zabezpecit pracovisté tak, aby se predeslo viem
moznym havariim. Toto zajisténi spocivd zejména v odpojeni pfivodd energii do strojii, naradi a
technickych zafizeni, zajisténi predmétl proti padu a uzavreni pristup( na pracovisté.

8.1.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

V prabéhu provadéni vodovodu od ATS a napojovani siti technického vybaveni ve stavajicich mistnich
komunikacich nebude mozné zajistit bezbariérovy pristup do prilehlych rodinnych domu. Tuto okolnost
bude nutné pred zahajenim stavby projednat s jednotlivymi obyvateli a stavebni prace podle toho
zkoordinovat.

8.1.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Stavenisté odlehcovaci stoky a chodniku podél silnice 11/387 bude vzhledem k jeho délce a zdsahu do
vozovky silnice vyznaéeno dle schématu B/6 TP 66 (viz Obr. 8-1).

SEE 28 E 28 Sa o2 0N
- T > 3} £a
] o ® > o '® ) &
OLNE ) N e 3 N e x xg83 ©
£E=8 £ c c e o O ST
- R © o @ o = QR mﬁ
c9 . D O i) = s = fagd o N ‘UQ':N
=83 E 955 oS 5 g 52 N ES §>88s ¢
SeSE S8 3 NE g2 3 g2 N 2 S NaBYE %
. - N s = c ® 8= c @ 2 - [ 5
OgNg S C 80 w g @ c S E & c < > £8302 8=
Sc 9 2L 5 E 2 5 ] 5y 25 s SNESS g
© .38 28X 8 350 © 8 S¥ e &g 58 eg SE529 E
L= o s Q N & ) N & o 2N o >
m *zag| 2E5eg 3c8 g2 28s 52 288 " grsel 2
® E8EE| 236> o 82 o SEXx 2o ol 35 §38.3 %
5836 X0 > SE5 = JEX > UX 6 g o223 e
E 234 28§ 3 58 g2 38 §2 888 3. OSNE> &
. o .2 N Sc oD s - 38 @ 3 Se Sy OBy .. 0 k7] o
2 2Fcs| IN8E 243 §f-  §s5 si: #°% 5§ siissy
G s8sE| 5383 59§ 5€2  §83 $Hez 588 E5c 3888%a °
) ONaw sE28 a2 3 BE > 258 SE> 823 = Q

ccalbs
80-100

2)
Se
g3
Q v 72
®
i
——— 50-80
1

V5

\\V\W\W%%«______
'r

P B

> > < In]
® = [ & N2
= > Q
o 8
—Ol o o
o w
S =] S <

Obr. 8-1 Vyznaceni pracovniho mista na silnici 11/387 v souvislosti s vystavbou odlehéovaci stoky a chodniku
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Pfechodné dopravni znaceni bude provedeno dle téchto predpis:

294/2015 Sh. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.
13/1997 Sh. Zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.

104/1997 Sh. Vyhlaska, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

CSN EN 12899 — 1 Svislé dopravni znadeni, ¢ast 1: Stalé dopravni znacky véetné Narodni prilohy
NA 1.

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6-Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé
dopravni znacky

Vyjezd vozidel stavby na silnici 1I/387 bude vyznacen svislym dopravnim znacenim IP22.

8.1.14 STANOVENI| SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADEN| STAVBY - RESENi DOPRAVY BEHEM

VYSTAVBY, NAPRIKLAD PREPRAVNi A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNi UZiIVANi POZEMNI
KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY A VYLUKY; OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI
PRI VYSTAVBE APOD.

Viz kapitola 8.1.13

8.1.15 ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Zarizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika, pravdépodobné na pozemcich parc. ¢. 490/1
nebo 490/3.

8.1.16 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DIiLEl TERMINY

Postup vystavby bude zalezet na moznostech a vybaveni zhotovitele stavby. Rozhodujici dil¢i terminy

budou stanoveny stavebnikem (Méstys Doubravnik).

8.2 HARMONOGRAM VYSTAVBY
Harmonogram vystavby bude zpracovan provadéci firmou na zakladé jejich moZnosti a vybaveni.

8.3 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Schéma stavebnich postupl bude zpracovano provadéci firmou na zakladé jejich moznosti a vybaveni.

8.4 BILANCE ZEMNICH HMOT

Viz kapitola 8.1.9.
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9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Viz kapitola 2.3.1 a objekty rady 300.
V Brné dne 19. 2. 2024

Ing. Martin Smély
Ing. Miroslav Patocka
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