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Přepojení na nový vodovod,
vodoměrná šachta je stávající

Přepojení na nový vodovod,
nová přípojka bude vtažena do 
stávající vodoměrné šachty

č.p.313

č.p.324

HV2.1

Stávající drenážní šachta
bude odstraněna

Stávající jímka bude 
sloužit jako retenční 
nádrž

Přepojení na nový vodovod,
stávající přípojka bude vtažena 
do nové vodoměrné šachty

Stávající jímka bude sloužit 
jako retenční nádrž, bude 
do ní přivedena přípojka 
dešťové kanalizace

Stávající retenční nádrž

Část přípojky od RD do 
revizní šachty není 

součástí stavby

31.00
30.00

Vjezd na pozemek parc. č. 430/1

Do vodoměrné šachty bude 
vtažena připravená přípojka pro 
RD na pozemku parc. č. 460/6.
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rozváděč napájen z přívodu rušeného světla.
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etapy výstavby (viz. D.1.4.2 01 Technická zpráva)
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rozměry Š x D x V = 3,6 x 3,0 x 0,08 m 

Výhodou oproti stavební úpravě je nižší pořizovací 
cena a hlučnost pojezdu.
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Stávající drenážní systém 
bude napojen do dešťové 
kanalizace

RD1 bude napojen na splaškovou 
kanalizaci přes pozemek parc. č. 
430/6 (řešeno v rámci stavby 
"Novostavba RD Doubravník" 
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SO 306

Přípojková skříň rozpojovací PS3 bez 
výzbroje - kabely s chráničkou pouze 
vtáhnout do PS3 a 20/B, nesmí být pod 
proudem

REZERVA PRO PŘÍPAD PORUCHY - 
nezapojovat, vtáhnout do stožáru 18/B a 21/B

Rozpojovací skříň PS2, kompaktní pilíř,
s nevypínanou zásuvkou 230V,
UMÍSTIT VEDLE STOŽÁRU VO

V rámci výstavby jednotlivých RD je důrazně doporučeno realizovat podezdívku oplocení např. 
ze ztraceného bednění tl. min. 200 mm a výšky min. 500 mm nad terénem z důvodu usměrnění 
povrchového odtoku k horským vpustem a zamezení tak vnikání dešťových vod do intravilánu.

Výstavba podezdívky oplocení není součástí této stavby.
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Optika - SEK
- uzlový bod (nadzemní rozváděč)

Kabelová televize
-uzlový bod (nadzemní rozváděč)

I. etapa
II. etapa

III. etapa

Přípojky pro RD 11 (mimo NN) 
budou provedeny v rámci I. etapy

44
7/

3

4 x chránička kabelových tras 
HDPE DN 110 délky 6 m 

V prostoru provizorního 
obratiště bude krytí 
kabelových sítí min. 1,0 m

V rámci Etapy II se kabel stane rezervním 
propojením

chráničku nutno založit v rámci 1. 
etapy výstavby
kabel směr p.č. 465/4 bude zatažen 
v rámci 2. etapy

Chráničku nutno založit v rámci 1. 
etapy výstavby
kabel směr p.č. 160/19 bude zatažen 
v rámci 3. etapy

Přepojení HDV pana Bunzla, pozemek 
p.č. 375/1 v rámci výstavby 1. etapy. 
Po výstavbě 2. etapy bude přepojen 
z SS200 vedle TS Na kopci.
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kabel VN+HDPE bude uložen ve 
výkopu v rámci 1. etapy až do místa 
TS Na kopci a ukončen v zemi
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SO 301

KATASTR NEMOVITOSTÍ - SLUČKY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

ASFALTOVÁ VOZOVKA

BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 60 mm

BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ RELIÉFNÍ TL. 60 mm / UMĚLÁ VODICÍ LINIE

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 80 mm

ZAPRAVENÍ SJEZDU ŠTĚRKODRTÍ

BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ RELIÉFNÍ TL. 80 mm / UMĚLÁ VODICÍ LINIE

CHRÁNIČKY PRO UMÍSTĚNÍ SEK

VODOVODNÍ ŘAD (BVK, a.s.)

STL PLYNOVOD
LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO VN

VO PODZEMNÍ VEDENÍ VO

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA + VODOMĚRNÁ ŠACHTA VČETNĚ SESTAVY
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE + REVIZNÍ ŠACHTA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PŘÍPOJKY PŘÍPOJKY KANALIZACE + REVIZNÍ ŠACHTA

UV PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE + ULIČNÍ VPUST

KANALIZAČNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KANALIZAČNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KATASTR NEMOVITOSTÍ - HRANICE PARCEL

KATASTR NEMOVITOSTÍ - HRANICE BUDOV

STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÝ STAV V RÁMCI I. ETAPY

LEGENDA

NÁVRH RD

PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (EG.D)

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ (CETIN)

VODOVODNÍ ŘAD (DOUBRAVNÍK)

JEDNOTNÁ KANALIZACE (DOUBRAVNÍK)

DEŠŤOVÁ KANALIZACE/ZATRUBNĚNÝ POTOK (DOUBRAVNÍK/POVODÍ MORAVY)

STL PLYNOVOD (GASNET)
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

MELIORACE

NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN (EG.D)

NÁVRH PARCELACE DLE ÚZEMNÍ STUDIE
NÁVRH RD - VÝHLED (NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY)
NÁVRH PARCELACE - VÝHLED (NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY)

PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
DISTRIBUČNÍ ROZVÁDĚČ SMYČKOVÝ SS100 + ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO VN (EG.D)

RUŠENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN - I. ETAPA, II. ETAPAX X

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO KABELU VN

DISTRIBUČNÍ ROZVÁDĚČ SMYČKOVÝ SS200 + ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

PLYNOMĚROVÁ SKŘÍŇ HUP

DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE (NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY, PROJEKTUJE EG.D, a.s.)

SS100
SS200

DISTRIBUČNÍ ROZVÁDĚČ ROZPOJOVACÍ SR322SR322
SR542 DISTRIBUČNÍ ROZVÁDĚČ ROZPOJOVACÍ SR542

RUŠENÝ VODOVODNÍ ŘAD (DOUBRAVNÍK)X X

VÝHLEDOVÁ ETAPA - NENÍ SOUČÁSTÍ PD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  (DOUBRAVNÍK)

DRENÁŽNÍ ŽEBRO S DRENÁŽNÍ ŠACHTOU

OBVODOVÉ ZÁBRADLÍ RETENČNÍ NÁDRŽE

POZNÁMKA
Stávající meliorace budou v rámci SO 001 kompletně odstraněny, aby nedocházelo ke 
kumulování vod v podloží a následným poruchám stavebních konstrukcí. Drenáž území bude 
nově zajištěna rýhami trubních sítí technického vybavení, které budou vyplněny propustným 
materiálem.

Ing. Miroslav Patočka

Ing. Martin Smělý
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STOŽÁRY VO VÝŠKY 5,0m NAD VOZOVKOU S VÝLOŽNÍKY DÉLKY 0,5m

STOŽÁRY VO VÝŠKY 8,0m NAD VOZOVKOU S VÝLOŽNÍKY DÉLKY 1 - 2,5m
PODZEMNÍ VEDENÍ NN S NEVYPÍNANOU FÁZÍ PRO VENKOVNÍ ZÁSUVKY 230V

DŠ

REZERVNÍ PODZEMNÍ KABEL VO

PŘÍDLAŽBA ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH KRAJNÍKŮ
SILNIČNÍ / PŘECHODOVÝ / NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK
CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK

PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE + HORSKÁ VPUSTHV

REKULTIVACE

SO 101.1.1

SO 102.1

SO 305.1

SO 304.1

SO 501.1

SO 401

SO 409.1

SO 406.1

SO 410.3

SO 801.1.1

Odstranění stávajících IS - III. etapa

SO 002.1.1 Hrubé terénní úpravy - I. etapa - uznatelné náklady

Zapravení silnice II/387 - podél I. etapy chodníku - uznatelné náklady

Zapravení stávající MK po uložení vodovodu

SO 104.1.1 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby chodníku podél silnice II/387 - I. etapa - uznatelné náklady

SO 105 Chodník v proluce
SO 106.1 Chodník podél silnice II/387 - I. etapa - uznatelné náklady

SO 107 Trubní propustek - ul. Jižní – uznatelný náklad

Objekty pozemních komunikací řady 100

SO 201 Opěrná zeď retenční nádrže

Mostní objekty a zdi řady 200

Retenční nádrž

Vodohospodářské objekty řady 300

SO 302.1 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka - uznatelné náklady

SO 303.1 Dešťová kanalizace - I. etapa

Splašková kanalizace - I. etapa

Vodovodní řad - I. etapa

SO 306 Vodovodní řad pro ATS
SO 307 Automatická tlaková stanice
SO 308.XXX Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizaceSO 309.XXX
Vodovodní přípojkySO 310.XXX

Rozvody NN (není součástí stavby, projektuje EG.D, a.s.)

Elektro a sdělovací objekty řady 400

SO 402 Transformátor VN/NN (není součástí stavby, projektuje EG.D, a.s.)
SO 403 Podzemní vedení VN–připojení lok. Doubravník-jih (není součástí stavby, projektuje EG.D, a.s.)
SO 404 Elektroměrové skříně
SO 405 Přípojka NN pro objekt parc.č. st. 375/1 (není součástí stavby, projektuje EG.D, a.s.)

Veřejné osvětlení místních komunikací - I. etapa

SO 408.1 Veřejné osvětlení silnice II/387 - I. etapa - neuznatelné náklady

Chráničky SEK - I. etapa

Rozvody kabelové televize - III. etapa

STL plynovod - I. etapa

Objekty trubních vedení řady 500

SO 502.XXX STL plynovodní přípojky

Vegetační úpravy - I.etapa - uznatelné náklady

Objekty úpravy území řady 800

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

OPEVNĚNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU

STÁVAJÍCÍ STROMY / STROMY URČENÉ KE KÁCENÍ

NAPOJENÍ VODOVODU DO VDJ DOUBRAVNÍK
M 1:250

SO 407 Kabely NN nevypínané s VO

SO 503 Přeložka STL plynovodu

NEBO BEZ VÝLOŽNÍKU

RUŠENÉ MELIORACE - I. ETAPA, II. ETAPAX X

OPL OCHRANNÉ PÁSMO LESA

PLOCHY, KDE JE VELMI ŽÁDOUCÍ PROVÉST PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ TL. 80 mm (ZPOMALOVACÍ RAMPY)

BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ S TRYSKANÝM POVRCHEM TL. 60 mm

ROZVÁDĚČ SEK - INTERNET
ROZVÁDĚČ KABELOVÉ TELEVIZE

MONTOVANÝ GUMOVÝ ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ ČERVENÉ BARVY

NAVRŽENÝ KEŘOVÝ POROST NÍZKÉHO VZRŮSTU (MAX. 0,5 m)

HRANICE STAVBY

LV PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE + LINIOVÁ VPUST

HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

PŘÍKOPOVÝ DÍLEC  DxŠxV = 500x600x170mm ULOŽENÝ DO BETONU

SO 108 Trubní propustek - chodník – uznatelný náklad

UROVNÁNÍ TERÉNU + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

ZATRAVNĚNÍ + OPEVNĚNÍ SVAHU KOKOSOVÝMI ROHOŽEMI

SO 109 Zpevněná plocha u budovy parc. č. st. 608 – neuznatelný náklad

REZERVNÍ PODZEMNÍ KABEL NN S NEVYPÍNANOU FÁZÍ

3C-TV PODZEMNÍ VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE3C-TV PODZEMNÍ VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE

SO 002.1.2 Hrubé terénní úpravy - I. etapa - neuznatelné náklady
SO 002.1.3 Hrubé terénní úpravy - I. etapa - ostatní
SO 002.2.1 Hrubé terénní úpravy - II. etapa - uznatelné náklady
SO 002.2.2 Hrubé terénní úpravy - II. etapa - neuznatelné náklady
SO 002.2.3 Hrubé terénní úpravy - II. etapa - ostatní
SO 002.3 Hrubé terénní úpravy - III. etapa

SO 101.1.2 Zapravení silnice II/387 - podél I. etapy chodníku - neuznatelné náklady
SO 101.2.1 Zapravení silnice II/387 - podél II. a III. etapy chodníku - uznatelné náklady
SO 101.2.2 Zapravení silnice II/387 - podél II. a III. etapy chodníku - neuznatelné náklady

SO 102.2 Zapravení stávající MK u RD č.p. 296 - neuznatelné náklady
SO 102.3 Zapravení stávající MK u RD č.p. 234 a 238
SO 102.4 Zapravení stávající MK u RD č.p. 228 a 300
SO 103.1.1.1 Místní komunikace I. etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady
SO 103.1.1.2 Místní komunikace I. etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace
SO 103.1.2.1 Místní komunikace I. etapa - krytové vrstvy a obruby - vjezd - neuznatelné náklady
SO 103.1.2.2 Místní komunikace I. etapa - krytové vrstvy a obruby - pokračování komunikace
SO 103.2.1.1 Místní komunikace II. etapa - podkladní vrstvy - vjezd - neuznatelné náklady
SO 103.2.1.2 Místní komunikace II. etapa - podkladní vrstvy - pokračování komunikace
SO 103.2.2.1 Místní komunikace II. etapa - krytové vrstvy a obruby - vjezd - neuznatelné náklady
SO 103.2.2.2 Místní komunikace II. etapa - krytové vrstvy a obruby - pokračování komunikace
SO 103.3.1 Místní komunikace III. etapa - podkladní vrstvy
SO 103.3.2 Místní komunikace III. etapa - krytové vrstvy a obruby

SO 104.1.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby chodníku podél silnice II/387 - I. etapa - neuznatelné náklady
SO 104.2.1 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace - I. etapa - realizace obec

SO 104.3 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace - II. etapa - realizace stavebníci
SO 104.4 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace - III. etapa - realizace stavebníci

SO 106.2 Chodník podél silnice II/387 - ul. Příční
SO 106.3 Chodník podél silnice II/387 - II. etapa - uznatelné náklady
SO 106.4 Chodník podél silnice II/387 - ul. Jižní
SO 106.5.1 Chodník podél silnice II/387 - III. Etapa - uznatelné náklady

Chodník podél silnice II/387 - III. Etapa - neuznatelné nákladySO 106.5.2

SO 302.2 Zatrubnění potoka a odlehčovací stoka - neuznatelné náklady

SO 408.2 Veřejné osvětlení silnice II/387 - II. etapa - neuznatelné náklady

SO 801.1.2 Vegetační úpravy - I.etapa - ostatní náklady
SO 801.2.1 Vegetační úpravy - II.etapa - uznatelné náklady
SO 801.2.2 Vegetační úpravy - II.etapa - ostatní náklady
SO 801.3 Vegetační úpravy - III.etapa

SO 001.1.2

STAVEBNÍ OBJEKTY
Objekty přípravy staveniště řady 000

SO 001.1.1 Odstranění stávajících IS - I. etapa

SO 104.2.2 Sjezdy a vstupy v rámci výstavby Místní komunikace - I. etapa - realizace stavebníci

SO 303.2 Dešťová kanalizace - II. etapa
SO 303.3 Dešťová kanalizace - III. etapa

SO 304.2 Splašková kanalizace - II. etapa
SO 304.3 Splašková kanalizace - III. etapa

SO 305.2 Vodovodní řad - II. etapa
SO 305.3 Vodovodní řad - III. etapa

SO 406.2 Veřejné osvětlení místních komunikací - II. etapa
SO 406.3 Veřejné osvětlení místních komunikací - III. etapa

SO 409.2 Chráničky SEK - II. etapa
SO 409.3 Chráničky SEK - III. etapa

SO 410.2 Rozvody kabelové televize - II. etapa
SO 410.1 Rozvody kabelové televize - I. etapa

SO 501.2 STL plynovod - II. etapa
SO 501.3 STL plynovod - III. etapa

Odstranění stávajících meliorací – II. etapaSO 001.3
SO 001.2 Odstranění stávajících meliorací – I. etapa
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