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1.1 OBECNE

Zde je feSen stavebni objekt SO 406 — Vefejné osvétleni mistnich komunikaci (dale jen VO), ktery FeSi
osvétleni v nové budované rozvojové lokalité pro vystavbu rodinnych domi Doubravnik — Jih v obci
Doubravnik okr. Brno — venkov a déle SO 407 - Kabely NN nevypinané s VO, které budou uloZeny
v nékterych trasach kabell VO. Na projekt bude navazovat SO 408 — Vefejné osvétleni silnice 11/387.

1.2 POSOUZENIi VNEJSICH VLIVU

Vnéjsi vlivy prostifedi na elektrickou soustavu byly posuzovany dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Pro venkovni prostfedi
o vnéjsi vlivy: AB3+AB4, AD4, AE3, AS2, AQ2, BA3
e dalsi druhy prostfedi: AA3+AA4, AC1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AR1,
BA1, BC2, BD1, BE2N1, CA1, CB1

Opatfeni:

Pro vnéjsi prostory plati podminky viz. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a normy souvisejici (napf. materialy odolné
UV zareni, kryti venkovnich zafizeni min. IP 44). Taktéz v zajmovém prostoru je nutné zajistit ochranu pfed
ucinky blesku a jeho nasledky.

1.3 PODMINKY PROVADENIi STAVBY

PFi praci na el. zafizenich musi byt dodrzena pfislusna ustanoveni pfedpist v platném rozsahu a mimo jiz
citované normy i nasledujici:

e CSNEN®GO 529 Stupefi ochrany krytem (kryti — IP kéd)

e CSNENG60445ed.5 Oznacovani vodic¢u barvami nebo pismeny a &islicemi

e (CSN332000-4-41ed.3 Ochrana pred trazem el. proudem

e (CSN332000-5-51ed.3 Vybéra stavba elektrickych zafizeni. V&eobecna ustanoveni

e (CSN332000-5-52ed.2 Vybérsoustav a stavba vedeni

e CSN332000-5-54ed.3 Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

e (CSN332000-6ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

e CSN 332000-7-714 ed.2 Zafizeni pro venkovni osvétleni

e CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN 736006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

e CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Vybér tfidy osvétleni

e CSNEN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2: Pozadavky

e V. 50/78 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice

e Zakon 142/91 Sb. o Ceskoslovenskych statnich norméach ve znéni pozdéjich predpist

e Vy. 268/09 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

e Zakon 458/2000 Sb. Energeticky zakon ve znéni pozdéjSich predpist

e Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon ve znéni pozdéjSich predpisl

e VY. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

e Nafiz. vlady 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich upravena Nafiz. vlady 146/2016 Sb.

e Dodavatel je povinen dodrzet podminky dot&enych organizaci, které jsou uvedeny v jejich
vyjadreni, jakoz i podminky stavebniho povoleni.

e P¥i praci je nutné dodrzovat zakon 309/2006 Sb. o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a nafizeni vlady 591/2006Sb o minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti. Vykopy o hloubce 1300 mm a vice musi byt zajiStény proti sesuti.

e Pro praci na silnici a v jeji t&sné blizkosti bude pouzito dopravni zna&eni odsouhlasené dopravni
policii CR.

e Pracovnici provadéjici prace v blizkosti silnice budou odéni do oranzovych pracovnich vest a
budou nalezité pouceni tak, aby nedoslo k jejich ohrozeni ani k ohrozeni bezpe€nosti a plynulosti
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silniéniho provozu.

o Vykopoveé prace je nutné provadét tak, aby nedoSlo k urazu. Vykopy, které nebudou okamzité
zahrnuty, budou zajistény zabranami, oznaceny vystraznym Cervenym svétlem.

e Pred zahajenim vykopU, musi byt vyty€eny sité technické infrastruktury jejich viastniky.

e Vykopové prace budou provadény strojné, v blizkosti stavajicich siti technické infrastruktury budou
provadény rucné.

o V3echny elektroinstalaéni prace budou provedeny firmami splfiujicimi kvalifikacni a odborné
predpoklady, které budou fadné dokladovany.

e Pred uvedenim do provozu je provadéci firma povinna zajistit provedeni vychozi revize ve smyslu
CSN 331500 a CSN 332000-6 ed.2.

o VeSkeré prace a dodavané soucasti VO musi byt pfedem odsouhlaseny investorem.

2.1 STAVAJICIi STAV

Nova lokalita navazuje na silnici 11/387. Silnice v ¢asti, na kterou projekt navazuje, neni osvétlena. V obci je
stavajici VO na samostatnych stozarech a sloupech EDG. Kabely tohoto VO jsou uloZzeny v zemi nebo
vedeny vzduchem.

2.2 NOVY STAV

Nové VO je feSeno tak, aby navazovalo na SO 408 — Vefejné osvétleni silnice 11/387. Z divodu bezpecnosti
provozu na komunikacich je nezbytné nutné, aby SO 406 nebylo provozovano samostatné bez SO 408.
V projektu je feSeno osvétleni 2 kfizovatek, které vzniknou pfipojenim mistnich komunikaci na silnici 11/387

Nové VO je navrzeno jako jednostranné, na samostatnych ocelovych stozarech. Je umisténo v zelenych
plochach podél komunikaci, kabely budou uloZzeny v zemi. Pro nové VO bude zfizeno nové odbérné misto
RVO, které je soucasti SO 408.

Z elektromérového rozvadéle RVO budou také pfipojeny rozvadéce optiky SEK a kabelové televize, které
budou vybaveny podruznym meéfenim spotfeby. Rozvadéce optiky SEK a kabelové televize v&. pfipojeni
k rozvadéci RVO nejsou pfedmétem tohoto projektu. Napojeni je feSeno v SO 408.

V lokalité bude také ulozen ve vykopech VO kabel NN, ktery nebude s VO vypinan. Kabel bude pfiveden
k rozvadéci PS2 se zasuvkou u stozaru 28/B na ulici Severni. V trase nékterych kabell budou uloZeny také
chranicky pro rozvody pro kabelové televize a pro rozvody optiky SEK.

Celkové (v SO 406 + SO 408) vznikne 43 novych svételnych bodl (SB) s 43 svitidly. (Pozn. €islovani svitidel
ve vykrese je pouze pro uUcely projektové dokumentace (dale jen PD).

VO je navrZeno tak, aby umozfiovalo pfipojeni nového VO v pfipadé realizace dalSi etapy budovani lokality
RD. Pro toto pfipojeni je na hranici projektu, u svitidla 20/B umisténa pfipojkova skfif PS3.

VO je dale navrzeno tak, aby umoznovalo pfepojeni stavajiciho VO v pfilehlych ¢astech obce na nové VO.
Pfed pfepojenim je tfeba provést kontrolni vypocty.

Stavba bude rozdélena na etapy:

e |. etapa MK — svitidla 25/B—33/B+ 37/B + 38/B + 40/B-43/B
e |l. etapa MK — svitidla 34/B — 36/B + 14/B - 16/B + rozvadé¢ RVO + rozvadé¢ SEK a kabel TV
o |ll. etapa MK — svitidlo 17/B—24/B v¢€. pfipojeni 25/B

2.3 PRECHODY MEZI ETAPAMI

Vzhledem k rozdéleni tohoto SO na etapy bude napajeni svitidel napajeno timto zplsobem:
|. Etapa MK bude napéajena z SO 408 |. etapy chodnik ze stozaru 7/A.

Pak bude realizovana Il. etapa MK. V této etapé bude vybudovano nové odbérné misto s elektromérovym
rozvadéCem RVO elektromérovém rozvadéci pro SEK a kabelovou televizi u nové trafostanice. Dale bude
provedeno pfipojeni SB1/A, odpojeni SB 38/B od SB 37/B (kabel odpojit v obou stozarech, kabel zlstane
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jako rezerva pro pfipad poruchy) a odpojeni napajeni stozarll SO408 v PS1.

V lll. etapé MK dojde k realizaci svitidel 17/B — 24/B v&. pfipojeni 25/B dle projektu.

2.4 PARAMETRY PROJEKTU

Pocet novych svételnych bodu v SO 406: 29 ks

Pocet svitidel: 29 ks

StoZary: 29 ks vySky nad terénem 5,0m

Vylozniky: 4 ks jednoramenny pfimy

Svorkovnice do stozaru: 29 ks

PFipojkova skFini: 2 ks

Elektromérovy rozvadéc: 2 ks

Rozvodna soustava zemnich rozvodua VO: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Rozvodna soustava rozvodd uvnitf stozaru: 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana pfed urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Mé&reni spotfeby el. energie: vV novém rozvadeédi

Nové instalovany pfikon: 0,606 kWh

Predpokladana ro¢ni spotfeba pfi regulaci na 60 % v dobé 23-5 hod: 1,93 MWh/rok

Délka vykopu: cca820m

Veskeré dodavané soucasti VO musi byt pfedem odsouhlaseny investorem a spravcem VO.
2.5 SVETELNY TECHNICKY VYPOCET

Dle €SN EN/TR 13 201-1 byly komunikace zafazeny do tfidy osvétlenosti:

vozovka v lokalité: P4 - mezi 23-05 P5

silnice, ktera se napojuji na silnici Il tf.: M6 v dobé& 23-5 hod P5
chodnik u silnice viz vyse: P5/P6

chodnik k RD20 P5/P6

Navrh spliiuje poZzadavky na osvétleni dle CSN EN 13 201-2 a to v&etné rusivého osvétleni budoucich
rodinnych domu.

Pozn. Vypodty feSi polohu svitidel, a ne polohu stozar(, takze se v technické zpravé nohou oproti vypoctu
liSit délky vyloznikd.

Osvétleni je navrzeno na konkrétni typ svitidel. Pfi pouZiti jinych svitidel neni zaru€ena poZzadovana min.
osvétlenost. Dale neni mozno z jakychkoliv diivodi provadét umysiné odpojovani nékterych svételnych

bodl. Vadné zdroje nebo zdroje za hranici jejich zivotnosti musi byt bez zbyte€ného prodleni nahrazeny
novymi.

Pouzita svitidla a stoZary musi byt pfed montazi schvalena investorem a spravcem VO.
2.6 TABULKA SVETELNYCH BODU

V tomto stavebnim objektu bude zbudovano 27 svételnych bodl (dale jen SB) s 27 ks svitidel.

Cislovani SB uvedenych v projekt(i slouzi pouze pro potieby projektové dokumentace.

Cislo SB PFikon svitidla Néklon svitidla VyloZnik Vy3&ka svitidla nad
vozovkou
l. etapa MK
25/B 20 W 2° bez vyloZniku 5m
26/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
27/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
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28/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
29/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
30/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
31/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
32/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
33/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
37/B 265W 2° 1 ramenny, d. ramene 0,5 m 5m
38/B 26,5W 2° 1 ramenny, d. ramene 0,5 m 5m
40/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
41/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
42/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
43/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
. etapa MK
14/B 26,5W 2° 1 ramenny, d. ramene 0,5m 5m
15/B 26,5W 2° 1 ramenny, d. ramene 0,5m 5m
16/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
34/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
35/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
36/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
lll. etapa MK
17/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
18/B 20 W 2° bez vylozniku 5m
19/B 20W 2° bez vylozniku 5m
20/B 20W 2° bez vylozniku 5m
21/B 20W 2° bez vylozniku 5m
22/B 20W 2° bez vylozniku 5m
23/B 20W 2° bez vylozniku 5m
24/B 20 W 2° bez vylozniku 5m

Podrobny popis svitidel, stozaru, vyloznikd je uveden v odstavcich dale.

2.7 SVITIDLA

Pro VO budou pouzita LED svitidla pro osvétleni komunikaci s min. IP66, IK 08, 3000 K, CLO, pfepét.
ochranou 10kV, s regulaci v dobé 23-05 na 60% vykonu a s moznosti pfipevnéni na stozar nebo vyloznik

DN 60mm (napf. Unistreet — gen 2)
Svitidla ozn. v PD:

e ,14/B, 15/B, 37/B, 38/B" - LED svitidlo 26,5W | 3500Ilm | viz. Tabulka osvétlovacich bodu, (napf.

BGP281 3500lm 727 20LED) ....... 4 ks

e ostatni ,xx/B* - LED svitidlo 20W | 2500Im | viz. Tabulka osvétlovacich bodu, (napf. BGP281 2500Im

727 10LED)

....... 25 ks

Barevné provedeni svitidel bude zakladni provedeni (Sedd). Celkové bude pfipojeno 29 novych svitidel.

2.8 STOZARY

VSechna svitidla budou osazena na typizovanych dvoustupriovych bezpatkovych stoZzarech z bezeSvych

ocelovych trubek. Dalky stozard budou:

e svitidla ozn. ,xx/B*: v. 5 m nad komunikaci (114/76/60), které jsou vhodné pro jednoramenné vyloz-

niky s délku ramene 0,5m. Celkova délka stozard bude 6,0m. Celkovy pocet stozar(i bude 29 ks.

Povrchova uprava vSech stozarG bude zarovym zinkovanim vné i uvnitf stozaru, s ochrannou manzetou.
Pfed pfedanim stavby budou stozary o€islovany dle pozadavku spravce VO.

Stozary budou umistény v zelenych plochach ve vzdalenosti 0,6mna osu stozaru k okraji vozovky.
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Pro pfipojeni svitidel ve stozarech budou pouzity typizované stozarové svorkovnice s krytem, které umoznuji
pribézné i odbocné pfipojeni kabeld, min. IP 43 a jisténi kazdého svitidla samostatné pojistkou 6A, char. gG
a vel. E14 (napf. GURO EKM 2020). Pro pfipojeni svitidla ke svorkovnici bude pouzit kabel CYKY-J 3x1,5
mm2.

Zaklady stozart

Rozmeér zakladu stozari budou upravena dle skute¢né dodavanych stozari a pozadavkU vyrobce.
Obvyklé rozméry zakladu:

. pro stozary ,B“ s vyloznikem jsou 600x600x1350 mm,

. pro stozary ,B* bez vyloZzniku 600x600x1250 mm,

U paty stozart ozn. ,xx/B“ bude betonova hlavi¢ka o rozmérech 400x400x160 mm.

Zaklady stozard budou provedeny betonem C20/25. Vykopy zakladu hlubsich nez 1,3m budou zajistény proti
sesunuti pudy bednénim.

Na dno jamy bude nasypéno a urovnano loze z kameniva 4/8 o tl. 50 mm. Na této vrstvé bude vrstva betonu,
ve kterém budou ulozeny 2 ks 1/2 betonovych dlazdic 300x300 mm, tl. 40 mm cca 30 mm od sebe. Do
otvoru mezi dlazdicemi bude vsunuta PVC trubka priim. 30 mm, ktera bude zajistovat odtok kondenzatu. Na
dlazdice bude postaveno PVC pouzdro DN 250 délky 800 mm popf. 500mm. Pro vtazeni kabelld do stozaru
bude do betonového zakladu a pfes PVC pouzdro DN 250 viozeny 2 ks PVC trubka prdm. 60 mm. Pouzdro
PVC DN250 bude obetonovano betonem tfidy C20/25. Do pouzdra bude zasunut stozar VO, ktery bude
utésnén dusanou kamennou drti 0-16. Kabely budou vtazeny do stozaru. Zplsob provedeni zakladu je
uveden ve vykresu 04 ,Detail stozar(, uloZeni kabel("“.

Plocha pro udrzbu stozar

Stozary v. 5 m, které nejsou pfistupné autu s ploSinou, musi byt umistény tak, aby pfed nimi byl min. prostor
2x1,5 m pro postaveni Zebfiku udrzby. Plocha bude orientovana symetricky na stfed stoZaru.

2.9 VYLOZNIiKY
Vylozniky
Svitidla ozn. v dokumentaci:

e ,37/B, 38/B“ — bude mit jednoramenny vyloznik délky 0,5m , naklon 0° .... 4 ks
e Ostatni svitidla ,B“ budou bez vylozniku

Primér dfiku vylozniku pro uchyceni svitidla bude vzdy 60 mm. Povrchova Uprava vylozniku bude Zarovym
zinkovanim.

2.10 MISTO PRIPOJENI RVO

Pro napajeni nového VO bude zfizeno nové odbérné misto.

Pro pfipojeni k distribu€ni soustavé bude provozovatelem distribuéni soustavy postavena na pozemku
parc.€. 490/1 pfipojkové skfif elektromérového rozvadéfe RVO S1. Elektromérovy rozvadé& bude propojen
s pfipojkovou skfini SS200 kabelem CYKY-J 4x10 mm?. Elektromérovy rozvadé¢ bude osazen:

e 1 ks jednosazbovy elektromér pro pfimé méreni typu C, fakturacni
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hlavni jisti¢ bude 3 fazovy 3x25 A char. B,

3 sadami 1 fazovych jisti€u po 3 ks 1 x16A char. C — pro pfipojeni VO

1 ks 1 fazovy jisti¢ 20A char.. B — pro nevypinany kabel

2 ks 1fazovych jisticl 16A char.B - pro SEK a kabelovou televizi

1 ks 1 fazovy jistiCochrani€ 16A, 30mAchar. B, pro zasuvku

1fazovou zasuvkou 230 V, ktera nebude vypinana spolu s VO

1 fazovy jisti¢ 6Achar. B — pro civku stykace a soumrakové ¢&idlo

prepinac VO pro ruéni ovladani potfeby udrzby mimo rezim ovladani VO

soumrakové &idlo pro ovladani VO

prostorova rezerva pro min. 1 ks 1-fazového jistiCe 20A — pro vtazeny kabel nevypinané faze NN

2.11 ELEKTROMEROVE SKRIN PRO KABELOVOU TELEVIZI A SEK

Vedle elektromérové skfiné RVO budou umistény rozvadéce pro napajeni kabelové televize a SEK. V téchto
rozvadéc€ich budou osazeny podruzné elektroméry pro moznost odectu spotieb el. energie pro fakturaci
spotfeby kabelové televize a SEK. Rozvadé¢ kabelové televize a SEK budou propojeny s RVO kabely
CYKY-J 3x4 mm?2. Kazdy rozvadéc¢ bude osazen:

e 1 ks jednosazbovy elektromér pro pfimé méfeni typu C, podruzny

e 1ks 1fazovy jisti¢ 1 xX10A char. B
2.12 ROZPOJOVACIi ROZVADECE PS2, PS3

V projektu jsou navrzeny 2 ks rozpojovacich rozvadéecu.

Rozvadé¢ PS2 bude slouzit k rozpojeni a prejisténi kabelu pro svétla 40/B a 41/B. Tento rozvadé¢ do
budoucna umozni pfipojeni stavajiciho osvétleni v pfilehlém uzemi obce. Dale do ného bude pfiveden kabel
pro SO 407 — Kabely NN nevypinané s VO, ktery bude pfipojen k zasuvce 230 V a bude umoziovat
v budoucnu pfipojeni doplfikového vybaveni v lokalité. Tento rozvadé& bude kompakitni pilif umistény vedle
stozaru 28/B, ktery bude vybaven 2 sadami 1-fazovych jisticd 10A char. C, zasuvkou 230 V, kombinovanym
jistiCo-chrani¢em pro zasuvku 16 A char. B, 30 mA a dalSimi jisticimi a ovlddacimi prvky. Uzemnéni
rozvadéce bude propojeno s uzemnénim VO.

Rozvadé¢ PS3 bude slouzit k zakon€eni kabelu VO a nevypinaného kabelu NN pro potfeby pfipojeni
pfipadnych dalSich etap vystavby RD. Rozvadé¢ bude umistén na kraji lokality v misté planovaného
napojeni vyhledové druhé etapy vystavby RD, pfed pozemkem pro RD33. Rozvadé¢ bude kompaktni piliF
vhodny pro osazeni 1-fazovych jistich. V této etapé vystavy bude bez vyzbroje. Do rozvadéce bude vtazen
kabel VO od svitidla 20/B. Tento kabel NEBUDE zapojen ve svétle 20/B a bude slouZit jako rezerva.

Oba rozvadéce budou umistény v zelenych plochach v ose stozaru VO.

2.13 POPIS ROZVODU OSVETLEN:I

Napajeni

VO bude napéjeno kabelem CYKY-J 4x10mm?2. Kabel bude vyveden z nové elektromérové skiiné. Kabel
bude v celé délce uloZen v zemi v korugované ohebné dvouvrstvé chrani€¢ce HDPE DN 63. Pod vozovkou
bude kabel s chrani¢kou HDPE DN 63 uloZen v druhé korugované ohebné dvouvrstvé chrani¢ce HDPE DN
160. Chranicka DN160bude pfesahovat za hranu vozovky min. 0,5m. P¥i kfiZzeni s rozvody zemniho plynu
budou kabely i s chraniCkami uloZzeny v betonovych chrani¢kach, které budou pfesahovat rozvod plynu vzdy
min. 1 m na kazdou stranu vedeni plynu. Pfipadny spoj chrani¢ek nesmi byt umistén nad vedeni plyn.

Ulozeni kabell

Kabely nebudou napojovany zemnimi spojkami. Konce vSech chrani¢ek budou zabezpeceny proti vniknuti
vody napf. zapénovanim. Ve vySce min. 250 mm nad kabely bude uloZena vystrazna félie §. 320 mm.

Kabely napajeni podél komunikaci u parcel pro nové rodinné domy budou uloZeny v kabelové ryze o
rozmérech 500x1300 mm v piskovém lozi. DalSi zasypové vrstvy — hutnéna zemina z vykopu, bude-li
vhodna, pfipadné vhodna hutnéna vysivka nebo hutnény Stérk. Zasypovy material bude hutnén Ed,2=45
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MPa. Zasyp bude proveden dle TP146 — Provadéni vykopl a jejich zasypu ve stavajici pozemni komunikaci.
Min. kryti kabelu je pod vozovkou je 1,00m.

Kabely budou v zelené ploSe ulozeny v kabelové ryze 350x900mm v piskovém lozi tl. 100 mm nad kabelem.
DalSi zasypové vrstvy — hutnéna zemina. Min. kryti kabelu je pod travnatym povrchem 0,7m.

Kabely pod chodniky budou ulozeny v kabelové ryze 350x600 mm v piskovém lozi tl. 100 mm nad kabelem.
DalSi zasypové vrstvy — hutnéna zemina. Min. kryti kabelu je pod chodniky 0,35m.

Kabely ulozené pod vozovkou a komunikacemi s pohybem vozidel (parkovisté, viezdy apod.) budou ulozeny

v kabelové ryze o rozmérech 500x1300 mm v piskovém lozi. DalSi zasypové vrstvy — hutnéna zemina
z vykopu, bude-li vhodna, pfipadné vhodna hutnéna vysivka nebo hutnény Stérk. Zasypovy material bude
hutnén Ed,2=45 MPa. Zasyp bude proveden dle TP146 — Provadéni vykopl a jejich zasypu ve stavajici
pozemni komunikaci. Min. kryti kabelu je pod vozovkou je 1,00m.

V trase nékterych kabell budou uloZzeny také chrani¢ky pro rozvody pro kabelové televize a pro rozvody
optiky SEK. V trase kabell VO podél stozart 21/B—27/B bude ulozen kabel NN, ktery nebude s VO vypinan.

V pfipadé uloZeni vice kabeld do vykopu budou tyto potfeby rozsifeny tak, aby byla dodrzena min.
vzdalenost kabelll dle CSN 73 6005. Tzn. vzdalenost mezi kabely NN bude min. 50 mm, mezi NN a
slaboproudy v chrani€ce 100 mm, mezi slaboproudy navzajem 70 mm.

Pri pokladce kabelu musi byt znami vyskoveé Upravy terénu, aby bylo dodrZzeno nejmensi dovolené kryti
podzemnich siti dle CSN 73 6005 i po konecnych terénnich Upravach. Povrch vykopu bude urovnan.
Koneéna uprava povrchll bude provedena v ramci dokoncéovacich praci stavby.

UloZeni kabelt bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005. Vykopové prace budou
provadény strojné, v blizkosti stavajicich siti technické infrastruktury budou provadény ru¢né. Vykopy musi
byt provedeny v souladu s bezpec&nostnimi podminkami uvedenym v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Pred
zahajenim vykopU musi byt vyty&eny trasy siti jejich vlastniky &i spravci.

PFi kladeni kabelt musi byt zachovan nejmensi polomér ohybu, tj. 15 x vnéj$i pramér kabelu (viz. katalogové
hodnoty vyrobce kabell). PFi hutnéni vrstev nad chranic¢kou je tfeba dbat, aby nebyly pfekro¢eny hodnoty
dovoleného zatizeni chranicky (450 N/20 cm).

2.14 UZEMNENI

Sloupy VO budou uzemnény paskou FeZn 30 x 4 mm. Pfivod od zakladového zemni€e bude proveden
kulatinou FeZn d=10 mm. Zemnici paska bude poloZena v rohu na dné kabelové ryhy. Uzemnéni stozard
bude propojeno s uzemnénim pfipojkovych rozvadécu PS1, PS2, PS3, elektromérového rozvadéce RVO i
rozvadécl kabelové televize a optiky SEK as uzemnénim VO v SO 408.

Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3 se pfivody od zakladovych zemni&d musi chranit proti korozi pasivni ochranou.

Celkové provedeni stavby musi odpovidat pozadavkim spravce VO.

3.1 STAVAJICi STAV

V nové lokalité nejsou Zadné rozvody NN.

3.2 NOVY STAV

Z elektromérového rozvadéte RVO budou vyvedeny dva kabely, které nebudou vypinany spolecné

s rozvody VO.

Jeden kabel povede v trase VO podél navrzenych svitidel ozn. 17/B, 18/B 21/B-27/B k rozpojovaci skfini
PS2. Pro pfipojeni kabelu do RVO bude v rozvadédi instalovan 1-fazovy jisti¢ 20A char.B.

Druhy kabel povede od RVO krozpojovaci skfini PS3. Kabel NEBUDE v rozpojovaci skfini ani v RVO
zapojen, pouze vtazen. Pro pfipojeni kabelu do RVO bude v rozvadéci instalovan 1-fazovy jistic 20A char.B.

K rozvodudm budou pouzity kabely CYKY-J 3x10 mm2, ktery bude v celé trase ulozen v ohebné dvouvrstve
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korugované chranicce HDPE DN50. Pfi kfizeni s rozvody zemniho plynu budou kabely i s chrani¢kami
ulozeny v betonovych chrani¢kach, které budou pfesahovat rozvod plynu vzdy min. 1 m na kazdou stranu
vedeni plynu. Pfipadny spoj chrani¢ek nesmi byt umist&n nad vedeni plyn.

Kabely budou ulozeny ve vykopu spolu s rozvody VO a proto pro né plati stejna pravidla, ktera jsou uvedena
v technické zpraveé pro SO 406 odstavec Ulozeni kabeld.

PFipojkové skfiné PS2 a PS3 jsou soucasti SO 406.
Stavba bude rozdélena na etapy:

I. etapa MK

Il. etapa MK

lll. etapa MK

3.3 PRECHODY MEZI ETAPAMI

Vzhledem k rozdéleni tohoto SO na etapy bude ulozeni kabel nevypinané faze provedeno nasledovné:

V I. etapé MK bude kabel ulozen v trase dle projektu. Kabel bude ukonéen v rozvadéci PS2, do kterého bude
jen vtazen a nebude zapojen! Dale bude ukonéen u stozaru 24/B. Kabel zlstane ulozen v zemi, chranicka
bude utésnéna proti vniknuti vody originalni zatkou s tésnicim krouzkem. Kabel nebude do vybudovani
etapy lll. funkéni.

V |l._etapé MK se kabel SO 407 nenachazi.

V lll. etap€ MK bude kabel ulozen v trase dle projektu. Kabel bude napojen zemni gelovou zalévaci spojkou.
Toto spojeni bude provedeno u SB24/B, bude o ném proveden zapis do stavebniho deniku a spojka bude
zaméfena a zakreslena do dokumentace skuteného provedeni stavby, protoZe se jedna o mozny zdroj
poruch. Chrani¢ky budou propojeny pomoci spojky a tésnicich krouzkl, aby byla zachovano zabezpedeni
proti vniknuti vody.

3.4 PARAMETRY PROJEKTU

Rozvodna soustava zemnich rozvodd NN: 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Rozvodna soustava v PS pro NN: 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana pfed Urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Mé&reni spotfeby el. energie: Vv novém rozvadeédi

Veskeré dodavané soucasti NN musi byt predem odsouhlaseny investorem.

V Nesovicich 2/2024

Ing. Katefina Svobodova
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