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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik — Jih

Nazev stavebniho objektu: SO 409.1 Chranicky SEK — I. etapa
SO 409.2 Chranicky SEK —Il. etapa
SO 409.3 Chranicky SEK —lll. etapa

Stavebnik: Méstys Doubravnik
Doubravnik 75
592 61 Doubravnik

IC objednatele: 00294268

DIC objednatele: CZ00294268

Zastupce objednatele: Ing. Barbora Senkyfikova — starostka méstyse
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Barbora Senkyfikovd — starostka méstyse
Misto stavby: Jihomoravsky kraj (CZ 064)

Okres Brno — venkov (CZ 0643)

Méstys Doubravnik (CZ0643 595551)

Katastralni Uzemi: Doubravnik 631 388

Povérend obec: Tisnov

Stavebni urad: TiShov

Odbor dopravy: Odbor dopravy a Zivnostensky Grad TiSnov

Projektant: Alexa-projekce s.r.o.
Ing. Karel Alexa
Minskd 27a
616 00 Brno
IC: 046 30 068
DIC: CZ04630068
&islo autorizace CKAIT: 1004275, autorizovany inZzenyr pro techniku
prostiedi staveb, elektrotechnicka zafizeni.

Vypracoval: Ing. Karel Alexa
Bc. Petr Vitek

2 OBECNE

Tento projekt popisuje napojeni 33 novych rodinnych dom( na sit elektronickych komunikaci SEK. Dale
bude napojeni i nékolik stavajicich rodinnych domui. V budoucnu se predpoklada, Ze bude v sousedstvi
fesena i vystavba nahoru k lesu, kde se predpoklada vystavba dalSich cca 14 rodinnych dom{, proto bude
na hranici feSeného Uzemi pfivedena rezerva, kterou by bylo mozné vyuzit pro tento ucel.

Veskeré realizované rozvody a technologie (i v ndvaznosti na celou stavbu) musi byt provedeny v souladu:

e s obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy, které jsou platné v dobé
realizace stavby,
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e spredmétnymi platnymi ceskymitechnickymi normami (neni-li v technické zpravé uvedeno jinak),
které se vztahuiji:
a) na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé ¢asti a dily,
b) v navaznosti slaboproudych rozvodl a technologii na celé stavebni dilo.

e s pozadavky a podminkami vnitfnich predpist jednotlivych provozovatell a spravci predmétnych
slaboproudych ¢i telekomunikacnich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize v technické
zpraveé uvedeni)

Rovnéz veskeré pracovni postupy pfi stavbé slaboproudych rozvod(l a technologii musi byt provadény v
souladu se vSemi obecné zavaznymi zdkonnymi i podzdkonnymi pravnimi predpisy, které jsou platné v
dobé provadéni stavby.

3 POPIS STAVBY

Tato ¢ast projektu popisuje instalaci chrani¢kovych tras pro budouci optické kabely SEK (sit elektronickych
komunikaci). Na hranici predmétné lokality se nachazi napojny bod. Odtud bude pfipravena paterni
opticka trasa (HDPE40) do tfi technologickych rozvadécl (bude se jednat o rozvadéce ve tvaru samostatné
stojiciho sloupku). V kazdém z téchto rozvadécli bude provedeno rozboceni pro nejblizsich cca 15 dom).
V alespon jednom z téchto rozvadécli bude nezbytné zfidit napajeni ze sité 230 V se samostatnym

meérenim.

Patefni rozvod bude tvofen dvéma trubkami HDPE40 mm, které budou ve volném terénu a v chodniku
uloZeny do piskového loZze do kynety hloubky 60 cm. Vedeni Ucastnicka (z mezilehlych technologickych
rozvadécl do jednotlivych domi) budou tvorena silnosténnymi mikrotrubickami, d=12 mm. Pod
komunikaci bude pro koaxialni kabely zalozena chranicka (d=110 mm), ktera bude podbetonovana a
obetonovdna a ktera bude zaloZena pod konstrukci vozovky.

Trubky budou uloZeny ve vykopu v zemi, v piskovém lozi, shora kryty kabelovou kryci deskou s oznadenim
vlastnika sité. Trasy jednotlivych operatord budou oddéleny cihlou uloZzenou podél. V mistech kfizeni
komunikaci budou trubky zataZzeny v chranickach PE 160. Ke chrani¢ckdm bude pfipoloZena rezervni
chranicka stejného typu. Chranicky budou podbetonovany a obetonovany, konce chrani¢ek budou po
protaZeni kabeladZe zaslepeny proti pronikani vihkosti a necistot.

Pozndmka: Podle vyjadreni spolecnosti Cetin a.s., které poskytl laskavé pan Petr Bilek, Senior specialista
pro vystavbu sité dne 17. 2. 2021, neni mozZné aktualné lokalitu pfipojit na infrastrukturu spole¢nosti Cetin
a.s. VySe popisovana sit (ktera zahrnuje chréanicky pro optické kabely) bude navazovat v misté
definovaném investorem (obci), bude investici obce a bude navazovat na podobné trasy, které byly obci
v sousedstvi jiz dfive poloZeny. Konkrétni operator, ktery by pfipravené trubky vyuzil, bude zvolen podle
budouci situace na telekomunikaénim trhu.

4 DULEZITE UPOZORNENI

Na stavenisti se vyskytuji inZenyrské sité. Pfed zapocetim veskerych vykopovych praci je nutné zajisténi
a koordinace mapovych podkladd veskerych inZzenyrskych siti!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou findlni vyjadreni spravcli zdcastnénych siti, bez kterych
neni mozné zahajit jakékoli prace v ochranném pasmu kabelovych tras.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné seznamit se vSemi body vyjadreni a vzit na védomi veskeré
pfipominky a upozornéni uvedend ve vyjadreni spravcl inZenyrskych siti tyto bezpodminec¢né dodrzet!

4
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V pfipadé jakychkoli nejasnosti ihned kontaktovat spravce sité, nebo projektanta, a to jesté pred
zahajenim veskerych praci.

Dale je nutné zajistit, pred zahajenim veskerych zemnich praci vyty€eni vSech inZzenyrskych siti (stavajicich
i nové navrzenych) pfimo na stavenisti a dozor spravcU siti pfi provadéni vykopovych a ostatnich praci!
V mistech vyskytu stavajicich zemnich rozvod( je nutné veskeré vykopové prace provadét vyhradné ruéné
a se zvysenou opatrnosti!

Pti realizaci pfipojek ostatnich inzenyrskych siti pro feSenou vystavbu dojde ke stfetu se zemnimi kabely
nové pristupové sité.

Pri veskerych pracich vochranném pasmu telekomunikacnich siti je nutné postupovat dle bodi
ve vyjadreni jednotlivych provozovateld siti (viz. nize!!l).

Veskeré prace mohou byt provadény vyhradné rucné a se zvySenou opatrnosti. Jakékoli posSkozeni, nebo

naznak poskozeni je nutné ihned nahlasit provozovateli sité k zajiSténi odborné opravy.

Pfi stavbé je nutné dbat zvySené opatrnosti a odkryté vedeni chranit pred poskozenim. Zabezpedeni lze
provést napf. difevénym bednénim nebo jinym zplsobem po dohodé s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkryti kabelu je nezbytné jej chranit proti provéseni nebo poskozeni nepovolanou osobou.
Nad kabelovou trasou je zdkaz skladek a budovani zafizeni, které by znemoZfiovalo pfistup ke kabelu.

V misté ktizovani stavajicich telekomunikacnich vedeni s nové realizovanymi pfipojkami inzenyrskych siti
je nutné kabel zabezpedit tak (napf. ulozenim do betonového Zlabu), aby uloZeni v zemi odpovidalo vSsem
platnym CSN a bylo v souladu s provoznimi podminkami provozovatel( telekomunikaénich siti.

V Brné dne 19. 2. 2024
Ing. Karel Alexa



