Projekt 2010 s.r.0., Ruska 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, Ceska republika
telefon: 596 693 720, e-mail: projekt2010@projekt2010.cz, www.projekt2010.cz

1. TECHNICKA ZPRAVA

Stavebnik: Obec Bolatice
Hlucdinska 95/3, 747 23 Bolatice

Stavba: REVITALIZACE CASTI AREALU BYVALEHO ZEMEDELSKEHO
DRUZSTVA V BOLATICICH - 1. ETAPA
Objekt: SO 305 — RETENCNi NADRZ
Stupen: DUSP (dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni)
. Digitalné
Vypracoval: Romana Liskova /L"\/ Ing . po%epsal
Schvalil: Ing. Lukas Madry Ing. Jan
. , 'Ja n Fochler
HIP: Romana Liskova )
FOCh I Datum:
Datum: 08/2023 2024.09.02
% . 10:23:52
lo zakazky: 2
Cislo zakazky 53 025 er £02'00"

Arch.¢.: PRO-11930-D.1 list 1/25



Revitalizace ¢asti byvalého zemédélského druzstva v Bolaticich — 1. etapa
SO 305 — Retenéni nadrz

1. Technicka zprava SO 305 Arch.¢.: PRO-11930-D.1 list 2/25



Revitalizace ¢asti byvalého zemédélského druzstva v Bolaticich — 1. etapa
SO 305 — Retenéni nadrz

Obsah
A. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni ............cccuueen. 5
A1, SErUCNY POPIS ODJEKIU. ..eei it 5
A.2.  Vyty€eni navrzenych tras @ objektU...........oooviiiiiiiiiii 5
A.3. Stavajici inZenyrskeé sité a objekty, ochrannd pasma.........ccccccooeviviiieeiiiinennn, 6
A4, PFEprava pro VYSIAVOU ..........eeiiiiiiie e 8
A, ZEMNT PLrACE. ... et 8
A.5.1 GeologiCKy PrUZKUM ....oooiiiiiiie e 8
A.6. Manipulace s vykopem, odpadové hospodarstVi........cccceeeeeeieiiiiiiiieeieeeeeeeee, 12
A.7.  Ochrana dfevin pfi stavebni CiNNOSti ..........occueiiiiiiii e 14
A.8. Popis inZenyrskéno ODJEKIU ........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e 15
A9, UIOZENT POIIUDI ... 18
A.10.  ZKOUSKY VOAOTESNOST ..ocoeevieeiiiiieie et 18
A 1. Kamerova Prohlidka.........oooeeeeieiieee e 19
A2, UPIaVy POVICHT. c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee s e en st enennenanenens 19
B. PozZadavky Na VYDaVeNI .........cccccccemmmmmmniiiiissssssssesnsssssssssssssssssssessssssssssmsssssssssssssssnnnnns 20
C. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu .............ccceeecmmmriinissscssscennnneennsnnns 20
D. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneSkodrovani............ 20
E. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
NAVINOVANE FESENI...cuiiiiieieiiiiiens s e 20
F. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci........ccccceceecmrrnicisnniiscsennnnnne 22
G. Pozadavky na provoz zarizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé,
SKIadOVANI @POQ. .......ceeriiiieierininr e 23
H. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace...........cccovivmiiinim e ———— 23
. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpe€nost Prace..........cccccerrniimmeriissnssnnnssnsesnnns 23
J.  VYtyCeni Stavbhy ... 25

1. Technicka zprava SO 305 Arch.¢.: PRO-11930-D.1 list 3/25



Revitalizace ¢asti byvalého zemédélského druzstva v Bolaticich — 1. etapa
SO 305 — Retenéni nadrz

1. Technicka zprava SO 305 Arch.¢.: PRO-11930-D.1 list 4/25



Revitalizace ¢asti byvalého zemédélského druzstva v Bolaticich — 1. etapa
SO 305 — Retenéni nadrz

A. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

A.1. Strucény popis objektu

Objekt SO 305 — Retenéni nadrz slouzi k zachyceni srazkovych vod z navrzené komunikace
na ploSe A véetné redukovanych srazkovych vod z budoucich objektd a zpevnénych ploch na ploSe B.

Koncepci utraceni srazkovych vod z feSenych ploch navrhujeme provést formou retence
v oteviené akumulacéni jamé samostatné pro plochy A+B a samostatné pro plochu C, srazkové vody
zadrZet v reten¢nich nadrzich a ty fizené vypoustét do stavajicich kanalizacich v mnozstvi 5 I.s'
z kazdé vétve (vychodni a zapadni).

Srazkové vody z prodlouzené komunikace ul. Mirové na ploSe A budou odvadény pres uliéni
vpusti do destovych stok ,D1“ a ,D1.1* uloZzenych ve vozovce. Stoka ,D1" bude nasledné vedena
smérem dolu pres plochu B, kde se napoji na stoku ,D“ a srazkové vody z obou ploch budou zalstény
do navrzené oteviené retenéni nadrzZe, kterd je feSena jako sucha zemni nadrz (dale jen RN)
situovana v jihovychodnim rohu byvalého aredlu zemédélského druzstva, kde budou tyto vody
zachytavany a nasledné v reguladni $achté SDO na odtokovém potrubi DN300 za nadrzi pak fizené
vypoustény v navrhovaném mnozstvi 5 I/s (dle HG posudku) do aredlové deStové kanalizace DN40O,
ktera je zausténa do vodniho toku Opusta.

Z budoucich objektt a zpevnénych ploch nebo komunikaci na ploSe B budou srazkové vody
retenovany a prednostné zasakovany, pfipadné fizené vypoustény v max. navrzeném mnozstvi 10 I/s
do nové destové kanalizace zausténé do oteviené retenéni nadrze (mozno zaustit i bezpecnostni
prepady jednotlivych vsakovacich zafizeni z budoucich podnikatelskych objektt). Odvadéni
srazkovych vod z plochy B (tzn. retence, vsaky pfipadné fizené vypousténi do destové kanalizace)
neni soucasti predlozené projektové dokumentace - bude feSeno individualné na zékladé pozadavku
konkrétnich investor(.

Technické Udaje:

Oteviena retencni nadrz reten¢ni objem 146 m3

Odtok z RN DN300 — PVC-KG SN8 56 m
DN125 — PVC-KG SN8 6,4 m

Regulaéni $achta SD0O Sachta DN1000 s fizenym odtokem 5 I/s

Kanalizaéni Sachta S635.1 DN1000 1ks

Odvadéni srazkovych vod z areédlu planované hasi¢ské zbrojnice (dale jen HZ) na ploSe C bude
feSeno samostatné az vramci projektu HZ, predpokladad se retence srazkovych vod s pfipadnym
vsakovanim nebo fizenym odtokem do pfipravené destové kanalizace “DC* v jihozapadnim rohu
arealu, ktera bude napojena do stav. jednotné kanalizace DN700 zausténé do vodniho toku Opusta.

Pfed zahajenim vlastni stavby dopravni a technické infrastruktury bude pfedem provedena na
plochach A, B a C demolice stavajicich zemédeélskych budov a dalSich souvisejicich objektd vE.
komunikaci a zpevnénych ploch a znefunkénéni nékterych arealovych rozvodil — viz dokumentace
bouracich praci.

A.2. Vytyéeni navrzenych tras a objektu

Prostorové umisténi stavby je zfejmé ze situacnich vykresa. Soufadnice pro vyty€eni retenéni
nédrze a odtoku z RN jsou soucésti této zpravy.
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VySkové je stavba pfipojena na nivelaéni sit v systému B.p.v., soufadnicovy systém S-JTSK.

Pfi zavérecné kontrolni prohlidce bude provozovateli realizovaného objekiu predana
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby véetné geodetického zaméfeni v soufadnicovém systému
S-JTSK a vyskovém systému B.p.v.

A.3. Stavaijici inzenyrskeé sité a objekty, ochranna pasma

Z hlediska inzenyrskych siti dochazi k dot€eni ochrannych pasem prevazné aredlovych rozvod
byvalého zemédélského druzstva, z nichz se nékteré rusi (viz dokumentace bouracich praci).
Podzemni arealové sité, které budou zachovany funkéni (jedné se pfevazné o hlavni trasy vodovodu
a nékteré Useky destové kanalizace), bude nutno pred zahajenim stavby vytycit jejich sprdvcem nebo
spravcem aredlu ZD a nésledné budou zhotovitelem provéfeny ru€né kopanymi sondami pfimo
v terénu (jejich situovani se nepodafilo na zakladé poskytnutych projekénich podkladt upfesnit, a
proto je v situacich a podélnych profilech predlozené PD jejich z&kres velmi orientacni !).

V prostoru navrzené retenéni nadrze nebo v jeji blizkosti se pravdépodobné nachazi arealova
deStova kanalizace, z niz ¢ast bude zachovana funkéni a aredlovy rozvod podzemniho el. vedeni VN.
Kolem stav. oploceni vné aredlu se vtomto prostoru nachazi podzemni el. vedeni NN (CEZ
Distribuce).

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat spravce vSech stavajicich siti o jejich
vyty€eni, uréeni vyskové polohy a stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou kanalizace
a dalSich souvisejicich objektd. Bez tohoto vyty€eni nelze zahajit vykopové préace.

V ochranném pasmu inzenyrskych siti nesmi byt pouzity zadné mechanizacni prostfedky, aby
nedos$lo k poSkozeni téchto siti, vykopy budou provadény ruéné. Pfipadné poskozeni siti, pfipadné
zafizeni bude neprodlené oznameno pfislusnému spravci a viastnikovi vedeni.

V ochrannych pasmech stavajicich siti, v mistech krizeni a soubéht budou provadény
veskeré stavebni a vykopové prace dle podminek jednotlivych spravcu, které jsou uvedeny ve
vyjadrenich v dokladové ¢asti projektu. Ochranné pasma siti jsou dany pfisluSnymi predpisy
jednotlivych spravct a platnymi vyhlaSkami.

V zajmové oblasti stavby se nachazi nize uvedené stavajici inzenyrskeé sité:

e (Obec Bolatice - jednotn& kanalizace

- vodovod

- nadzemni vefejné osvétleni
o CEZ Distribuce, a.s. - podzemni kabely NN

- nadzemni vedeni NN a VN
- trafostanice
¢ Opavice a.s. - aredlova destova kanalizace s vyusténim do toku Opusta,
- arealova splaskova kanalizace
- arealovy vodovod
- aredlovy rozvod elektro
e Gasnet, s.r.o. - STL plynovod, VTL plynovod (mimo lokalitu stavby)

> Ochranna pasma inzenyrskych siti

Rozsah dotcéeni inzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem bude upfesnén pfi realizaci po
jejich vytyceni.
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Ochranna pasma inzenyrskych siti a jejich Sitky:
Elektroenergeticka zarizeni

I. Nadzemni el. vedeni— od krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany je vzdalenost:
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

1) pro vodice bez izolace 7m
2) pro vodice s izolaci zakladni 2m
3) pro vodiCe zavésna kabelova vedeni im
- u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m
- u napéti nad 400 kV 30 m
- u zavésSeného kabelového vedeni 110 kV 2m
- u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1im
4) u stozarovych elektrickych stanic s prevodem napéti z Grovné 7m

nad 1 kV do 52 kV na Uroven nizkého napéti

Il. Podzemni el. vedeni — po obou stranach krajniho kabelu je vzdalenost:
- do 110 kV vcetné, vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky 1m
-nad 110 kV 3m

Vodovod a kanalizace

- do DN500 v¢etné 1,5 m od vnéjsiho okraje
- nad DN500 2,5 m od vnéjsiho okraje

U vodovodnich fad(l nebo kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

V ochranném pasmu nelze umistovat zafizeni stavenisté, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo
docasného charakteru s vyjimkou Upravy povrchu a staveb inzenyrskych siti, pro které plati
CSN 73 6005.

Stanoveni novych ochrannych pasem

V souladu se zakonem €. 274/2001 Sb., § 23, o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zakonl, se k bezprostfedni ochrané kanalizacnich stok pred jejich
poSkozenim vymezuji ochranna pasma.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény kanaliza¢ni stoky na
kazdou stranu:

a) u kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm véetné - 1,5 m

b) u kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm - 2,5 m

¢) u kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m

V ochranném pasmu kanaliza¢ni stoky Ize:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i provadét
¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo které by mohly
ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadeét skladky mimo skladek jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Gpravy,
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jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

A.4. Priprava pro vystavbu

Po predani stavenisté zajisti zhotovitel vytyceni stavajicich siti technického vybaveni v prostoru
stavenisté, pfi vlastnim provadéni stavby je pak nutno dusledné respektovat pozadavky uvedené ve
vyjadreni jednotlivych spravcu.

V mistech kfizeni a soubéhu navrzenych kanalizacnich stok s vyty¢enymi podzemnimi
stavajicimi sitémi je nutno provést kontrolni kopané sondy pro ovéfeni situovani téchto stavajicich
vedeni. Poloha podzemnich vedeni v situa€nich vykresech a v podélnych profilech kanalizaénich stok
je pouze orientaéni.

Po vyty€eni navrzenych inzenyrskych siti budou vytipovany kolidujici dfeviny, které bude nutno
odstranit (viz SO 001 — Pfiprava uzemi) a oznaeny dfeviny zachovavané, které bude nutno
v prostoru stavenisté zabezpecit proti poskozeni (napf. bandazi apod.).

A.5. Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu se souvisejicimi normami a predpisy. Pfed jejich
zapocetim je povinnosti dodavatele stavby, vyty€it vSechna podzemni vedeni, a to i ta, kterd pfipadné
nejsou z jakychkoliv ddvodi v situacich vyznaena, aby pfi vykopovych pracich nedo$lo k jejich
poskozeni.

PFi realizaci stavby budou piné respektovany normy CSN 75 2410 - Malé vodni nadrze,
CSN 75 6001 - Stokové sité a kanalizagni pripojky, CSN 75 6110 - Venkovni systémy stokovych siti a
kanalizagnich ptipojek a CSN EN 1610 (CSN 75 6114) - Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a
jejich zkouseni. Dale bude respektovana CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni.

Pfi zemnich pracich budou respektovany pozadavky spravcl kfizujicich a soubéznych
inzenyrskych siti. Vykopy v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti budou provadény ru¢né
ve vzdélenosti min. 1 m od vyty€eného vedeni. Pfed zahozem provedenych zemnich praci je nutno
vyzvat ke kontrole pfislusného vlastnika nebo spravce dotéené sité.

Odkryté stavajici inzenyrské sité ve vykopové ryze budou zabezpeCeny proti poSkozeni,
podkopané kabely budou upevnény na tramky polozené napfi¢ ryhou, pro zavéSeni nebude pouzito
sousednich kabell nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou, stavajici
potrubi po odkryti bude zajisténo proti poskozeni podepfenim, napf. foSnami.

Vykopy budou provadény prevazné strojné od drovné hrubych terénnich Uprav (tyto jsou
navrzeny vramci SO 001 — Priprava dzemi), které budou nésledovat po demolici byvalych
zemédeélskych objektl, komunikaci a zpevnénych ploch.

A.5.1 Geologicky prizkum

Pro stavbu byl proveden fy GEOoffice, s.r.o. proveden v €ervenci 2023 predbézny geologicky
prazkum, jehoz cilem bylo:

- hydrogeologické a inzenyrskogeologické zhodnoceni dotéené lokality na zakladé provedenych i
archivnich geologickych priizkumnych praci, a to zejména s ohledem na Unosnost, rozpojitelnost a
ulehlost zemin a hornin,

- posouzeni vhodnosti hydrogeologickych pomérli pro vsakovani atmosférickych srazek
do horninového prostfedi, véetné stanoveni, pfipadné doporuéeni koncepce nakladani se
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srazkovymi vodami a vyjadfeni osoby s odbornou zpUsobilosti dle §8 Zakona ¢&. 254/2001 Sb.,
o vodach pro zadost o povoleni k nakladani s vodami

Geologické poméry jsou hodnoceny zejména na zakladé vysledkd aktualné realizovanych
prizkumnych praci a archivni vriné prozkoumanosti. Na z&kladé jejich vyhodnoceni je mozno
konstatovat nasledujici zavéry a doporuéeni:

e Z hlediska geologické skladby v pldorysu projektovaného zaméru byly v horninovém prostfedi
vyClenény nasledujici vrstvy:
o GT1 -antropogenni navazky,
GT 2a - eolické sprasSové hliny,
GT 2b — n&plavové hliny,
GT 3a - glaciélni hliny,
GT 3b - glacialni hliny piscité,
GT 4a - glacialni pisky,
GT 4b - glacialni Stérky.

O O O 0 O ©°

Antropogenni navazky GT 1 se nachazeji v celé ploSe arealu a také v konstruk&nich vrstvach
vozovky. Prlizkumem byly zastizeny navazky charakteru hlin s kamenivem v rizném poméru, o
mocnosti do 1.1 m. Jejich primarni funkci z minulosti bylo zvySit inosnost pfirodniho horninového
prostfedi tvofeného pfevazné jemnozrnnymi zeminami. Interpretované deformaéni moduly navazek
odpovidaji hodnotam pfesahujicim Edet 45 MPa.

Eolické sprasové hliny GT 2a se vyskytuji pfi povrchu terénu v celé ploSe arealu, vyjma
nejbliz§iho okoli vodotece Opusta. Jedna se o hliny jilovito-prachovité, pfevazné tuhé, s nizkou az
stfedni plasticitou. Baze saha primérné do hloubky okolo 2.0 m. Naplavové hliny GT 2b se vyskytu;ji
pouze v nejbliz§im okoli vodote€e. Jedna se o jemnozrnné az piscité hliny, povétSinou tuhé, stfednée,
lokalné az vysoce plastické. Jejich baze nebyla provedenymi sondami do hloubky 4.0 m ovéfena.
Deformaéni moduly téchto zemin v tuhé konzistenci dosahuji hodnot Eget do 10 MPa. Zemni plan
situovana do téchto zemin bude proto vyzadovat vhodny zpusob Upravy, vyménu vrstvy nebo jeji
chemickou stabilizaci. Dosazené parametry upravené plané budou nasledné ovéfeny zatézovacimi
testy kruhovou deskou ve smyslu CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Glacialni hliny GT 3a jsou pfedstavovany hlinami s proménlivym podilem pis¢ité pfimeési.
Predstavuji nastup glacialni sedimentace. Jsou povétsinou tuhé, stfedné, misty az vysoce plastické,
svym charakterem a propustnosti jsou blizké zeminam GT 2. Glacialni hliny piséité GT 3b jsou
predstavovany hlinami s piscCitou pfimési, potazmo pisky hlinitymi. Hliny jsou tuhé az pevné.
Deformacni moduly hlin v tuhé konzistenci dosahuji hodnot Eserdo 10 MPa a hlin pis€itych do 30 MPa.
| tyto geotechnické typy zemin budou vyZzadovat Upravu zemni plané

Glacialni pisky 4a jsou predstavovany pisky s proménlivym podilem hlinité pfimési. Smérem
do podlozi Ize ocekavat i pfimés valound. Glacialni stérky 4b jsou predstavovany Stérky
s proménlivym podilem piscité, hlinité a valounovité slozky, které byly zastizeny penetraéni sondou
DPH-1 v hloubkové Urovni téméf 9 m pod povrchem terénu. Jejich deformaéni moduly obvykle
dosahuji hodnot pfesahujicich 45 MPa.

V glacialnim komplexu casto nastava stridani a prolinani vrstev s vyskytem rGznych
zrnitostnich frakci. Vzhledem k heterogenité glacialniho komplexu tedy nedoporucujeme nahlizet na
horninové prostfedi jako na jasné stratifikované prostfedi, nybrz jako na komplexni prostfedi
budované hlinitou (jilovitou), pis€itou a Stérkovitou slozkou s pfimési valound. Na bazi kvartérniho
souvrstvi se zpravidla vyskytuji souvkové hliny a pisky, predstavujici zastupce glacigennich
(morénovych) sedimentl. Mocnost kvartérnich pokryvnych Utvar( kolisa. Na zakladé archivni vrtné
prozkoumanosti se strop predkvartérnich jili maze v zapadni ¢asti Uzemi pohybovat v hloubce okolo
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6-7 m, (viz archivni vrt V-9, kde byly kromé eolickych sediment( zastoupeny pouze glacigenni
zeminy), az okolo 50 m dle archivnich vrtd situovanych vychodné od feseného Gzemi. V pudorysu
feSeného Uzemi o¢ekavame mocnost kvartérnich sedimentl 20 az 25 m.

Predkvartérni podklad pak je zastoupen zejména miocennimi vapnitymi jily marinni geneze.
Jily jsou proménlivé prostupovény pisky a Stérky, které znaci pfinos terestrického materialu do morské
panve. Pisky se pak mohou vyskytovat na samotném stropu miocénu.

Zatridéni zemin z hlediska jejich tézitelnosti se bude pohybovat v tfidé | v pfipadé hlinitych a
pis€itych zemin, v pfipadé mélkych navazek, a naopak hloubéji ulozenych stérkl ve tfidé Il ve smyslu
CSN 73 6133.

Stavebné geologické poméry jsou blize popsany v kapitole 4.1. HG posudku.

Z hlediska hydrogeologickych poméri je mozno konstatovat, Zze prizkumem ovéfené
horninové prostfedi je v mélkych horizontech na zasoby podzemni vody chudé. Vydatnéjsi zvodnéni
je dle dostupnych archivnich podklad( vyvinuto u baze kvartéru, kde je nadrzovano na podloznich
nepropustnych miocennich jilech. V pldorysu aredlu oekdvadme urover hladiny podzemni vody
v hloubkach od 10-15 m pod terénem, s hloubkou baze kolektoru okolo 20-25 m. Rezim podzemni
vody zde ocekavame spiSe gravitacni (tihovy), ale v turbulentné sedimentacnich podminkach glacialu
zde muze tihovy rezim prfechazet i v tlakovy. Mél€eji se mohou vyskytovat dil€i zvodnéni, predstavujici
hromadici se srazkové vody v piscich nebo &tércich, které jsou ohrani€eny okolnimi jily zpomalujicimi
odtok vod. V otevienych vykopech zahloubenych do nepropustnych hlin mizeme ocekavat efekt
takzvané nepropustné vany s potfebou jednorazového odcerpavani statickych zasob infiltrovanych
znavazek nebo ze srazkové Ccinnosti. PFitoky podzemni vody =z dynamickych zasob proto
nepovazujeme za potfebné stanovovat. Resit povoleni nakladani svodami z hlediska potieby
odvodriovani stavebnich vykopu proto povazujeme za bezpfedmétné. Hydrogeologické poméry
stavenisté jsou podrobné popsany v kapitolach 4.2.1 a 4.2.2.

Geologické prostredi lokality povazujeme po provedeném prizkumu za prostorové heterogenni
a v generelu za hlfe predvidatelné, proto povazujeme inzenyrsko-geologické poméry za slozité.
Vzhledem k charakteru stavby citlivému na deformace horninového masivu a tfidé geotechnického
rizika Fadime stavbu ve smyslu CSN P 73 1005 Inzenyrskogeologicky prizkum k 2. geotechnické
kategorii. Vyhotoveny predbézny prdzkum naplnil vyty¢ené cile projektu a v soucasnosti
nepovazujeme za potfebné provadét prlizkum doplfujici. Ten bude zapotfebi provést az pro
konkrétni stavby feSené v ramci plochy C (vzdalené od studny Std/C vice nez 150 m), u kterych
kalkulujeme i s moznym vsakovanim do hlubSich vrstev prostfednictvim vsakovacich studni
s hloubkou presahujici 8-10 m.

Realizovano bylo celkem 5 sond tézké dynamické penetrace, 4 jadrové sondy a 1 nalevovy test.

Situace s umisténim sond v byvalém aredlu ZD je patrna z nésledujiciho obrazku, sondy
situované podél obecni komunikace mimo areal jsou patrné zpfilohy &.2 Zavére€né zpravy
geologického prazkumu. Sonda DPH-3 v jihozapadnim cipu lokality nebyla z divodu nedostupnosti
realizovana, v situaci proto neni zanesena.
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Situace prizkumnych dél v prostoru zemédélského arealu:

Z hlediska posouzeni moznosti utracet srazkové vody je lokalita hodnocena jako
podminéné vhodna ke vsakovani srazkovych vod, a to z ddvodu pomérné nizké propustnosti prostredi
a také prostorové proménlivosti geologické skladby. Pro ureni hydraulickych vlastnosti horninového
prostfedi byl na vrtu JV-5 realizovan nalevovy test. V dosahu bézné zemni techniky (do cca 5 m) Ize
ocekavat propustné prostiedi s koeficientem vsaku v hodnotach okolo 7.10%¢ m.s™' v sondach DPH-2,
DPH-4 a DPH/JV-5. Vsondé DPH/JV-1 ocekdvdme propustné prostiedi s koeficientem vsaku
v hodnotéch okolo 7.10° m.s™! az od hloubek pfesahujicich 8 m.

Interpretovand hodnota koeficientu vsaku v mélkych udrovnich do cca 5 m se pohybuje
v rozmezi podminéné vhodnosti pro vsakovani srazkovych vod. V hlubSich partiich dosaZitelnych

pouze vrtnymi pracemi presahujici hloubky 10 m pak ocekavadme propustnost prostredi pfiznivéjsi,
kterou je ale pro konkrétni zaméry zapotrebi ovéfit doplfujicim prizkumem.

Koncepce utraceni srazkovych vod vody samostatné z ploch A i B je navrzena formou spole¢né
retence v oteviené retencni nadrzi s navrzenym odtokem do stavajici arealové destové kanalizace
DN400 v mnozstvi 5 I.s™, ktera je zalsténa do vodniho toku Opusta.

U plochy C s planovanou budovou hasi¢ské zbrojnice vE. parkovi§té a manipulaénich ploch se
predpoklada retence srazkovych vod s piipadnym vsakovanim nebo fizenym odtokem v mnozstvi
5 I.s' do pripravené destové kanalizace zausténé do stav. jednotné kanalizace (odvadéni srazkovych
vod z plochy C neni soucasti stavby - bude feSit zpracovatel projektu hasi¢ské zbrojnice). V pfipadé
zvazovani redukce objemu srazkovych vod v retenénim prostoru kombinovaném se vsakem do
hlub8ich pudnich vrstev (pfesahujici 8-10 m) je nezbytné provést v predstihu dopliujici
hydrogeologicky prizkum (hydrogeologicky vrt) s nalevovym testem v konkrétnim zvoleném misté
stavby.

Podzemni voda v kolektoru je zaklesnuta dostateéné hluboko pod Urovni terénu a v pfipadé
zasakovani nebude negativné ovliviiovat pribéh zasakovani ani svym vzdutim okolni stavebni
objekty. Zapotfebi je pouze kalkulovat s odstupovymi vzdalenostmi od vsakovaciho objektu 5 a vice
metrd. V pldorysu arealu Ize oCekdvat urover hladiny podzemni vody v hloubkach od 10-15 m pod
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terénem, s hloubkou baze kolektoru okolo 20-25 m. Rezim podzemni vody bude spiSe gravitacni
(tthovy), ale v turbulentné sedimentacnich podminkach glacialu zde muaze tihovy rezim pfechazet i
v tlakovy. MélCeji se mohou vyskytovat diléi zvodnéni, predstavujici hromadici se srazkové vody
v piscich nebo $&tércich, které jsou ohrani¢eny okolnimi jily zpomalujicimi odtok vod. Potfeba
odvodriovani otevienych stavebnich vykopl, pokud budou na stavbé vytvorfeny, tak bude zapotiebi
pouze v pfipadé vysSich srazkovych dhrnd. Vtomto pfipadé se ale nebude jednat o nakladani s
podzemnimi vodami.

Béhem aktudlné realizovanych prazkumnych praci byla zdokumentovdna ustalend hladina
podzemni vody pouze v sondé DPH-2, a to v hloubce 0.3 m. Zachyceno zde bylo zavéSené zvodnéni
kumulované v navazkach (v propustném kamenivu ohrani¢eném nepropustnou polohou). Vrtné prace
byly provadéné bezprostfedné po nékolikahodinové prutrzi mracen, ktera tak zavéSené zvodnéni
v podsypu komunikace v sondé DPH-2 nasytila vodou. Mokré polohy byly evidovany i v sondé DPH-5
v hloubce okolo 2.8 m, které ale po provedeni jadrového vrtu JV-5 v témze misté pfitoky do vrtu
neprokézalo. Ve zbylych sondach nebyla az do hloubky 9 m podzemni voda zastizena.

Z hlediska posouzeni moznosti utrdcet srazkové vody je lokalita hodnocena jako
podminéné vhodna ke vsakovani srdzkovych vod, a to z divodu pomérné nizké propustnosti prostredi
a také prostorové promeénlivosti geologické skladby. V dosahu bézné zemni techniky (do cca 5 m) Ize
oCekavat propustné prostiedi s koeficientem vsaku v hodnotach okolo 7.10%¢ m.s*! v sondach DPH-2,
DPH-4 a DPH/JV-5. Vsondé DPH/JV-1 ocekavame propustné prostiedi s koeficientem vsaku
v hodnotach okolo 7.10®° m.s' aZ od hloubek presahujicich 8 m. Toto podminéné vypousténi
srazkovych vod zasakovanim do horninového prostfedi se vztahuje pouze k ploSe C, kterou je realné
gravitacné vyspadovat do zpadni casti aredlu. S ohledem na charakter geologického prostfedi
(proménlivé glacialni sedimenty) ale doporucujeme i tuto plochu samostatné odvodrovat retenci
s fizenym vypousténim do Opusty obdobné jako plochy A a B. Ty budou odvodnény formou spole¢né
retence s fizenym vypousténim do stavajici kanalizace v mnozstvi 5 I.s' ve vychodni ¢asti arealu
s podminénym fizenym odtokem z plochy B.

Podrobné jsou aspekty utraceni srazkové vody vcetné navrhu koncepce s jejim hospodarenim
popsany v kapitolach 4.2.3 a 4.2.4. HG posudku. Vyjadfeni hydrogeologa k projektovanému zdméru je
pak souhrnné uvedeno v kapitole 4.2.5. uvedeného posudku.

A.6. Manipulace s vykopem, odpadové hospodarstvi

Vykopana zemina bude pfednostné pouzita pro zpétné zasypy a terénni Upravy ploch, jeji
prebytek bude nabidnut opravnénym osobam k dal§imu vyuziti. Demoli¢ni odpady budou recyklovany
a nabidnuty opravnénym osobam k dal$imu vyuziti.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena ustanoveni zakona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb.
a tfidéni odpadového materialu dle provadéci vyhlasSky ¢. 8/2021 Sb. — Katalog odpadl a vyhlasSky
€. 445/2022 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni vyhlasky €. 78/2022 Sb. a dalSi souvisejici vyhlasky v oblasti odpadového hospodarstvi a jejich
doprovodnych predpisu tykajici se ochrany zivotniho prostfedi v platnych znénich.

Za manipulaci s odpady v prabéhu vystavby bude pravné zodpovidat vybrany zhotovitel stavby
(pGvodce odpadu) uvedeny ve smlouvé o dilo. V pfipadé jeho spolul€asti s pfipadnymi subdodavatel
stavby bude za odpady odpovédny jako by dilo provadél sam. Jeho povinnosti je, aby s odpady
nakladal zpusobem neohrozujici zdravi pracovnikl podilejicich se na stavbé a zivotniho prostredi.

Zakladni povinnosti zhotovitele stavby pri nakladani s odpady:
e zafazovat odpady podle katalogu odpadui a podle kategorii (§ 15 zakona €. 541/2020 Sb.)
e zajistit pfednostni vyuziti odpadll. Podle § 10 zdkona o odpadech musi byt dodrzovana
hierarchie zplsobu nakladani s odpady, tj. odpady pfednostné nabidnout k vyuziti a recyklaci
osobé opravnéné k jejich prevzeti, které maji pfednost pred koneénou likvidaci na skladce.
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e odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
a provadécimi pravnimi predpisy, prevest do vlastnictvi pouze opravnéné osobé

e shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii

e zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

e vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi

e zjistit, zda osoba, které prfedava odpady, je k jejich pfevzeti podle tohoto zakona opravnéna.
V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

e po realizaci stavby doklady o nalozeni s odpady (s uvedenim jednoznacné identifikace mista
vzniku - stavby) je puvodce povinen archivovat minimalné 5 let (dle zakona o odpadech),
a predlozit je spravnimu organu

e v piipadé, ze plvodce odpadl (podnikajici osoba) vyprodukuje za kalendarni rok jejich limitni
mnozstvi, je povinen k 15. 2. kalendarniho roku podat hlaSeni o evidenci odpad(l (dle zakona
0 odpadech)

Zhotovitel stavby je povinen béhem stavby evidovat veSkeré vzniklé odpady a vést tzv. evidenci
odpadl. Za vedeni evidence vSech odpadl vznikajicich na stavbé bude odpovidat povéfena osoba
zhotovitele. Evidence odpadl a doklady o nakladani s nimi budou pfedlozeny dotéenym organim po
skon&eni stavby pfi jeji kolaudaci.

PFi stavebnich pracich se predpoklada vznik nize uvedenych odpadd, které byly rozliSeny
v souladu s kategorizaci a katalogem odpadl ve smyslu zdkona o odpadech 541/2020 Sb. a jeho
novel. Druhy jednotlivych odpadu jsou specifikovany v souladu s vyhlaSkou €. 8/2021 Sb.

PFi stavebnich pracich se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

kod druhu nézev druhu odpadu kategorie zpusob likvidace
odpadu odpadu odpadu
ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI
15 TKANINY, FILTRACNI MATERIALY
A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE
1501 01 - 09 Obaly (ycetne oddélené sbiraného komunalniho 0 recyklace
obalového odpadu)
STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE
17 VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIST)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton 0] fizena skladka
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 Drevo (naletové dreviny, stromy) (0] recyklace
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem fizend skladka
170302 17 03 01 © recyklace
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel (@] recyklace
17 05 Zemina (v€. vytézené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytézend jalova hornina a hlusina
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem
17 05 04 170503 (@) recyklace
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17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady
17 09 04 Smésné stavebni odpady neuvedené pod &isly 17 09 o fizena skladka
01,170901a1709 03 recyklace

Pozn.: O - oby&ejny odpad

Prebyte¢na vykopana zemina, kterd nebude pouzita pro zpétné zasypy, v&. demolinich
odpad(, bude nabidnuta opravnénym osobam k dal§imu vyuziti (napf. pro recyklaci), pfipadné bude
odvezena na skladku dle urceni zhotovitele.

Vykopané zemina, kterd bude vhodna pro zpétné zasypy, bude ukladana podél vykopové ryhy
nebo na mezideponii v arealu ZD.

Demoliéni odpady budou tfidény podle jednotlivych druhl a kategorii a shromazdovany do
pfipravenych kontejnerd. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny k dalSimu vyuziti, respektive k odstranéni.

Za odpady v prabéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich praci, ktery
predlozi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Demoli¢ni material bude ukladan do pfipravenych
kontejnert a véetné prebyte¢né zeminy bude odvezen na skladku dle uréeni zhotovitele. Odpady pfi
realizaci, které po jejich ovéfeni zkouSkami budou zafazeny mezi nebezpecné odpady a odpady folii
z plastu, budou likvidovany firmou majici pro tuto ¢innost opravnéni.

V zasadé se predpoklada, ze odpad kategorie ,O“ bude pfednostné vyuzit k opétovnému pouziti
(opétovny zasyp) resp. k recyklaci oprdvnénou osobou. Ta &ast odpadu, kterou nebude mozno
opétovné vyuzit, bude ulozena na skladce.

Zvlastni druhy odpadi mensiho mnozstvi (pryz, lepenka, azbestové Snlry, zéfivky) budou
ukladany separované do plastovych pytll nebo uzavfenych kontejnerd a predany opravnénym
osobam k dalSimu vyuziti.

U odpadd, které Ize pfed zahajenim stavby analyzovat nebo je pfedpoklad jejich kontaminace
(zejména vykopy), budou odebrany vzorky, které se podrobi chemické analyze pro zaclenéni odpadu
do skupin dle zakona o odpadech.

S nebezpe¢nymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni c&innosti, Ize nakladat jen se
souhlasem pfislusného spravniho Gfadu Likvidace nebezpecnych odpadd bude smluvné zajisténa
u opravnénych osob, které miazou dané odpady prevzit k dalSimu nakladani (vyuziti nebo odstranéni).
Tyto opravnéné osoby budou vybrany v rdmci vybéru zhotoviteld této stavby. Odpady pfi realizaci,
které po jejich ovéreni zkouSkami budou zafazeny mezi nebezpecné odpady a odpady folii z plastu,
budou likvidovany firmou majici pro tuto ¢innost opravnéni.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly
minimalizovany pfipadné negativni dopady na zivotni prostfedi (zamezeni praSeni, technické
zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.). Plvodce pfeda odpady opravnénym osobam dle
zakona €. 541/2020 Sb. Pribézné bude vedena zakonna evidence.

A.7. Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti

Stavba neméd trvaly negativni vliv na pfirodu a okolni krajinu. Pamatné stromy se v lokalité
stavby nevyskytuji.

PFi vystavbé kladen maximalni ddraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. V prabéhu
vystavby je nutno respektovat veSkeré dreviny a neposSkodit zejména kofenovy systém, kmeny
a koruny. Musi byt dodrzeny podminky zékona &.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny a CSN
83 9061.
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Dreviny, nachdazejici se v blizkosti stavby, budou v souladu sust. § 7 odst. 1 zakona
€. 114/1992 Sb. chranény pfed poskozovanim a ni¢enim, veSkera zelen (stromy, kefe, zatravnéné
plochy) v okoli stavby, ktera nekoliduje s realizaci stavby, nesmi byt naruSena a bude nutno ji chranit
pred poskozovanim a ni¢enim v nadzemni i podzemni ¢asti, napf. dfevénym bednénim, sejmutim
ornice apod. v souladu s vy3e uvedenou CSN. Zeleri (stromy, kefe, zatravnéné plochy) v okoli stavby
a primo na stavenisti, ktera nekoliduje s realizovanymi sitémi a objekty, nesmi byt naruSena a je nutno
ji chréanit béhem stavby, napf. dfevénym bednénim, sejmutim ornice apod.

Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kary
kmene, vétvi a kofenu, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy,
a to oplocenim. Plot ma ochranit celou kofenovou zénu.

Pii provadéni stavebnich praci v blizkosti zachovavanych dfevin bude pfihlédnuto k CSN
83 9061, zejména k bodim 4.6 (ochrana stromd pfed mechanickym poskozenim), 4.10 (ochrana
kofenového prostoru pfi vykopech), 4.12 (ochrana kofenového prostoru stromu pfi doCasném zatizeni
prechazenim, pojizdénim, skladovanim material) a 4.14 (ochrana kofenové zony pfi zakryti povrchu).

Ochrana dfevin je podrobnéji popséna v kapitole B.6.b) Viiv stavby na prirodu a krajinu
(ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Stromy kolidujici se stavbou budou odstranény v rdmci SO 001 — Priprava tuzemi.

A.8. Popis inzenyrského objektu
SO 305 — Retencni nadrz

Retenéni nadrz

Pro zachyceni srazkovych vod z komunikace na ploSe A a fizené vypousténych srazkovych vod
z budoucich objektd a zpevnénych ploch zplochy B je navrzena oteviena retencéni nadrz
o celkovém objemu 280 m3, ktera je feSena jako sucha zemni nadrz hl. cca 1,15 — 1,3 m o vnitfnich
rozmérech cca 14,2 x 17,8 m, vnéjSich rozmérech cca 19,2 x 23,5 m (viz vykres ¢. PRO-11930-D.3
Pddorys retenéni nadrz). S ohledem na konfiguraci terénu a pfitok do nadrze je FfeSena jako
ohrazovana. Retenéni objem nadrze je 146 m°.

Retencni nadrz bude situovéna vychodné od velkoobjemového skladu pice v jihovychodni &asti
arealu byvalého ZD.

Zemni prdce - vykopy pro nadrz budou provadény od uUrovné hrubych terénnich Uprav
provedenych ramci objektu SO 001 - Priprava tzemi. Pfi hloubeni retenéniho prostoru nadrze bude
¢ast vytézené zeminy pouzita na vystavbu obvodové hraze (vy$ka hraze je cca od 0,05 — 0,7 m dle
arovné HTU). Predpoklada se, Ze objem vytéZené zeminy z hloubeni nadrze bude vy$si nez objem
zeminy potfebny pro nasyp hraze. S pfebyte€nou zeminou bude nakladano shodné jako s vytlacenou
zeminou pfi vystavbé destové kanalizace.

Hréz - obvodova hraz je navrzena jako homogenni zemni z mistnich materiala. Sitka koruny
hraze je navrzena 0,8 m, sklon navodniho a vzdusniho lice hraze je navrzen 1:1 (s ohledem na malou
vy8ku hraze). Pro nasyp hraze bude pouzita vhodna vytézena zemina. VytéZzend zemina pro
stabiliza¢ni ¢ast hraze musi byt po zhutnéni propustnd, odolna vuci objemovym zménam vlivem
pocasi a prusakové vodé, nesmi obsahovat organicke latky a takové latky, které by po rozpusténi ve
vodé zpusobily vyrazné zvySeni pérovitosti zhutnéné sypaniny, popfipadé by mohly pusobit agresivné
na konstrukci hraze a objektd. VSechny materialy (zeminy) v télese hraze musi byt min. zhutnény
u jemnozrnnych zemin na 95 % PS a u hrubozrnnych (nesoudrznych) zemin na relativni ulehlost
Ip=0,8. Hraz bude v koruné opatfena stérkodrti fr. 0-63 mm (podklad bude geotextilie 800 g/m?) v §ifi
0,8 m, na vzdus$nim lici bude hrdz ohumusovana a oseta protierozni travni smési.
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Opevnéni - dno retenéni nadrze je navrzeno zpevnit vostinami - geobunkami tl. 100 mm
poloZzenymi na separac¢ni geotextili (400 g/m?3), které budou k podloZi kotveny ocelovymi jehlami.
Geoburiky budou vyplnény na dné nadrze Stérkem fr. 16-63 mm.

Navodni svahy retencni nadrze je navrzeno zpevnit geobunkami tl. 100 mm polozenymi na
jutové protierozni textilii (140 g/m?3), které budou k podlozi kotveny ocelovymi jehlami. Geoburiky na
navodnim svahu budou vyplnény zeminou s osetim protierozni travni smési se stabilizatorem puady
(pomocny pudni prostfedek pro zpevnéni povrchu pudy pro ochranu pied vodni erozi).

Pod celou né&drzi je navrzena izolaéni vrstva jilu kf=10, tl. 600 mm.

Viok do nadrZze — v misté pfitoku do nadrze (stoka ,D“ DN300 PVC) bude bfeh nad a pod
potrubim DN300 opevnén v §ifi 1 m dlazbou z lomového kamene tl. 150 mm s jeho ulozenim do
betonového loze tl. 100 mm, pod pfitokem bude ve dné nadrze provedena betonova opérna patka
300 x 500 mm, délky 1 m (z betonu C16/20) s navazanim opevnéni dna nadrze pod pfitokem
kamennou dlazbou tl. 150 mm ulozenou do betonu v délce 3,0 m.

Odtok z nadrze — v nejniz$i &asti nadrze bude v misté odtoku DN300 osazena ZB monoliticka
kalova jimka o rozmérech 1,6 x 1,6 m celk. vysky 1,65 m. Jimka je navrzena z betonu C25/30-XC2
s vyztuzi 10425 OV+kari sité 80 kg/m3 s kalovou prohlubni vy§ky 800 mm (viz vykres ¢. PRO-11930-
D.4 Podélny fez, vitok, odtok, regulaéni Sachta). Na jimce budou osazeny ocelové Cesle (mfFiz)
a100 mm o pldorysném primétu 1400 x 1400 mm, které budou pfiblizné v poloviné zkoseny pod
uhlem 45°. Cesle bude v ramci Udrzby mozno odejmout. Na odtokovém potrubi PVC bude osazeno
koleno DN300, které bude vyvedeno smérem do dna kalové prohlubné vytokového objektu a bude
plnit funkci norné stény slouzici jako protihavarijni opatfeni proti pfipadnému natoku lehkych kapalin
do destové kanalizace. Z odtokového objektu/kalové jimky bude potrubi DN300 vedeno do regulaéni
$achty SDO s virovym ventilem pro fizeny odtok.

Odtok z retenéni nadrze

Zachycené srazkové vody budou z retenéni nadrze odvadény pres kalovou jimku ve dné nadrze
kanalizadnim potrubim PVC-KG SN8 DN300 dl. 5,6 m do $achty SDO, z niz budou Fizen& vypoustény
pomoci virového ventilu do potrubi DN125 PVC-KG SN8 dl. 6,4 m do nové $achty $635.1 na stav.
areélové destové kanalizaci DN400 zausténé vné arealu do vodniho toku Opusta.

Kanaliza¢ni trouby budou ulozeny do Stérkopiskového loze tl. 100 mm (fr. 0-8 mm) a obsypéany
Stérkem frakce 0-22 mm se zhutnénim do vySe 300 mm nad horni okraj trubky. Poklddka potrubi bude
provddéna po Usecich mezi jednotlivymi S8achtami proti spadu kanalizace. Zasyp ryhy bude prosatym
vykopkem az do trovné HTU — viz niZe odstavec A.9 UloZeni potrubi.

Regqulaéni $achta SDO

Za retendni nadrzi bude v kanalizaéni $achté SDO osazen virovy ventil, ktery garantuje pouze
akceptovatelné mnozstvi destové vody na odtoku z pFislusné nadrze. Regula&ni $achta SDO bude
z prefabrikovanych betonovych dilcd DN1000, stl. stény 120 mm, s vodotésnymi spoji Q.1
(doporuceny spoj s elastomerovym tésnénim) a bude provedena s prefabrikovanym Sachtovym dnem
bez kynety s prohloubenym dnem o 0,12 m oproti odtoku pro mozZnost osazeni virového ventilu
(poklop BEGU & 625 mm pro zatizeni B125, litinovy s betonovou vyplni, s odvétranim, osazeny cca
0,3 m nad Groveri HTU).
VS8echny betonové dilce by mély byt jiz z vyroby opatfeny jednoduchym penetraénim nastfikem
(natérem).

Sachta SDO v terénu bude kryta poklopem BEGU @ 625 mm pro zatizeni B125 (litinovy s beton.
vyplni, s odvétranim), osazenym cca 0,4 m nad Uroven okolniho terénu. Ram Sachtového poklopu a
vyrovnavaci prstence budou osazeny na maltu na cementové bazi (napf. Hermes Technologie).
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Prostupy potrubi pfes sténu Sachty budou opatfeny Sachtovou vlozkou dle materialu a dimenze
napojovanych trub. Stupadla KASI - ocelova s plastovym poviakem.

Sachta bude uloZena na podkladni betonovou desku tl. 100 mm (beton C16/20) na $térkovém
lozi tl. 100 mm.

Na strané& odtoku bude v $achté SDO umist&n nerezovy virovy ventil pro Q=5 I/s viz nize obr.1
(napf. typ VV-FLOW DN50). Jedna se o samocinny vertikalni ventil s horizontalnim odtokem vody pro
max. prutok Q 3-6 I/s. Regulaci pritoku zabezpecuje proudovy efekt vznikajici proudénim vody ve
virové komore ventilu. Tento ventil je charakteristicky umisténim vtokového otvoru pod hladinou vody.
Pro zaru€eni vzniku virového proudéni nesmi byt tlakova vySka mensi nez jsou hodnoty minimalni
tlakové vysky (u tohoto ventilu je min. tlakova vySka hmin 200 mm).

Obr.1 Virovy ventil

» Technicky popis virového ventilu:

- télo regulatoru - antikorozni ocel AISI 304
- nasténna deska - polypropylén
- uzaviraci deska - polypropylén
- kotvici material - antikorozni ocel AlSI 304

Montaz - virovy ventil se pfikotvi mechanickymi kotvami na svislou sténu prefabrikovaného
Sachtového dna v misté napojeni odtokového potrubi DN100. Nasténna deska ventilu musi prekryt
odtokové potrubi v celé ploSe. Styéné plochy nasténné desky a stény nadrze se utésni pomoci
silikonu.

Provozovani a udrzba - virovy ventil pracuje samocinné. Zafizeni nevyzaduje speciélni provozni
rezim. DoporuCujeme vSak pfi vyskytu vétSiho mnozstvi prFivalovych srazek prekontrolovat, zdali
nedos$lo k ucpani vtokového otvoru splaveninami.

Kanalizaéni $achta $635.1

V misté napojeni fizené vypousSténych srazkovych vod na stavajici arealovou deStovou
kanalizaci DN400 bude osazena nova Sachta S635.1 (dimenze stavajici kanalizace bude provérena
kopanou sondou pred objednavkou Sachtového dna).

Stévajici beton. potrubi DN400 se v misté Sachty vyboura a na Stérkovy posyp tl. 150 mm se
osadi novd kanaliza¢ni Sachta z prefabrikovanych dilcd DN1000 s tl. stény 120 mm a s integrovanymi
vodotésnymi spoji Q.1. Doporu¢enym spojem je pruzny spoj s elastomerovym tésnénim. Na stavbu
dodané $achtové dilce musi byt (véetné spoja) certifikovany na vodotésnost podle platnych CSN EN.
VS8echny betonové dilce by mély byt jiz z vyroby opatfeny jednoduchym penetraénim nastfikem
(natérem).

Prato¢na ¢ast prefabrikovaného Sachtového dna bude upravena do Zldbku se zvySenou nastupnici:

- Zlabek Sachtového dna bude betonovy s hladkym povrchem (bez vystelky), na stavbé opatfeny
ochrannym hydroizola¢nim natérem

- néstupnice bude provedena do vysky celého profilu DN400 a bude betonova s protiskluzovou
Upravou - zdrsnéna (na stavbé opatfend ochrannym hydroizolaénim natérem)

- stupadla KASI - ocelové s plastovym poviakem (v€. pfipadného kapsového stupadla v pfechodové
skruzi)

Sachta v terénu bude kryta poklopem BEGU @ 625 mm pro zatizeni B125 (litinovy s beton.
vyplni, bez odvétrani), osazenym cca 0,3 m nad uroven okolniho terénu. Ram Sachtového poklopu a
vyrovnavaci prstence budou osazeny na maltu na cementové bazi (napf. Hermes Technologie).
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Prostupy potrubi pfes sténu Sachty budou opatfeny Sachtovou vlozkou dle materialu a dimenze
napojovanych trub.
Sachta bude ulozena na podkladni &térkové loze tl. 100 mm.

Oboustranné propojeni se stavajicim betonovym potrubim DN400 je navrzenou pomoci
ZB propojovacich trub DN400 dl. 1,1 m a prevleénych (opravnych) manzet DN400 (dle potieby
s vyrovnavacimi krouzky).

A.9. Ulozeni potrubi

Odtokové kanaliza¢ni potrubi PVC-KG SN8 bude ve vykopu ulozeno na Stérkopiskové loze
tl. 100 mm dle vykresu "UloZeni kanalizacniho potrubi”.

Pfed pokladkou potrubi nutno vykop vycistit, dno vykopu smérové upravit. Pfipravé zakladové
spary je tfeba vénovat maximélni pozornost tak, aby byla provedena jiz v pfedepsaném podélném
sklonu. Projektant pfedepisuje pro stavebniho dodavatele realizovat stavbu kanalizace proti spadu
potrubi. Montaz vlastniho potrubi bude provadéna na upravenou a ocisténou zakladovou sparu podle
podminek dodavatele trubniho materialu.

Obsyp potrubi bude Stérkem frakce 0 - 22 mm se zhutnénim na hodnotu min. 91% PS po
vrstvach 150 mm po bocich trub do vyS§e 300 mm nad horni okraj trubky (obsyp pfimo nad potrubim
se nehutni).

Zasyp ryhy bude proveden vykopkem az do Grovné HTU v ramci SO 305.

A.10. Zkousky vodotésnosti

Po vlastni pokladce kanaliza¢niho potrubi pfed provedenim obsypu bude provedena vizualni
prohlidka poloZzeného potrubi a nasledné po obsypu a zasypu potrubi bude provedena zkouSka
vodotésnosti potrubi, a to dle CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkouseni (CSN 75 6114) a CSN 75 6909 - Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich piipojek.

ZkouSky lze provadét vodou nebo vzduchem. Zkou$ka vzduchem je rychlejSi a méné nakladna.
Zpusob provedeni zkousky vodotésnosti bude predem projednan s provozovatelem kanalizace.

Zkouska tésnosti vodou
e vizualni kontrolu kanalizacniho potrubi k provedeni zkousky

e kontrola utésnéni kanaliza¢nich pfipojek

e osazeni tésnicich vakd, napojeni na zdroj vody

e kontrola zkouSeného kanaliza¢niho potrubi pfi pInéni vodou, odvzdusnéni
e méfeni Ubytku vody pfi zkousky

e vystaveni zkuSebniho protokolu

Zkouska tésnosti vzduchem

e kontrola nového kanaliza¢niho potrubi ¢i po provedeni sanaci — dokumentace kvality provedeni
praci

e kontrola tésnosti kanaliza¢nich Sachet

¢ identifikace netésnych Usekl kanalizacniho systému

e vhodna metoda pro vSechny typy konstruk&nich materiéla trub

e vystaveni zkuSebniho protokolu

Pro kanaliza¢ni stoky a Sachty se navrhuje zkou$ka vodotésnosti vzduchem (zku$ebni metoda
LA, LB, LC, LD). ZkuSebni metoda, velikost zkuSebniho prfetlaku vzduchu a zku$ebni doba bude
upfesnéna u kazdé stoky dle jmenovité svétlosti stoky (pfipadné po dohodé s provozovatelem
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kanalizace). Detailni popis provedeni zkousSek, v€etné velikosti zkuSebniho pretlaku vzduchu
a zku$ebni doby je uveden v CSN 75 6909.
Pfed zahajenim zkouSek bude provedeno vycisténi realizované kanaliza¢ni stoky.

A.11. Kamerova prohlidka

Videozaznam, vcetné protokolu o kamerové prohlidce (kamerou s oto¢nou hlavou

a s méfenim sklonu potrubi) kanaliza¢niho potrubi bude proveden po pokladce kanalizaéniho potrubi

a bude obsahovat nasledujici nalezitosti:

- nazev akce

- zhotovitel kamerové prohlidky

- datum prohlidky, pfip. ¢as prohlidky

- misto inspekce (mésto, ulice, Usek)

- oznaceni Useku a kontroly (dle projektové dokumentace)

- smér prohlidky (ve sméru toku, proti toku)

- typ kanalizace (destova, splaskova, jednotna apod.)

- material potrubi (beton, kamenina, PVC apod.), v pfipadé pouziti vlozky uvést rovnéz typ resp.
druh vnitfni ochrany

- profil potrubi a jeho DN

- duavod kontroly (pfejimka apod.)

- staniceni jednotlivych objektd na daném Useku méreno od stfedu pocatecni Sachty

- slovni popis objektu (pfipojka vlevo apod.)

- hodnoceni stavu jednotlivych objekttd (Ciselné a slovni hodnoceni) — bez zavad, drobné
zavady apod. (Skala hodnoceni 1-5)

- celkové vyhodnoceni stavu celého Useku (€iselné a slovni hodnoceni-viz vySe)

- graficky zaznam nivelety (spadu) potrubi jednotlivych Useki

- v8echny trubni spoje nebo jiné objekty radidlniho charakteru zaznamenat po celém jejich
obvodu (360°), pfip. délce

- napojeni pfipojek zdokumentovat co nejpresnéji (pohled ze vSech stran, pohled do pFipojky (pFip.
vyuzit ZOOM, pokud je jim kamera vybavena atd.)

- soucasti prohlidky bude rovnéz zaznam stavu reviznich Sachet (pocet pfipojek, typ poklopu atd.)

- pfi projizdéni vice Usekl z jedné revizni Sachty zacit v kazdé dalsi revizni Sachté méfeni
vzdélenosti od nuly a k novému Useku opét uvést vSechny potfebné udaje

- videozaznam bude pofizen v digitdlni podobé (.avi) na nosi¢i CD nebo DVD (z divodu
kompatibility se stavajicim systémem archivace a pocitacového vyhodnocovani kamerovych
prohlidek)

A.12. Upravy povrchii

Terénni Upravy souvisi s Upravou pozemkl pred zahajenim vykopovych praci a po ukoncéeni
stavby pak jejich uvedeni do plvodniho nebo projektovaného stavu v€etné Upravy pripadnych dalSich
ploch dotéenych vystavbou.

V ramci SO 001 — Priprava tzemi budou predem provedeny hrubé terénni tpravy (HTU) na
zajmovém Uzemi, které spocivaji v zasypech vykopl a jam a srovnani terénu jizni €asti aredlu ZD po
demolovanych zemédélskych objektech a odstranénych zpevnénych plochach a komunikacich.

Od trovné HTU budou provadény vykopy pro pokladku jednotlivych inzenyrskych siti a vykopy
retenéni nadrze, k Grovni HTU se provedou zpétné zasypy ryh.
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B. Pozadavky na vybaveni

KANALIZACE - potrubi PVC-KG - jedna se o trubky z nemékéeného polyvinylchloridu PVC-U, typ
KG SN8 (vhodné pro vétsi dynamické namdahani), barva oranzovd, trouby zvendi i zevnitf hladké s
vnéjsim a vnitfnim popisem, naformovanym hrdlem a tésnicim krouzkem s plastovou vyztuzi.

KANALIZACNI SACHTY DN1000 — $achty z betonovych prefabrikatd, o vnitfnim praméru 1,0 m,
tl. stény 120 mm, dle DIN 4034.1, s vodotésnymi spoji Q.1.

Prito¢na ¢ast Sachtového dna bude upravena do zlabku se zvy$enou nastupnici do celé vysky profilu
potrubf (pouze u $achty SD635.1, Sachta SDO bude bez kynety). Zlabek $achtového dna $635.1 bude
betonovy, hladky, s ochrannym hydroizolaénim natérem, nastupnice bude betonova s protiskluzovou
Upravou (zdrsnénda). Ve skruzich Sachet budou osazena stupadla KASI - ocelova s PE povlakem,
horni stupadlo v pfechodové skruzi bude kapsové - poplastované. VsSechny betonové dilce budou
opatfeny jednoduchym penetraénim nastfikem z vyroby (pfipadné natérem). Sachty v terénu budou
opatfeny litinovymi poklopy s betonovou vypini BEGU @ 625 mm. Ramy S$achtovych poklopl a
vyrovnavaci prstence budou osazeny na maltu na cementové bazi (napf. Hermes Technologie).
Prostupy potrubi pfes sténu Sachet budou opatfeny Sachtovymi vlozkami dle materialu napojovanych
trub.

C. Napojeni na stavaijici technickou infrastrukturu

Srazkové vody z komunikace na ploSe A a z plochy B (srazkové vody z plochy B budou v ramci
budoucich objektld retenovany a prednostné zasakovany nebo Fizené vypoustény do deStové
kanalizace) budou zaulstény stokou ,D“ do navrzené spolec¢né oteviené retenéni nadrze, kde budou
tyto vody zachytavany a nasledné v $achté SDO za nadrzi fizené vypoustény pres novou $achtu
$635.1 do stavajici aredlové destové kanalizace DN40O0, ktera je zausténa do vodniho toku Opusta.

Areal planované hasi¢ské zbrojnice na plose C bude feSen samostatné az v ramci projektu
hasicarny, pfedpoklada se retence srazkovych vod s pfipadnym vsakovanim nebo fizenym odtokem
do navrzené destové kanalizace “DC“ ktera bude napojena spadistém do stav. Sachty $638 na
jednotné kanalizaci DN700 zausténé do vodniho toku Opusta.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneskodnovani

Stavba destové kanalizace nebude mit negativni vliv na povrchové a podzemni vody. Za
predpokladu dodrzeni technologické kazné pfi realizaci nedojde ke zneciSténi podzemnich ani
povrchovych vod.

Dodavatel je povinen pfi stavebnich pracich udrzovat pofadek a €istotu nejen na jim uzivaném
pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostfednim okoli, které vzniknou v souvislosti se stavbou, a to
na vlastni néaklady. Povinnosti najemce je zneSkodnit v8echny odpady povolenym zplsobem
v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonud, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

E. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni

Redeny jsou srazkové vody dopadajici na zpevnéné plochy A (nova komunikace 1132 m2)
aplochu C (hasi¢ska zbrojnice, zpevnéné a parkovaci plochy, pfipadné dalSi prvky na ploSe cca
4341 m?3). S plochou B s volnou kapacitou cca 11760 m? je kalkulovdno pro stanoveni dimenze
potfebné retence.
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Redukovany pudorysny primét odvodfiované plochy Ard se ziska redukci dil€ich ploch
souciniteli odtoku destovych vod ¢. Kalkulujeme pfitom s variantou méné prfiznivého koeficientu vsaku
Ky = 6.10% m.s' a povolenym odtokem do stavajici kanalizace (v soucasnosti vyuzivanou
k odvodriovani lokality se samostatnymi vétvemi a vypustmi do Opusty v zapadni a vychodni casti
aredlu) v redukovaném mnozstvi 5 I.s*! pro kazdou odvodriovanou plochu (A+B, C).

Odvodriovana plocha A (komunikace):

Dil¢i plocha (m?) ) dil¢i typ povrchu

1132 0.8 Asfaltové a betonoveé plochy, sklon 1-5 %.
Celkova redukovana odvodiiovana plocha tedy éini cca 905,6 m2.

PFi stanoveni navrhového mnozstvi srdzkovych vod byla pouzita metodika vychazejici z hodnoty
srazkového Uhrnu vybrané z fady hodnot s dobou trvani od 5 do 4320 minut (podle normy CSN
75 9010 vydané v unoru 2012). Vybira se hodnota, pro kterou vychazi nejvy$si akumulaéni objem
vsakovaciho zafizeni, tzv. nejnepfiznivéjSi srazka. Pro vybér byly pouzity hodnoty Uhrnd srdzek hq
(mm) ze srazkomérné stanice v Ostravé. Pravdépodobnost opakovani desté je vyjadiena periodicitou
jeno vyskytu p[1.rok'']. Pro vypocet byla pouzita ¢etnost p = 0,2. Nejvétsi akumulaéni objem

Vv,

Uhrnu 19,6 mm.

Na redukované odvodriované plose 905.6 m2 je béhem 20. minutového kritického desté pii
soubézném zvazovaném povoleném odtoku do kanalizace v mnozZstvi 5 I-s' zapotfebi poéitat
s objemem cca 11,75 m?® srazkové vody, kterou bude zapotiebi akumulovat a nasledné Fizené
vypoustét. Celkovy objem desté ¢ini 17,75 m3. Doba prazdnéni retence pfi povoleném odtoku 5 I.s*
gini cca 0,65 hodiny, coz jednozna&né vyhovuje doporuéenym normativim CSN 75 9010 (72 hodin).

Odvodrniovana plocha B (budouci zéna s lehkym primyslem):

Dil¢i plocha (m?) ) diléi typ povrchu

Celkova plocha &ini cca 11760 m2, z toho (pfedpoklad):

30 % (3.528) 1.0 Nepropustné stfechy, sklon 1-5 %.

40 % (4.704) 0.8 Asfaltové a betonoveé plochy, sklon 1-5 %.
30 % (3.528) 0.1 Zatravnéné plochy, sklon 1-5 %

Celkova redukovana odvodiiovana plocha tedy é&ini cca 7644,0 m2. Pii odvodnéni této plochy
jsme pocitali s retenci a redukovanym vypousténim v mnozstvi max 10 IL.s' do retence spole¢né
s plochou A. Obdobnou metodikou jsme pak stanovili potfebny retenéni objem 127,98 m3. Retence
spoleéna pro tuto plochu a plochu A pak bude celkem &init 145,43 m3. P¥i jejim vypousténi do
kanalizace zausténé do Opusty s povolenym odtokem 5 I.s™' se bude retence vyprazdriovat pfiblizné
8 hodin.

Odvodrnovana plocha C (zazemi hasicl):

Dil¢i plocha (m?) ) diléi typ povrchu

622 1.0 Nepropustné stfechy, sklon 1-5 %.

784 0.8 Asfaltové a betonové plochy, sklon 1-5 %.
525 0.6 Dlazby s piskovymi sparami, sklon 1-5%

(parkovisté, chodniky, zpevnéné pojizdéné plochy),

2410 0.1 Zatravnéné plochy, sklon 1-5 %.
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Celkova redukovana odvodiovana plocha tedy ¢&ini cca 1805,2 m2.

Pro vypocet byla pouzita stejna metodika jako u plochy A. Nejvétsi akumulaéni objem vsakovaciho

zafizeni bude pfi desti (nejnepfiznivéjsi srazka) o dobé trvani 40 minut a srazkovém dhrnu 23.8 mm.

Na redukované odvodriované plose 1805.2 m? je béhem 40. minutového kritického desté pfi
soubézném zvazovaném povoleném odtoku do kanalizace zausténé do Opusty v zapadni ¢asti areélu
vmnozstvi 5 I-s' zapotifebi poéitat s objemem cca 30,96 m® srazkové vody, kterou bude
zapotrebi akumulovat a nasledné fizenym odtokem vypoustét. Pfi uvedeném povoleném odtoku
5 I.s-1 bude prazdnéni retence probihat pfiblizné 1,72 hodiny.

Dle vySe uvedenych propoctd navrhujeme jako koncepci utraceni srazkovych vod vody samostatné
zploch A+B a C zadrzet vretencnich nadrzich a ty fizené vypoustét do stavajici kanalizace
v mnozstvi 5 |.s" z kazdé vétve (vychodni a zapadni).

PFi odvodnéni plochy B je pocitano u budoucich podnikatelskych objekta s realizaci retenci
srazkovych vod pro jednotlivé objekty a zpevnéné plochy a jejich redukovanym vypousténim
v celkovém max. mnozstvi 10 I/'s do navrzené deStové kanalizace zalsténé do retence spole¢né
s plochou ,A".

PFi odvodnéni plochy C je pocitano s realizaci samostatné retence srazkovych vod a jejich
redukovanym vypousténim v celkovém max. mnozstvi 5 I/s do stavajici jednotné kanalizace DN700
zausténé do vodniho toku Opusta (vlastni feSeni odvadéni srazkovych vod bude soucasti projektové
dokumentace aredlu hasi¢ské zbrojnice).

F. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavba bude provadéna na zakladé schvélené dokumentace pro stavebni povoleni a
dokumentace pro provadéni stavby a bude se Fidit harmonogramem vystavby zpracovanym
zhotovitelem a odsouhlasenym investorem stavby. Harmonogram bude v prabéhu stavby pribézné
aktualizovan a predavan ke schvaleni zastupci investora s pfedstihem 14 dni.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim vykopovych praci zajistit vytyceni podzemnich siti od
jejich majitelt a spravcu za Ucasti odpovédného zastupce a poridit o tom zapis do stavebniho deniku.
Uvedena vedeni jsou zakreslena v _dokumentaci orientaéné a jejich umisténi je nutno pred

zahajenim zemnich praci ovéfit presnym vytyéenim jejich spravci a pfi nasledném provadéni dbat
pfipominek a pokynl obsazenych ve vyjadienich pfisluSnych spravcu.

Po vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti zhotovitel zajisti provedeni kontrolnich sond v misté
kfizeni a soubéhti navrzené kanalizace se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.

Investor je rovnéz povinen presvédCit se o tom, zda od doby zpracovani projektu do zahjeni
stavby nedoSlo v dané lokalité stavby k vybudovani novych podzemnich siti a zafizeni nebo
rekonstrukci vedeni stavajicich.

Pokud budou zjistény odliSnosti od (dajd uvedenych v projektu, je nutné se spojit
s projektantem a investorem stavby a nasledné po dohodé provést pFipadné korekce podle
skute¢ného stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli zmény odliSujici se od zpracované platné
projektové dokumentace bez pisemného svoleni investora a TDI (pfipadné i projektanta), pfebira
plnou zodpovédnost za dodavku v plném rozsahu.

Jedna se o liniovou stavbu s béznymi stavebnimi pracemi a postupy. Protoze neni znam
zhotovitel dila, jeho moznosti a stavebni postupy, nelze jednoznaéné urcit postup stavebnich praci,
ale pouze doporucit postup vystavby. Detailni postup vystavby v€etné harmonogramu praci bude
vypracovan zhotovitelem stavby po skonéeni vybérového Fizeni.
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Predpokladany postup vystavby:

1. Predani stavenisté dodavateli.

2. Pred zahajenim rekonstrukce musi dodavatel stavby provést dikladnou pfipravu, zajistit si
materiél a zpracovat harmonogram postupu praci.

3. Dodavatel zajisti fotodokumentaci celé lokality, kde bude stavba provadéna vé&. mistnich
prijezdovych komunikaci a pfilehlych okolnich objektd, které jsou v blizkém okoli stavby.

4. Dodavatel stavby zajisti osazeni pfipadného pFechodného dopravniho znaceni na
prijezdovych komunikacich.

5. Pred zahajenim zemnich praci zajistit vytyCeni stavajicich podzemnich siti dle podkladd
prisluSnych spravcli a ovéfit jejich situovani pfimo v terénu.

6. Provéfeni hloubky a dimenze stavajici kanalizace v napojovacim miste.

7. VytyCeni retenéni nadrze a odtokového potrubi.

8. Provedeni reten¢ni nadrze v&. vtokového a odtokového objektu.

9. Pokladka kanalizaéniho potrubi véetné osazeni $achet SDO a $635.1.

10. Zkousky vodotésnosti kanaliza¢niho potrubi v&. Sachet.

11. Obsypy potrubi a zasypy ryhy po trovei HTU.

12. Kamerova prohlidka provedené kanalizace.

13. Povrchové Upravy dotéenych pozemku.

14. Protokolarni predani pozemkl dotéenych stavbou do zpétného uzivani vlastnikim (po
ukonceni celé stavby).

G. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé,
skladovani apod.
S ohledem na charakter stavby nejsou kladeny z&dné pozadavky na provoz zafizeni, kromé

bézné udrzby a pfipadnych oprav kanalizace. Skladovaci prostory pro provoz retenéni nadrze nejsou
pozadovany.

PFistup k provadéni udrzby bude mozny pfes plochu C /budouci areal hasicd) s viezdem na
plochu B.

H. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uZivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba nebude provadéna na verejné pfistupnych prostranstvich, po kterych by se pohybovaly i
fyzické osoby s pohybovym nebo zrakovym postizenim, jednd se o aredl byvalého zemédélského
druzstva. Vzhledem k umisténi mimo vefejné pfistupné plochy a vefejna prostranstvi nejsou feSeny
bezbariérové obchozi trasy.

Zhotovitel zajisti, aby bylo staveniSté dostate¢né ohrazeno a zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob.

l. Dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace
Realizace stavby nema negativni vliv na pfirodu a okolni krajinu. Provoz retenéni nadrze nebude
mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, ani na zivotni podminky v okoli stavby.

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajisti dusledné dodrzovani technologické kazné
vystavby tak, aby nedoslo vlivem nekazné k negativnimu vlivu na zivotni prostfedi. Je nutno klast
maximalni ddraz na kvalitu provadéni praci.
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PFi vystavbé je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sité v lokalité stavby a
jejich ochranna pasma.

Pri realizaci stavby dojde k lokalni zvySené hladiné hluku a prasnosti, zptisobené provadénim
zemnich praci. Tyto negativni vlivy budou omezeny na minimum.

Po ukonceni stavby se plochy a prostranstvi uvedou do navrzeného stavu dle projektové
dokumentace.

Bezpecnost prdce

Stavebni prace musi byt bé&hem vystavby provadény dle platnych vynosu a predpisl
0 bezpec€nosti pfi provadéni praci na kanalizaénim potrubi, pro zemni prace, pro prace
v blizkosti nadzemnich a podzemnich vedeni el. energie, inzenyrskych siti a komunikaci.

Pfi zemnich pracich musi byt dodrzena ustanoveni nafizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale musi byt

respektovana vyhlaska CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Pfed zahdjenim praci je nutno vS8echny pracovniky fadné proSkolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomuckami. O sezndmeni pracovnikd s bezpe€nostnimi pfedpisy se provede
prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni. Staveni$té bude dobie osvétleno, vykopy budou
zajistény proti padu do vykopl. Na viditelnych mistech se umisti tabule s telefonnimi Cisly prvni
pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozorfiujici na zakaz vstupu
nepovolenym osobam na stavbu.

Dalsimi vS8eobecnymi pfedpisy, jejichz znéni je tfeba pfi vystavbé respektovat, jsou zdkon
€. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, v platném znéni.

Vykopy a stavenis§té musi byt zabezpecené proti moznosti Urazu chodcu. Dodavatel je povinen
ucinit na stavenisti takova opatfeni, aby nemohlo dojit k ohrozeni majetku a bezpecénosti cizich osob.

Navrzené objekty jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecné platnymi normami
a predpisy. Pfi provadéni stavby a pfi ndsledném provozu je nutné tyto normy nadéle respektovat.

Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a bezpeénostnich predpist. Veskeré
prace pfi montazi je tfeba provadét v souladu s CSN pFi dodrzeni predpisti o bezpeénosti prace
a predpisti o hygiené préace v souladu s CSN.

Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmény odliSujici se od projektové dokumentace, je
nutné tyto zmény konzultovat s projektantem.

Dodavatel je povinen dodrzet vSechny pozadavky dotéenych organ(, které jsou soucasti
stavebniho povoleni.

Investor, pfipadné jim povéfena firma, je povinen pfed zahajenim vykopovych praci zajistit
vyty€eni podzemnich siti od jejich majiteld za u€asti odpovédného zastupce dodavatele a pofidit o
tom z4pis do stavebniho deniku.

Odkryté stavajici inzenyrské sité ve vykopové ryze budou zabezpec€eny proti poSkozeni,
podkopané kabely budou upevnény na tramky polozené napfi¢ ryhou, pro zavéSeni nebude pouzito
sousednich kabell nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou, stav.
vodovodni, plynovodni a kanalizaéni potrubi po odkryti bude zajisSténo proti poSkozeni podepfenim,
napr. foSnami.
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Dodavatel stavby bude pfi kfizeni a tésném soubéhu kanalizace se stavajicimi podzemnimi

sitémi kopat ru¢né se zvysSenou opatrnosti. Dale dbat o dodrzovani podminek danych majiteli téchto

siti.

J.

Vytyceni stavby

Souradnicovy systém: S-JTSK
VySkovy systém: Balt po vyrovnani

RETENCNi NADRZ A ODTOK Z RN

vtok do retenéni nadrze
odtok z retenéni nadrze

bod souradnice x ___souradnice y poznamka

1 1087958.00 483904.44 retenéni nadrz
2 1087960.54 483894.40 retenéni nadrz
3 1087974.05 483893.30 retenéni nadrz
4 1087978.71 483898.39 retenéni nadrz
5 1087977.14 483910.86 retenéni nadrz
6 1087972.23 483913.67 retenéni nadrz
7 1087968.46 483912.50 retenéni nadrz
8 1087961.68 483908.65 retenéni nadrz
9 1087962.55 483906.78

10 1087972.33 483896.46

11 1087974.47 483892.26 gachta SDO
12 1087977.37 483886.58

$achta $635.1 (proveéfit umisténi stav. kanalizace)
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