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1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Revitalizace části bývalého zemědělského družstva    v Bolaticích – 1. etapa 
Název objektu: SO 001 – Příprava území 
Typ stavby: Přípravné a dokončovací práce 
Místo stavby: Obec Bolatice, k.ú. Bolatice (606 987), ul. Mírová 
Dotčené parcely: 449/1, 449/4, 449/5, 449/6, 449/7, 449/8, 449/9, 449/10, 449/11, 449/12/, 449/14, 449/15, 451/6, 451/20, 451/22, 451/23, 451/24, 451/25, 451/27, 451/30, 451/37, 451/39, 451/52, 2802/1, 3612 

2. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
- Bylo provedeno geodetické zaměření místa stavby se zaměřením polohopisu (S-

JTSK) a výškopisu (Bpv). Geodetické zaměření bylo provedeno na podkladu katastrální mapy (R&M GEODATA, s.r.o., 04/2023) 
- Byla provedena obhlídka na místě samém.  
- Správci vedení inženýrských sítí byly poskytnuty informace o plánovaném projektu, jejich vedení byly do dokumentace zapracovány. 
- Byla použita územní studie pro zájmovou lokalitu (Dopravní projektování, spol. s r.o., 09/2022) 
- Byla použita archivní dokumentace stávajících objektů (obec Bolatice) 

3. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Příprava území 
Ve stávajícím území se nachází početné zastoupení vzrostlých stromů, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou. Byla provedena inventarizace této zeleně, jejíž výstup je uveden v následující tabulce. Všechna uvedená zeleň je navržena ke kácení. 

Ozn. Název český Název latinský 
Obvod 
kmene 

(cm) 
Poznámka 

Parcela 
číslo 

1 Modřín opadavý Larix decidua 30  451/30 

2 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 451/30 

3 Třešeň ptačí Prunus avium 30  2802/1 

4 Topol černý Populus nigra 100  2802/1 

5 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 451/25 

6 Topol černý Populus nigra 50  2802/1 

7 Topol černý Populus nigra 50  451/25 

8 Topol černý Populus nigra 40  451/22 
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9 Topol černý Populus nigra 50  451/22 

10 Topol černý Populus nigra 50  451/22 

11 Topol černý Populus nigra 60  451/22 

12 Topol černý Populus nigra 70  451/22 

13 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 451/22 

14 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 451/22 

15 Vrba bybylónská Salix babylonica 40  451/22 

16 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 40  451/22 

17 Smrk ztepilý Picea abies 10  2802/1 

18 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 20  449/1 

19 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 30  449/1 

20 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 20  449/1 

21 Topol černý Populus nigra 20  449/1 

22 Topol černý Populus nigra 50  449/1 

23 Topol černý Populus nigra 20  449/1 

24 Topol černý Populus nigra 70  2802/1 

25 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 30  3612 

26 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

27 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

28 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

29 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

30 Topol černý Populus nigra 10 nálet, 35 m2 449/1 

31 Bříza bělokorá Betula pendula 30 NEKÁCÍ SE! 2915 

32 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 20 NEKÁCÍ SE! 2915 

33 Slivoň švestka Prunus domestica 10 NEKÁCÍ SE! 2915 

34 Slivoň švestka Prunus domestica 10 NEKÁCÍ SE! 2915 

35 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

36 Broskvoň obecná Prunus persica 10  449/1 

37 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

38 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 30  449/1 

39 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

40 Kaštan koňský Aesculus hippocastanum 20  449/1 

41 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

42 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

43 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

44 Borovice lesní Pinus sylvestris 40  449/1 

45 Borovice lesní Pinus sylvestris 40  449/1 

46 Bříza bělokorá Betula pendula 40  449/1 

47 Smrk ztepilý Picea abies 10  449/1 

48 Topol černý Populus nigra 70  449/1 

49 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - 
keř, 2 m2, 
NEKACÍ SE! 

2915 
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50 Topol černý Populus nigra 60  449/1 

51 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

52 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 449/1 

53 Topol černý Populus nigra 60  449/1 

54 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 449/1 

55 Topol černý Populus nigra 50  449/1 

56 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

57 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

58 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 449/1 

59 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

60 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 449/1 

61 Topol černý Populus nigra 50  449/1 

62 Topol černý Populus nigra 60  449/1 

63 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

64 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

65 Topol černý Populus nigra 50  449/1 

66 Topol černý Populus nigra 60  449/1 

67 Topol černý Populus nigra 60  449/1 

68 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

69 Topol černý Populus nigra 30  449/1 

70 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

71 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

72 Topol černý Populus nigra 40  449/1 

73 Topol černý Populus nigra 30  449/1 

74 Topol černý Populus nigra 30  449/1 

75 Borovice vejmutovka Pinus strobus 30  449/1 

76 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 449/1 

77 Borovice vejmutovka Pinus strobus 40  449/1 

78 Smrk ztepilý Picea abies 20  449/1 

79 Smrk ztepilý Picea abies 30  449/1 

80 Smrk ztepilý Picea abies 30  449/1 

81 Smrk ztepilý Picea abies 20  449/1 

82 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 30  449/1 

83 Borovice lesní Pinus sylvestris 40  449/1 

84 Borovice lesní Pinus sylvestris 30  449/1 

85 Borovice lesní Pinus sylvestris 30 NEKÁCÍ SE! 449/1 

86 Borovice lesní Pinus sylvestris 40 NEKÁCÍ SE! 449/1 

87 Borovice lesní Pinus sylvestris 30 NEKÁCÍ SE! 449/1 

88 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

89 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

90 Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare - keř, 2 m2 449/1 

91 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

92 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 
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93 Třešeň ptačí Prunus avium 10  451/28 

94 Bříza bělokorá Betula pendula 10  451/28 

95 Třešeň ptačí Prunus avium 10  449/1 

96 Třešeň ptačí Prunus avium 10  449/1 

97 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

98 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

99 Třešeň ptačí Prunus avium 10  449/1 

100 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

101 Třešeň ptačí Prunus avium 10  449/1 

102 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

103 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

104 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

105 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/24 

106 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/24 

107 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/24 

108 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/24 

109 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/24 

110 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/24 

111 Bříza bělokorá Betula pendula 30  451/37 

112 Bříza bělokorá Betula pendula 30  451/37 

113 Bříza bělokorá Betula pendula 20  451/37 

114 Bříza bělokorá Betula pendula 30  451/37 

115 Bříza bělokorá Betula pendula 30  451/37 

116 Bříza bělokorá Betula pendula 20  451/37 

117 Bříza bělokorá Betula pendula 20  451/37 

118 Bříza bělokorá Betula pendula 20  451/37 

119 Bříza bělokorá Betula pendula 20  451/37 

120 Bříza bělokorá Betula pendula 30  451/37 

121 Topol černý Populus nigra 70  449/15 

122 Topol černý Populus nigra 30  451/25 

123 Topol černý Populus nigra 20  451/25 

124 Škumpa orobincová Rhus typhina 10  451/27 

125 Vrba bybylónská Salix babylonica 10  449/1 

126 Smrk ztepilý Picea abies 10  449/1 

127 Bříza bělokorá Betula pendula 20  449/1 

128 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 10 

nálet, 450 m2, 
NEKÁCÍ SE na 
p.č. 2915! 

449/1, 
2915 

129 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

130 Topol černý Populus nigra 10  449/1 

131 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

132 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 10  449/1 
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133 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 10  449/1 

134 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 10  449/1 

135 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

136 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

137 Bez černý Sambucus nigra - keř, 6 m2 449/1 

138 Slivoň švestka Prunus domestica 10  449/1 

139 Třešeň ptačí Prunus avium 20  451/24 

140 Zimolez obecný Lonicera xylosteum - keř, 4 m2 451/24 

141 Zimolez obecný Lonicera xylosteum - keř, 4 m2 451/24 

142 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

143 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

144 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 449/1 

145 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

146 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 449/1 

147 Bez černý Sambucus nigra - keř, 2 m2 451/28 

148 Bez černý Sambucus nigra - keř, 4 m2 451/24 

149 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 30  449/1 

150 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 20  449/1 

151 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 40  449/1 

152 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 40  449/1 

153 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 40  449/1 

154 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 40  449/1 

155 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 40 NEKÁCÍ SE! 2915 

156 Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 40 NEKÁCÍ SE! 2915 

 
Terénní úpravy 
Před započetím zemních prací je nutné odpovědným geotechnikem stavby prověřit 

únosnost stávajícího terénu a zvolit vhodný technologický postup tak, aby na zemní plání byly dosaženy tyto požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 po celou dobu 
životnosti stavby. 

- Na plání pod komunikací, tj. -0,45 m pod niveletou komunikace 
Je také nutno dodržet min. požadovanou pevnost při jednoosém stlačení σu > 2 MPa a Edef,2 / Edef,1 < 2,1 v celé ploše upravené pláně. Požadované hodnoty modulu přetvárnosti 

jsou minimální a platí po celou dobu životnosti stavby. 
Po dokončení bouracích prací v zájmové lokalitě bude stávající terén reprofilován, to 

znamená, že bude upraven jeho průběh a tvar, bude vyhlazen, tak aby jeho návaznost na 
okolní nedotčený terén byla plynulá. Terénní úpravy budou prováděny na území o celkové 
ploše 23 990 m2. Terén bude srovnán do výšky -0,10 m pod U.T. 

Zemina z výkopů bude, pokud to bude možné, přímo použita do násypů. Při použití 
jiného materiálu do násypu bude použit materiál z nenamrzavé zeminy a jeho vhodnost pro 
použití do násypu musí být ověřena laboratorní zkouškou. Jednotlivé vrstvy násypu budou kladeny v maximální tloušťce 40 cm. 
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Ohumusování 
Po dokončení výstavby všech stavebních a inženýrských objektů se provede 

svahování terénu na úroveň U.T. Podél obrub se provede pás šířky 1,0 m se spádem 8 % 
směrem od komunikace. Nerovnosti terénu budou doplněny vhodnou zeminou z výkopku. Na 
takto výškově upravený terén se rozprostře zemina vyšší bonity (sejmutá vegetační vrstvy v 
místě stavby, případně nakoupený materiál) v tloušťce 100 mm. 

Před navezením vegetační vrstvy musí být pláň podkladu po celé ploše rozrušena. 
Rozrušení bude provedeno rozrývačem tak, aby bylo umožněno dostatečné propojení 
podkladu s rozprostřenou vegetační vrstvou půdy a aby se odstranilo nežádoucí zhutnění 
způsobené předcházející stavební činností. 

Před rozprostřením zeminy nesmí být podloží rozmoklé. Upravená úroveň navezené zeminy musí výškově plynule navazovat na navazující terén. 
Tloušťka ohumusování 0,1 m 
Plocha ohumusování 22 505 m2 
Objem ohumusování 2 250,5 m3 
 
Zatravnění 
Všechny ohumusované plochy budou ve vhodném ročním období zatravněny. Pro 

založení trávníků bude půda obdělána kultivátorováním (2x), vláčením, smykováním a 
uhrabáním (3x). Při kultivaci půdy musí být odstraněny všechny kameny, hroudy, kořeny a 
podobný nežádoucí materiál. Před výsevem bude na plochu aplikována startovní dávka 
umělých hnojiv (NPK, Cererit) v dávce 50 g/m2. Trávníky budou založeny ze směsi bez 
vysokých lučních trav a jetelovin v dávce 30 g/m2. Trávníky musí být pravidelně ošetřovány 
proti plevelům, hnojeny, zavlažovány a koseny. 

 
Ostatní přípravné práce 
Současně s výkopovými prácemi bude vybudován dočasný staveništní sjezd, 

oplocení staveniště výšky 2 m včetně brány pro nákladní automobily a branky pro pěší, 
bezpečnostní značení a cedule označující staveniště. 

V ploše staveniště založí geodet zhotovitele polohové a výškové body (pokud již na 
stavbě nejsou). 

Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí kompletní vytyčení podzemních sítí 
a ověří si aktuální stav nově budovaných podzemních sítí. Během stavby je nutno 
respektovat připomínky a podmínky správců inženýrských sítí, které jsou nedílnou součástí 
stavby. Je třeba zajistit ochranu stávajících sítí dle pokynů správců sítí. 

Provizorní dopravní značení po dobu výstavby bude součástí dodávky zhotovitele 
stavby. Návrh podoby dočasného dopravního značení bude součástí objektu komunikace. 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními 
obecně závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Dále je 
dodavatel povinen dodržet podmínky orgánu vydávajícího stavební povolení. 
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Související normy a předpisy 
ČSN 73 3050  Zemní práce 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do 

pozemních komunikací 
ČSN 83 9011   Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich 

výsadba 
ČSN 83 9031  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich 

zakládání 
ČSN 83 9041  Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické 

způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, 
konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce 

ČSN 83 9051  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 83 9061  Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
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