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1. Identifika€ni Udaje stavby

Nazev stavby: Revitalizace ¢asti byvalého zemédélského druzstva
v Bolaticich — 1. etapa

Nazev objektu: SO 001 - Pfiprava uzemi

Typ stavby: Pfipravné a dokoncovaci prace

Misto stavby: Obec Bolatice, k.u. Bolatice (606 987), ul. Mirova

DotCené parcely:  449/1, 449/4, 449/5, 449/6, 449/7, 449/8, 449/9, 449/10, 449/11,
449/12/, 449/14, 449/15, 451/6, 451/20, 451/22, 451/23, 451/24,
451/25, 451/27, 451/30, 451/37, 451/39, 451/52, 2802/1, 3612

2. Vyhodnoceni prazkumt a podkladt, véetné jejich uziti v dokumentaci

- Bylo provedeno geodetické zaméfeni mista stavby se zaméfenim polohopisu (S-
JTSK) a vysSkopisu (Bpv). Geodetické zaméreni bylo provedeno na podkladu katastralni
mapy (R&M GEODATA, s.r.o., 04/2023)

- Byla provedena obhlidka na misté samém.

- Spravci vedeni inzenyrskych siti byly poskytnuty informace o planovaném projektu,
jejich vedeni byly do dokumentace zapracovany.

- Byla pouzita uzemni studie pro zajmovou lokalitu (Dopravni projektovani, spol.
s r.o., 09/2022)
- Byla pouzita archivni dokumentace stavajicich objektd (obec Bolatice)

3.  Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Priprava uzemi

Ve stavajicim Uzemi se nachazi pocetné zastoupeni vzrostlych stromu, které jsou
v kolizi s planovanou vystavbou. Byla provedena inventarizace této zelené, jejiz vystup je
uveden v nasledujici tabulce. VSechna uvedena zelen je navrzena ke kaceni.

Obvod Parcela
Ozn. Nazev cesky Nazev latinsky kmene Poznamka v
(cm) Cislo

1 [Modfin opadavy Larix decidua 30 451/30
2 | Ptaci zob obecny Ligustrum vulgare - ke¥, 2 m? 451/30
3 | TreSen ptaci Prunus avium 30 2802/1
4 | Topol cerny Populus nigra 100 2802/1
5 | Ptaci zob obecny Ligustrum vulgare - ke¥, 2 m? 451/25
6 |Topol Cerny Populus nigra 50 2802/1
7 |Topol cerny Populus nigra 50 451/25
8 |Topol cerny Populus nigra 40 451/22
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9 |Topol ¢erny Populus nigra 50 451/22
10 [Topol ¢erny Populus nigra 50 451/22
11 |Topol ¢erny Populus nigra 60 451/22
12 [Topol ¢erny Populus nigra 70 451/22
13 | Ptadi zob obecny Ligustrum vulgare - kef, 2 m? 451/22
14 | Ptadi zob obecny Ligustrum vulgare - keF, 2 m? 451/22
15 [Vrba bybyldnska Salix babylonica 40 451/22
16 [Kastan korisky Aesculus hippocastanum 40 451/22
17 [Smrk ztepily Picea abies 10 2802/1
18 [Kastan korisky Aesculus hippocastanum 20 449/1
19 |Kastan korisky Aesculus hippocastanum 30 449/1
20 | Kastan konsky Aesculus hippocastanum 20 449/1
21 |[Topol ¢erny Populus nigra 20 449/1
22 |Topol gerny Populus nigra 50 449/1
23 |Topol ¢erny Populus nigra 20 449/1
24 [Topol cerny Populus nigra 70 2802/1
25 [Jasan ztepily Fraxinus excelsior 30 3612
26 |Bezierny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
27 |Bez&erny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
28 |Bez&erny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
29 |Bez&erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
30 |Topol Eerny Populus nigra 10  nalet, 35 m? 449/1
31 |Bfiza bélokora Betula pendula 30 NEKACI SE! 2915
32 | Kastan korisky Aesculus hippocastanum 20 NEKACI SE! 2915
33 |Slivon Svestka Prunus domestica 10 NEKACI SE! 2915
34 |Slivon vestka Prunus domestica 10 NEKACI SE! 2915
35 |Bez éerny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
36 |Broskvon obecnd Prunus persica 10 449/1
37 |Bezcerny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
38 |Kastan korisky Aesculus hippocastanum 30 449/1
39 |Bez &erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
40 | Kastan korisky Aesculus hippocastanum 20 449/1
41 |Bez&erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
42 |Bez¢erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
43 |Bez&erny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
44 | Borovice lesni Pinus sylvestris 40 449/1
45 | Borovice lesni Pinus sylvestris 40 449/1
46 | Bfiza bélokora Betula pendula 40 449/1
47 |Smrk ztepily Picea abies 10 449/1
48 |Topol cerny Populus nigra 70 449/1

kef, 2 m’, 2915
49 | Ptaci zob obecny Ligustrum vulgare - NEKACI SE!
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133 [Jasan ztepily Fraxinus excelsior 10 449/1
134 |Jasan ztepily Fraxinus excelsior 10 449/1
135 | Bez &erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
136 |Bez Eerny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
137 [Bez ¢erny Sambucus nigra - kef, 6 m? 449/1
138 | Slivon Svestka Prunus domestica 10 449/1
139 [TresSen ptaci Prunus avium 20 451/24
140 [Zimolez obecny Lonicera xylosteum - kef, 4 m? 451/24
141 |Zimolez obecny Lonicera xylosteum - kef, 4 m? 451/24
142 |Bez ¢erny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
143 | Bez &erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
144 | Bez Eerny Sambucus nigra - kef, 4 m? 449/1
145 | Bez &erny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
146 |Bez Eerny Sambucus nigra - kef, 2 m? 449/1
147 |Bez ¢erny Sambucus nigra - kef, 2 m? 451/28
148 |Bez ¢erny Sambucus nigra - kef, 4 m? 451/24
149 (Jasan ztepily Fraxinus excelsior 30 449/1
150 [Jasan ztepily Fraxinus excelsior 20 449/1
151 (Jasan ztepily Fraxinus excelsior 40 449/1
152 |Jasan ztepily Fraxinus excelsior 40 449/1
153 [Jasan ztepily Fraxinus excelsior 40 449/1
154 |Jasan ztepily Fraxinus excelsior 40 449/1
155 |Jasan ztepily Fraxinus excelsior 40 NEKACI SE! 2915

156 |Jasan ztepily Fraxinus excelsior 40  NEKACI SE! 2915

Terénni upravy

Pfed zapoc€etim zemnich praci je nutné odpovédnym geotechnikem stavby provéfit
unosnost stavajiciho terénu a zvolit vhodny technologicky postup tak, aby na zemni plani
byly dosaZeny tyto poZadované minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Eqer2 po celou dobu
zivotnosti stavby.

- Na plani pod komunikaci, tj. -0,45 m pod niveletou komunikace

Je také nutno dodrZzet min. pozadovanou pevnost pfi jednoosém stlageni o, > 2 MPa
a Eder2 / Eger1 < 2,1 v celé ploSe upravené plané. Pozadované hodnoty modulu pretvarnosti
jsou minimalni a plati po celou dobu Zivotnosti stavby.

Po dokond&eni bouracich praci v zajmové lokalité bude stavajici terén reprofilovan, to
znamena, ze bude upraven jeho prabéh a tvar, bude vyhlazen, tak aby jeho navaznost na
okolni nedotCeny terén byla plynula. Terénni upravy budou provadény na uzemi o celkové
plo$e 23 990 m?. Terén bude srovnan do vysky -0,10 m pod U.T.

Zemina z vykopu bude, pokud to bude mozné, pfimo pouzita do nasypul. Pfi pouziti
jiného materialu do nasypu bude pouzit material z nenamrzavé zeminy a jeho vhodnost pro
pouziti do nasypu musi byt ovéfena laboratorni zkouskou. Jednotlivé vrstvy nasypu budou
kladeny v maximalni tloustce 40 cm.
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Ohumusovani

Po dokonceni vystavby vSech stavebnich a inzenyrskych objektd se provede
svahovani terénu na uroven U.T. Podél obrub se provede pas Sifky 1,0 m se spadem 8 %
smérem od komunikace. Nerovnosti terénu budou doplnény vhodnou zeminou z vykopku. Na
takto vySkové upraveny terén se rozprostie zemina vysSi bonity (sejmuta vegetacni vrstvy v
misté stavby, pfipadné nakoupeny material) v tloustce 100 mm.

Pfed navezenim vegetacni vrstvy musi byt plan podkladu po celé ploSe rozrusena.
Rozruseni bude provedeno rozryvaCem tak, aby bylo umozZnéno dostateCné propojeni
podkladu s rozprostfenou vegetacni vrstvou pldy a aby se odstranilo nezadouci zhutnéni
zpusobené predchazejici stavebni Einnosti.

Pfed rozprostfenim zeminy nesmi byt podloZi rozmoklé. Upravena urovefi navezené
zeminy musi vy8kové plynule navazovat na navazuijici terén.

TlousStka ohumusovani 0,1m
Plocha ohumusovani 22 505 m?
Objem ohumusovani 2250,5m?
Zatravnéni

VSechny ohumusované plochy budou ve vhodném ro¢nim obdobi zatravnény. Pro
zalozZeni travniki bude puda obdélana kultivatorovanim (2x), via¢enim, smykovanim a
uhrabanim (3x). P¥i kultivaci pddy musi byt odstranény vSechny kameny, hroudy, kofeny a
podobny nezadouci material. Pfed vysevem bude na plochu aplikovana startovni davka
umélych hnojiv (NPK, Cererit) v davce 50 g/m?. Travniky budou zaloZzeny ze smési bez
vysokych luénich trav a jetelovin v davce 30 g/m?. Travniky musi byt pravidelné o$etfovany
proti plevelim, hnojeny, zavlazovany a koseny.

Ostatni pripravné prace

Soucasné s vykopovymi pracemi bude vybudovan docasny staveniStni sjezd,
oploceni stavenisté vySky 2 m v€etné brany pro nakladni automobily a branky pro pési,
bezpecCnostni znaceni a cedule oznadujici stavenisté.

V plose staveni$té zalozi geodet zhotovitele polohové a vyskové body (pokud jiz na
stavbé nejsou).

Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel zajisti kompletni vyty€eni podzemnich siti
a ovéfi si aktualni stav nové budovanych podzemnich siti. Béhem stavby je nutno
respektovat pfipominky a podminky spravcl inzenyrskych siti, které jsou nedilnou soucasti
stavby. Je tfeba zajistit ochranu stavajicich siti dle pokynu spravcu siti.

Provizorni dopravni znadeni po dobu vystavby bude soucasti dodavky zhotovitele
stavby. Navrh podoby doCasného dopravniho znaceni bude soucasti objektu komunikace.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s ptislusnymi normami CSN a ostatnimi
obecné zavaznymi predpisy vcetné platnych vyhlaSek o bezpec€nosti prace. Dale je
dodavatel povinen dodrzet podminky organu vydavajiciho stavebni povoleni.
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Souvisejici normy a predpisy

CSN 73 3050
CSN 72 1006
TP 210

CSN 83 9011
CSN 83 9021

CSN 83 9031

CSN 83 9041

CSN 83 9051

CSN 83 9061

Zemni prace
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materiald do
pozemnich komunikaci

Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s pudou

Technologie vegetaCnich uprav v krajiné - Rostliny a jejich
vysadba

Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Travniky a jejich
zakladani

Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Technicko-biologické
zpUsoby stabilizace terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami,
konstrukcemi ze zivych a nezivych materidld a stavebnich
prvkd, kombinované konstrukce

Technologie vegetanich uprav v krajiné - Rozvojova a
udrzovaci péce o vegetacni plochy

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
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