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1. Identifikaéni udaje:

1.1 Nazev a misto stavby: Vybudovani RDS v sidle DPM Dé&cCin a dobijeci infrastruktury
— areal Délnicka, DécCin

1.2 Stavebni ¢ast: S@O%—Up#aw—'FS—DG:’I&Gﬁaﬁta#ba—RDS — zruseno

v

5002 —Upravy S BE4913—=zrusere
SO03 — Nova TS — aktualizovano 05/2025
SO04 — Stavba dobijeci infrastruktury

1.3a Investor: Dopravni podnik mésta Décina, a.s.
Délnicka 106
405 29 Dé&cin VI.
ICO: 62240935

1.3b Objednatel: Dopravni podnik mésta Décina, a.s.
Délnicka 106
405 29 Dé&cin VI.
ICO: 62240935

1.4 Projektant: TR systém, s.r.o.
1. maje 213
270 07 Mutejovice
ICO: 08155691
1.5 Vypracoval: Ing. Roman Charvat
1.6. Kontroloval: Ing. Eva Papouskova
Autorizovany inzenyr pro Pozemni stavby
Zapsan v CKAIT pod ¢&islem 1003484

1.7 Stupen PD: Dokumentace pro uzemni souhlas

Stranka 2z 7



2. Projektové podklady

Pro zpracovani této PD byly pouzity nasledujici podklady:
a) Pripojovaci a technické podminky provozovatele distribuéni soustavy CEZ
Distribuce viz smlouva o smlouvé budouci pro TS €. 25_SOBS01_4122476453
s TPP 4122476453
b) Digitalni katastralni mapa.
c) Objednavka a pozadavky Zadatele.
d) Existence siti spravcl technické infrastruktury a jejich podminky.

3. Rozsah projektovaného zarizeni

a) Projekt fesi:
Umisténi nové trafostanice urCenou k napajeni nové dobijeci infrastruktury

v arealu v¢. kabelovych vedeni.
b) Projekt nefesi:

Ostatni elektrorozvody a navaznosti nevyjmenované v projektu.

4. Pouzité predpisy a normy

Projekt je zpracovan dle platnych predpisovych a zfizovacich norem, zejména
CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni®, souboru norem
CSN 33 2000 ,Elektrotechnické predpisy“ a dotCenych norem PNE.

5. Udaje o provoznich podminkach

5.1 Napétové soustavy

Cast VN
Napétova soustava 3~50Hz, 22 kV /IT
Zakladni ochrana izolaci zivych €asti / polohou
Ochrana pfi poruse zemnénim v siti IT
Cast NN
Napétova soustava 3 PEN, ~50 Hz, 400/230 V, / TN-C
Zakladni ochrana izolaci zivych ¢asti / kryty
Ochrana pfi poruse ochranné pospojovani / aut. odpojeni od zdroje

5.2 Prostredi / stanoveni vnéjSich vliva

Komise pro ur€eni vnéjSich vlivi nebyla ustanovena. Pro ucely této PD je stanoveno
vnéjSi prostiedi jako Prostor VI (prostor pfimo vystaveny pusobeni venkovniho klimatu)
ve smyslu PNE 33 0000-2 ed. 5.

5.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych &asti v soustavé NN

Automatickym odpojenim od zdroje pouzitim nadproudovych jisticich prvkd dle
PNE 33 0000-1 ed. 6 a doplfikova ochrana zemnénim.
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6. Charakteristika zarizeni

6.1 Popis stavby

Jedna se o vystavbu dobijeci infrastruktury pro elektrobusy v arealech Dopravniho
podniku mésta DécCina a s tim souvisejici vystavba nové kioskové trafostanice. Nové
navrhovana kioskova trafostanice bude o max. vykonu 2x 1 600 kVA s vnitfni obsluhou.

Soucasti jsou dale i kabelové NN rozvody pro samotné dobijeci stanice a jejich osvétleni.

6.2 Technické feseni

S001 — Upravy TS DC 1810 a stavba RDS — zru$eno
Z duvodu pozadavku investora zruseno

S002 — Upravy TS DC 1913 — zru$eno

Z davodu upravy koncepce napajeni zruseno.

SO03 —Nova TS

Na pozemku p.¢. 3437/6 v k.u. Podmokly [625141] bude zfizena nova transformacni
kioskova stanice 22/0,4 kV s vnitfni obsluhou s prostorem pro samostatnou rozvodnu VN
PDS, 2x transformator 22/0,4 kV az 1 600 kVA (osazeno 1250 kVA) a spole¢nou
rozvodnu VN a NN odbératele s VN rozvadécem v konfiguraci KMTT a NN hlavni
rozvadéce pro transformatory, kde budou umistény vyvody pro zapojeni NN kabelovych
odchodu, které budou umoznovat staly paralelni chod.

Oddélena mistnost pro PDS CEZ Distribuce bude mit vlastni pFistup s vlastnimi dvefmi.
Vnitini prostor bude umozZhovat osazeni rozvadéCe VN v konfiguraci KKK(TM)
s nadstavbou pro vzdalené fizeni a rozvadéc fidiciho systému AXV. Trafostanice bude
mit zkousku vnitinim obloukovym zkratem 16 kA/1 s tfidy IAC-AB dle CSN EN 62 271-
202. Hranice vlastnictvi bude na odchozich svorkach v poli VN rozvadéce (odpinac)
urceného pro odbératelsky vyvod.

Trafostanice bude mit oznaceni dle metodiky SJZ CEZ Distribuce, kdy dané oznadeni
bude vygenerovano projektantem CEZ Distribuce pfed zaCatkem praci.

Fakturaéni méfeni bude provedeno typu A a bude osazeno v samostatné skiini USM
pfistupné vné stanice, kde vedeni mezi méficimi transformatory a USM bude ulozeno
v ochrannych trubkach nebo chrani¢kach. 2x méfici transformatory proudu pro fakturacni
méfeni budou s pfevodem 75//5/5 A; tf. pfesnosti 0,5 S a jmenovitou zatézi 10 VA.

3x méfici transformatory napéti budou s prevodem 22000/+/3//100/+/3/100//3 V

ZpUsob a provedeni stavby a obchodniho méfeni musi byt v souladu s obecnymi
pfipojovacimi podminkami PDS a technickymi podminkami pfipojeni provozovatele
distribuéni  soustavy viz pfiloha €. 1 smlouvy o smlouvé budouci
€. 25 _SOBS01 4122476453, ktera byla uzaviena mezi odbératelem a PDS. Tato pfiloha
definuje predevsim nasledujici parametry pfipojeni:

napétova hladina: 22 kV

rezervovany pfikon: 2400 kW

EAN: 859182400409503657

misto pfipojeni k DS: distribu¢ni rozvadé¢ VN v majetku PDS v této TS
hranice vlastnictvi: vystupni svorky v poli daného VN rozvadéce PDS
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Kolem trafostanice bude zfizen obvodovy zemnic€ s ekvipotencialnimi prahy z pasku FeZn
30x4, které se pfipoji na pfipojovaci mista trafostanice. Uzemnéni bude spole¢né pro VN
i NN. Hodnota zemniho odporu musi odpovidat PNE 33 0000-1 ed. 6. Pfesné provedeni
je patrné z vykresové dokumentace.

Stanice bude o pfibliznych (pfesné budou znamy po vysoutéZeni dodavatele) rozmérech
8,4 x 3,3 m, bude dodana jako celek (s vlastnim kusovym ovéfenim, prohlaSenim o shodé,
osvédcenimi a revizemi).

Soucasti hlavni trafostanice bude automatizovany systém dispecerského fizeni ,RTU,
ten bude monitorovat (méfeni P, Q, Us, 12, stavy silovych prvkd ve vstupnim VN poli
a signalizaci poruch systému). Vypis pfenasenych informaci bude uveden ve schvalené
tabulce telemetrie dle pFilohy PDS VP_2. ASDR bude splfiovat podminky piilohy PDS
VP_6, ktera fesi zpusob komunikace mezi odbératelem a nadfazenym distributorem.

Systém bude zaloZzen na Fidici jednotce WAGO typu 751-9301 s certifikovanou
komunika¢ni knihovnou typu IEC 60 870-5-104. Méfeni energie bude provedeno
elektroméru ABB s certifikaci MID class B typu A44 212-100.

Cely tento systém bude umistén v samostatném rozvadéci AXY, ktery bude napajen
z hlavniho rozvadéce RH a jeho napajeni bude zalohovano pomoci baterii.

S004 — Stavba dobijeci infrastruktury

Na ostravcich v arealu mezi parkovacimi stanimi pro autobusy budou osazeny
1x rychlodobijeci stanice RDS2 o vykonu 150 kW a 10x dobijeci stanice DS1-DS10
o vykonu 120 kW schopnych paralelniho dobijeni o vykonu 2 x 60kW, které budou
umistény na betonovych zakladech. V prostfednim ostrivku bude mezi stanicemi nové
osvétleni z divodu bezpecné obsluhy (stavajici arealové osvétleni pfi zaparkovanych
autobusech tuto Cast dostatecné neosvétluje) se sloupy o vysSce 4 m, na kterych budou
umistény venkovni zasuvky 230 V pro servisni ucely.

Kabelova vedeni ke stanicim a osvétleni budou uloZzena do zemé v souladu
s CSN 33 2000-5-52 ed.2. Budou ve vykopu hloubky min. 90 cm a $itky dle po&tu kabell
v daném misté v piskovém lozZi a oznacené vystraznou folii nebo kryty. Mezi trafostanici
a stanicemi bude polozen i datovy kabel pro vzdaleny pfistup. Pod asfaltovymi arealovymi
komunikacemi budou uloZeny v protlaku (smér k RDS2) nebo pfekopu komunikace, kdy
bude poté uveden povrch do plvodniho stavu vE€. potfebnych technologickych postupt
pro zajisténi jeho kvality.

Dimenze kabelovych propoju k nabijecim stanicim je jiz dimenzovana na pfipadné
navyseni dobijecich vykona.

Pfesné trasy vedeni, rozvadéCe a stanice jsou znazornény v koordinacni situaci.

Obecné pozadavky na dobijeci infrastrukturu

Dobijeci stanice 2x 60 kW — parametry jsou uvedeny v pfiloze €. 1 k této zpraveé.
Rychlodobijeci stanice 150 kW — parametry jsou uvedeny v pfiloze €. 2 k této zpravé.
Nad ramec téchto pozadavku budou stanice umoznovat:

e vzdaleny pristup s webovym pfistupem a pfihlasenim;
e spravu uzivatell dobijeci infrastruktury (fidi€t autobus);
e exporty spotieb po jednotlivych stanicich a uZivatelich.
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Ridici systém dobijecich stanic

Bude se jednat o software pro centralizovanou spravu dobijecich stanic. Aplikace bude
umoznovat monitorovani a spravu vSech dobijecich stanic, proto je vyZzadovana
kompatibilita s protokoly OCPP 1.6-J a vy$Si.

Zakladni poZzadavky na SW jsou:

e pokrocily nastroj pro spravu napajeni pro skupiny dobijecich bodu, hlavni funkci je
zajistit, aby v Zadném okamziku nebyl prfekroCen maximalni vykon skupiny
dobijecich stanic;

e moznost integrace s analyzatorem vykonu a dynamické zmeény maximalniho
vykonu pro skupinu dobijecich stanic;

e moznost nastaveni nabijecich profild zvySujici flexibilitu nabijeciho procesu
a umoznujici nastavit parametry nabijeni v zavislosti na podminkach (napf. odlisné
hodnoty v pracovnich dnech a o vikendech) a zohledriujici fadu proménnych stavi
(nabijeni (v€etné off-line), sou€asna poptavka po vozidlech, priority atd.)

e autorizovany pristup do systtmu a plnd administratorska prava, pFistup
prostfednictvim webového prohliZzece.

6.3 Souvisejici poZzadavky pro dodavatele stavby a investora
Ukony pfed zapodetim stavby

Pfed zapocetim stavby vykopovych praci pozada dodavatel (nejméné 15 dni pFed)
vSechny provozovatele a spravce dotené technické infrastruktury o pfesné vytyCeni siti
a o pfipadny technicky dozor. Dodavatel se bude Fidit pokyny téchto spravcl pro praci
Vv jejich blizkosti.

Pred pocatkem praci se doporu€uje hodnovérnym zplsobem zdokumentovat stav
povrchl, aby se zamezilo pfipadnym budoucim nedorozuménim mezi investorem
a dodavatelem stavby.

Na dotéenych pozemcich se vyskytuji arealové sité (kanalizace, vodovod, elektrické

sité,...), které nejsou nikde zdokumentovany, proto je dulezité provést jejich vytyCeni pred
zahajenim zemnich praci.

7. Zivotni prostiedi

Pfi vystavbé budou pouzity recyklovatelné materialy vyuzitelné po konci Zivotnosti
zarizeni. Vytfidéné odpady vzniklé pfi vystavbé budou odvezeny do sbérny druhotnych
surovin nebo budou odvezeny k likvidaci.

PrebyteCna zemina z vykopu bude ulozena na skladce, ktera je k tomuto ucelu urcena,
pfiCemz je kladen dlraz na zabranéni erozi a splacht deponovaného materialu v prabéhu
stavhby.
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8. BOZP

Pozadavky na bezpec€nosti a ochranu zdravi pfi praci jsou stanoveny dle zakona
309/2006 Sb. a nafizeni viady 591/2006 Sb.

Zhotovitel zajisti odborné provadéni stavby, tato €innost patfi mezi vybrané cinnosti
ve vystavbé a bude provadéna dle ovérfené projektové dokumentace s dodrzenim
obecnych technickych norem a povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zZivotniho prostredi
a bezpecnosti prace.

Pfedpoklada se, Ze stavbu bude vykonavat jeden dodavatel a s pfihlédnutim k rozsahu
a slozitosti stavby nebude tato stavba vyZadovat koordinatora BOZP ve smyslu zak.
309/2006 Sb., nicméné z hlediska definice prace se zvySenym rizikem bude nutné
zpracovat pfi vystavbé plan BOZP s bezpecnostnimi riziky pro tento druh Cinnosti.
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