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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

 

Název: " Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“ SO 101 KOMUNIKACE  

 

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ 

 

Je navrţena komplexní revitalizace historického centra města.  Budou pouţity esteticky hodnotné 

materiály – přírodní ţula. Prostor bude zobytněn a estetizován. Budou doplněny podzemní kontejnery, 

prvky mobiliáře a nové stromy. Navrţený uliční prostor tvoří obousměrné nebo jednosměrné dláţděné 

vozovky a plochy z několika typů šedých ţulových kostek. Kostky jsou pouţity řezané a štípané ve 

velikostech 4/6cm, 5/5cm a 8/10cm. Dále jsou navrţeny řezané ţulové desky větších formátů v několika 

odstínech pouţité na náměstí. Plochy v kořenových zónách stromů jsou tvořeny volně loţenými ţulovými 

úlomky. Plochy jsou převáţně lemované ţulovými obrubami typu OP3 a OP8b. Součástí je návrh nového 

zábradlí a úprava zemního tělesa podél nábřeţí u soutoku řek. Varovné a signální pásy a umělá vodící 

linie jsou tvořeny reliéfní či dráţkovanou ţulovou dlaţbou bílé barvy.  

Důvodem úprav je technická zastaralost ploch, jejich dispoziční závady a celková neestetičnost, 

která neodpovídá významu řešeného území. Záměrem je revitalizace území tak, aby bylo reprezentativní, 

pro uţivatele bezpečné a přívětivé k pobytu.  

 

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŢITÍ 

V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM) 
 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloţí (archivních sond + sond z HG 

průzkumu) je zřejmé, ţe se v lokalitě nachází velké mnoţství nestejnorodých naváţek, které nejsou 

dostatečně únosné, a bude potřeba provádět plošnou sanaci podloţí.  Sanace bude provedena v celém 

rozsahu stavby kromě úzkých prostor, kde není moţné provést efektivní hutnění, např. v ul. Fortna nebo 

část ul. K Haltýři. V rámci stavby bude provedeno celkem 152ks statických zatěţovacích zkoušek. Na 

sanované pláni (76ks) a dále před poloţením stmelených a dláţděných vrstev (76ks) umístěných dle 

poţadavku technického dozoru stavby. Před prováděním sanace podloţí budou průběţně prováděny 

kontrolní zátěţové zkoušky lehkou dynamickou deskou (LDD) v počtu 360ks. 

 

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

 

Stavba souvisí s těmito stavebními objekty: 

 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 

 SO 302 VODNÍ PRVKY 

 SO 303 PŘELOŢKY VODOVODU 

 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 SO 402 ROZVODY ELEKTRO NN 

 SO 403 ROZVODY MATRIGO 

 SO 404 ROZVODY NEJ 

 SO 405 ROZVODY A PŘELOŢKY SEK 

 SO 501 PŘELOŢKY PLYNOVODU 

 

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČ. PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

 

Komunikace jsou navrţeny pro dopravu pěších a občasný pojezd vozidel. Všechny níţe uvedené 

skladby jsou navrţeny dle předpisu TP 170. Pozn.: návrhové zatížení na nápravu u vozovek je uvažováno 

v hodnotě 100kN (10t). 
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Skladba vozovky – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D1, typ D1-D-3, pro třídu dopravního zatíţení vozovky V (TNV/24h=100), 

podloţí PIII a navrhovanou úroveň porušení D1.  

 Štípané ţulové kostky 8/10cm kladené do vějíře tl. 100 mm 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 40mm 

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (140 MPa) tl. 200mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (80 MPa) tl. 200 mm*** 

 Sanace podloţí Štěrkodrť fr.0-125 mm + asf. recyklát fr.0-63mm (45 MPa)  tl. 400 mm  

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 940mm 

 

***ve vrstvě je zahrnuta svrchní část z asfaltového recyklátu v tl. 80-120 mm fr. 0-32mm dle množství 

vybouraného asfaltu v dané etapě. Asfalt bude odvezen na recyklační středisko, kde se upraví a bude 

dovezen zpět na stavbu 

 

Skladba Fortna – konstrukce 1.1: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky CH, podloţí PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D1.  

 Štípané ţulové kostky 8/10cm kladené do vějíře tl. 100 mm 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 40mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (50 MPa) tl. 200 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 100 mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 440mm 

 

Skladba parkovacích stání – konstrukce 2: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky VI, podloţí PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D2. Plochy stání nejsou určeny pro pohyb těţkých nákladních vozidel.  

 Štípané ţulové kostky 8/10cm kladené do řádku tl. 100 mm  

(na parkovišti u okruţní křiţovatky budou kostky kladeny se širokou spárou) 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 40mm 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDB (70 MPa)  tl. 250 mm*** 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 400 mm  

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 790mm 

 

***ve vrstvě je zahrnuta svrchní část z asfaltového recyklátu v tl. 80-120 mm fr. 0-32mm dle množství 

vybouraného asfaltu v dané etapě. Asfalt bude odvezen na recyklační středisko, kde se upraví a bude 

dovezen zpět na stavbu 

 

Skladba pojíţděných chodníků z kostek – konstrukce 3: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky V (TNV/24h=100), 

podloţí PIII a navrhovanou úroveň porušení D2.  

 Řezané a štípané ţulové kostky 6/6cm kladené na vazbu tl. 40 (60)mm 

(centrální plocha náměstí bude ze štípaných ţulových kostek 4/6cm kladených do vějíře s tím, ţe 

v ploše budou pouţity také náhodně osazené řezané ţulové kostky 4/6cm v mnoţství 20% 

z celkové plochy; příčné dělící pásy budou z řezaných a broušených ţulových desek tl. 100mm 

s protiskluznou úpravou ve formátu 60/80cm) 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 30mm* 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (90 MPa)  tl. 150 mm* 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa) tl. 200 mm*** 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 400 mm  

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 820mm (840mm) 
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* v místě pojížděných oblouků podél vozovky a dále v místech příčných pásů z desek budou takto 

označené vrstvy nahrazeny následovně: 

 Cementové lože tl. 30 mm 

 SC C8/10 tl. 150 mm 

 

***ve vrstvě je zahrnuta svrchní část z asfaltového recyklátu v tl. 80-120 mm fr. 0-32mm dle množství 

vybouraného asfaltu v dané etapě. Asfalt bude odvezen na recyklační středisko, kde se upraví a bude 

dovezen zpět na stavbu 

 

Skladba nepojíţděných chodníků z kostek – konstrukce 4:  

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky CH, podloţí PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D2.  

 Řezané a štípané ţulové kostky 6/6cm kladené na vazbu tl. 40 mm 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 30mm 

 Štěrkodrť ŠDB fr. 0-32 mm (50 MPa) tl. 150 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 250 mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 470mm 

 

Skladba pojíţděných ploch z desek – konstrukce 5: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky V (TNV/24h=100), 

podloţí PIII a navrhovanou úroveň porušení D2.  

 Řezané ţulové desky tl. 100 mm (3 formáty - 40/40, 40/30 a 40/20cm) 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 40mm** 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (90 MPa)  tl. 150 mm** 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa) tl. 200 mm*** 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť + asf. recyklát fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 400 mm  

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 890mm 

 

** v místě pojížděných oblouků podél vozovky budou takto označené vrstvy nahrazeny následovně: 

 Cementové lože tl. 40 mm 

 SC C8/10 tl. 150 mm 

 

***ve vrstvě je zahrnuta svrchní část z asfaltového recyklátu v tl. 80-120 mm fr. 0-32mm dle množství 

vybouraného asfaltu v dané etapě. Asfalt bude odvezen na recyklační středisko, kde se upraví a bude 

dovezen zpět na stavbu 

 

Skladba nepojíţděných ploch z desek – konstrukce 6:  

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatíţení vozovky CH, podloţí PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D2.  

 Řezané ţulové desky tl. 40 mm (3 formáty - 40/40, 40/30 a 40/20cm) 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 30mm 

 Štěrkodrť ŠDB fr. 0-32 mm (50 MPa) tl. 150 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 250 mm  

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 470mm 

 

Skladba kostek na ocelovém roštu – konstrukce 7: 

Návrh mimo TP170 

 štípané a řezané ţulové kostky 6/6cm kladené do vějíře nebo na vazbu tl. 40mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m² 

 ocelový pozinkovaný pororošt (osazený bodově na zemních vrutech) tl. 50mm 
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 celkem 110mm 

 

Skladba mlatového povrchu – konstrukce 8: 

Návrh mimo TP170 

 mechanicky zpevněné kamenivo fr. 4-32mm (30 MPa) tl. 200 mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protrţení CBR min 2kN 

 celkem 200mm 

 

Skladba povrchu z kamene okolo stromů – konstrukce 9: 

Návrh mimo TP170 

 odřezky z ţulových kostiček 4/6cm (upravené otlučením v míchačce – zbavené ostrých hran) 

 Loţe z drceného kamene fr. 2-4mm tl. 30-50mm 

 Původní zemina 

 

Skladba rozšíření silnice II/602 – konstrukce 10: 

 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S tl. 50 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2 

 Asfaltový beton loţný ACL 16S tl. 50 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2 

 Obalované kamenivo ACP 16S tl. 80 mm 

 Směs stmelená cementem SC C8/10  tl. pro vyrovnání dle potřeby 

 

Skladba napojení silnice II/602 – konstrukce 11: 

 Asfaltový koberec mastixový SMA 11S tl. 50 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2 

 Asfaltový beton loţný ACL 16S tl. 50 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2 

 Frézování 2x tl. 50mm 
 

Skladba kamenného koberce okolo hřiště – konstrukce 12: 

 Kamenný koberec z oblázků a pryskyřice – 3x 30mm 

 Loţe z drceného kamene fr. 4-8mm tl. 50mm 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDB (70 MPa)  tl. 250 mm 

 Sanace (výměna) podloţí Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 400 mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; návrhové statické protrţení CBR min 2kN 

 celkem 790mm 

 

Skladba dopadové plochy na hřišti – konstrukce 13: 

 umělý trávník s výškou vlasu 24mm + zapískování křemičitým pískem (11kg/m
2
; zrnitost 0,6-

1,2mm) 

 elastická podloţka ze SBR granulátu a PUR pojiva tl. 48mm (pro výšku pádu 1,6m) 

 Štěrkodrť ŠDB fr. 0-16 mm – tl. 40 mm 

 Štěrkodrť ŠDB fr. 16-32 mm – tl. 210 mm 

 netkaná geotextilie z PP 300g/m²; stat.protrţení CBR min 2kN 

 celkem 322mm 

 

Hmatný kontrast: 

Lemování reliéfních prvků bude provedeno z řezaných ţulových desek formátu 40/40 a 40/20cm, 

které budou mít v místech pro pěší tloušťku 40mm. V pojíţděných plochách bude tl. desek 100mm. 

 

Stezky ze „šlapáků“ 

U soutoku řek budou volně do zeminy uloţeny nepravidelné kameny z přírodního kamene v tl. 5-

10cm o rozměrech cca 0,3-0,5/0,3-0,5m. Navrţená stezka prodluţuje pěší trasu z lávky nad řekou směrem 

k ul. Novosady.  
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Značky v dlaţbě 

V místech bývalého hřbitova budou do dlaţby z kostek vsazeny mosazné značky o rozměru 

50/50/10mm. Tyto značky budou do kostek a dlaţdic vlepeny PUR tmelem do vyfrézovaných dráţek. 

Osazovací schéma – viz výkres č. D1.1.2.a.D.6. 

 

Kameny zmizelých 

V rámci bouracích prací budou demontovány tzv. „kameny zmizelých“ připomínající osoby 

ţidovského původu odvezené do koncentračních táborů v období 2. sv. války. Tyto kameny budou 

uskladněny ve vyhrazené místnosti na radnici města a poté osazeny na stejných místech do nové dlaţby. 

Jedná se o 6ks na ul. Vrchovecká a 2ks na ul. Rozkoš. 

 

Nákolníky 

V blízkosti některých budov se v řešeném prostoru vyskytují tzv. nákolníky. Jedná se o historické 

kameny, které usměrňovaly provoz a chránily nároţí staveb. Tento kámen je např. v ul. Kostelní, před 

objektem č. p. 476/13. Všechny tyto kameny budou zachovány a nebudou odstraňovány. 

 

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ: 

 

Podél fasád domů bude v pruhu o šíři 0,5m od fasády prováděno hutnění jednotlivých vrstev pouze 

ručně vedenou hutnící deskou o hmotnosti max. 120kg. REALIZACÍ STAVBY NESMÍ DOJÍT 

K POŠKOZENÍ OBVODOVÝCH ZDÍ VČ. IZOLACÍ A PŘÍPOJEK SOUSEDNÍCH DOMŮ. 

Totéţ platí pro práce v blízkosti stávajícího oplocení. Oplocení bude vhodně zajištěno proti 

poškození. Pokud to nebude moţné, bude po provedení stavebních prací osazeno oplocení nové ve 

stejném technickém provedení jako oplocení původní. 

 

Pasportizace území 

Před zahájením stavby bude proveden podrobný pasport všech budov a oplocení v řešeném území. 

Podrobně budou zdokumentovány všechny fasády i ty otočené do dvora, které nejsou ve styku se stavbou. 

Zjištěné trhliny budou zdokumentovány v detailních fotografiích, ze kterých bude zřejmá šíře trhlin. 

Všechny defekty staveb (trhliny, nefunkční hydroizolace, mapy a výkvěty na zdivu, poškozené 

oplocení..…apod.) budou zdokumentovány písemně. Kaţdá nemovitost bude mít svůj textový popis, 

který bude podepsán majitelem nemovitosti. Zhotovitel si zajistí podpisy. Celkem bude proveden pasport 

121 nemovitostí (budov) a 12 oplocení. 

 

Příprava území 

Při provádění stavby bude nutné kácení 12ks nadlimitních dřevin (stromů) vyţadujících povolení 

ke kácení a 32ks podlimitních (12 stromků, 20 keřů) dřevin nevyţadující povolení ke kácení. Budou 

provedeny práce spočívající v odstranění původních konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání 

kostek a obrub.**** V rámci přípravy území bude také zbouráno betonové zábradlí na nábřeţí a u brány. 

Součástí je také demolice a odstranění drobných objektů (uliční vpusti, květníky, lavičky, sloupky, 

odpadkové koše, dopravní značky, stoţáry veřejného osvětlení se svítidly, plakátovací plocha). Platební 

automaty budou demontovány a uloţeny dle pokynu stavebníka pro pozdější osazení na nových pozicích. 

Ocelová rampa u drogerie na ul. Radnická u okruţní křiţovatky bude demontována a uloţena k pozdější 

repasi a znovuosazení. Bourací práce v pásmu 0,5m od fasád domů budou provedeny pouze pomocí 

ručního nářadí.  

 

**** Veškeré vybourané dlažební kostky a nepoškozené obruby OP3 či desky 

budou uskladněny na pozemku města (na stavbě). Tento materiál bude 

v maximálním možném rozsahu spotřebován při kladení nových dlažeb a 

obrub. 
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DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V okolí lip na náměstí je nutné provádět stavební práce ručně, pouze rozebrat dlaţbu, srovnat 

podklad a nahradit novým materiálem, rabátka vysypat ţulovými odřezky zbavenými ostrých hran 

– viz konstrukce č. 9. 

 

Zemní práce 

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodného podloţí. 

Předpokládá se výkop do max. hl. -0,94m pod niveletu navrţeného prostranství vč. sanace pláně.   

 

Obruby: 

Dláţděné plochy jsou opřeny do ţulových obrub OP3 o rozměru 25/20cm či OP8a o rozměru 

15/20cm (sjezd z parkoviště Radnická). V ochranných pásmech podzemního vedení jsou pouţity obruby 

typu OP8b o rozměru 10/25cm na plocho bez betonových opěrek. Chodníky na nábřeţí jsou lemovány 

obrubami typu OP8b o rozměru 10/25cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a loţe z betonu 

C16/20. Dle Vyhl. č. 398/2009 Sb. jsou navrţeny reliéfní prvky z bílé ţulové dlaţby. Rovněţ je navrţena 

umělá vodící linie z  dráţkované ţulové dlaţby v š.0,4m podél ul. Pod Hradbami. V okolí stromů jsou 

navrţeny zapuštěné obruby ocelové pozinkované pásoviny o rozměru 120/8mm. Kotvené budou 

pozinkovanými „L“ 60/60/5mm příloţkami dl. 100mm pomocí chem. kotev M10 do zemních vrutů 

z betonu C30/37 o průměru 15cm do hl. 30cm á 33cm. 

 

Řešení styku zpevněných ploch a zdiva domů: 

Podél fasád domů bude po obnaţení jejich zdiva pod úrovní terénu provedeno doplnění nebo 

oprava izolace proti zemní vlhkosti.  

U domů, které mají podzemní zdivo izolováno proti zemní vlhkosti (domy z 20. století) bude 

izolace provedena z pásů IPA V60 S35, která bude tvořit souvislý pás spojený překrytím a natavením. 

Plocha podzemního i nadzemního zdiva ve styku s novými konstrukcemi ploch bude před natavením pásů 

očištěna od uvolněných zbytků, spáry mezi cihlami budou vyškrábnuty do hl. cca 3-5cm, omítka bude 

vyspravena doplněním, sjednocena a vyhlazena cementovou maltou a napenetrována asfaltovým nátěrem. 

Po provedení izolace proti vlhkosti budou asfaltové pásy chráněny vrstvou nopové folie a pásem 

z geotextilie (300g/m
2
). Shora bude nopová folie uzavřena přišroubovanou krycí okapní lištou z UV 

stabilního plastu pod úrovní ţulových kostek tak, aby lišty nebyly vidět. 

U památkově chráněných budov bude provedeno obnaţení zdiva, očištění od uvolněných zbytků a 

doplnění omítek. Omítky budou pouţity tras-vápenné. Poté budou omítky pod úrovní terénu kryty 

bentonitovými rohoţemi. 

 

Dům na ul. Vrchovecká č.p. 50/9 

Na ul. Vrchovecká bude dům č.p. 50/9 chráněn štěrkovým drénem v šíři 0,5m. Bude zachována 

stávající sanační omítka, která bude podle potřeby opravena a doplněna. 

 

Garáţ na ul. Rozkoš p.p.č. 21/2 

Stávající garáţ na ul. Rozkoš (před veřejnými toaletami) p.p.č. 21/2 má mělce zaloţené základy. 

Z tohoto důvodu budou veškeré práce ve vzdálenosti 1m od fasády prováděny ručně a to v úseku max. 

délky 1m podél fasády a stávajících základů. Toto se týká veškerých prací, tj bourání stávajících ploch, 

odkopání na pláň a realizace nových podkladních vrstev a dlaţeb. Ručními pracemi se rozumí práce za 

pouţití ručního nářadí, el. ručních bouracích kladiv nebo ručně vedených motorových hutnících desek či 

motorových fréz na asfalt o max. hmotnosti 120kg. 

 

Dům na ul. Radnická č.p. 32 

Ţulové kostky před vraty tohoto domu budou vybourány a předány majiteli domu, který si je 

odveze. 

 

Zatrubnění mlýnského náhonu 

Na ul. U Bašty před domem č.p. 124/1 se pod vozovkou nachází ţelezobetonový strop se zbytky 

kolejnic, který zakrývá bývalý mlýnský náhon obdélníkového průřezu. Pod domem č.p. 124/1 je náhon jiţ 

zatrubněn betonovými rourami DN500mm. V rámci realizace nových ploch je navrţeno vybourání stropu 

v prostoru ulice a jeho nahrazení ţelezobetonovým potrubím DN500, které se napojí na jiţ zatrubněnou 
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část pod domem č.p. 124/1. Potrubí bude uloţeno do betonového sedla C16/20 a obsypáno drceným 

kamenivem fr. 0-32mm 300mm nad vrchol potrubí. Zbytek zásypu jiţ budou tvořit konstrukční vrstvy 

vozovky a chodníků. Přechodová zóna mezi novým potrubím a obdélníkovým profilem náhonu směrem 

do zahrady p.p.č.5682/7 bude vytvořena ţelezobetonovou zídkou z tvárnic ztraceného bednění o rozměru 

500/300/250mm (d/š/v) vyplněných prostým betonem C16/20 XF2 a pruty výztuţe d12mm (v kaţdé 

tvárnici budou v rozích 4 pruty). Zídka výšky 2,5m bude zaloţena na vyrovnaném podkladním betonu tl. 

100mm z C16/20. Proti vyvrácení bude zídka provázána s betonovou rourou neposuvným spojem - 

navrtáním nerez závitových tyčí dl. 0,3m D12mm po obvodu roury á 200mm do hl. 100mm v počtu 8ks. 

Budou pouţity ţelezobetonové roury hrdlové s integrovaným pryţovým těsněním v hrdle s odolností proti 

chemické korozi XA2, XA3. Budou pouţity 3ks trub v délkách 2m profilu DN500mm.  

Poloha bývalého mlýnského náhonu bude vyznačena dvěma souběţnými dvojřádky ţulových 

kostek, které budou označovat okraje náhonu. Barva kostek bude bílá. 

 

Dlaţba na ocelových roštech 

V ploše náměstí a na nábřeţí u nového zábradlí je dlaţba v blízkosti kmenů stromů osazena na 

ocelovém roštu z pozinkované oceli. Tento ocelový rošt je osazen na betonových vrutech nad kořenovým 

systémem o průměru 20cm do hl. 30cm z betonu C30/37 XF2. Vruty jsou osazeny přímo do rostlého 

terénu. V oblasti kořenového systému jsou vzájemné odstupy hran min. 1m. Odstup hrany vrutů od okraje 

kmene je zpravidla 1,5m. Dlaţba z kostek 4/6cm je poté uloţena shora volně na tyto rošty na podkladní 

geotextilii (300g/m
2
). Prostor pod roštem a mezi vruty v kořenovém systému je vyplněn stávající zeminou 

a doplněným strukturním substrátem a nebude do něj stavebně zasahováno.  Jsou navrţeny pozinkované 

rošty s nosnými pásky 5/50mm. Rozteč pásků je 34mm a rozteč podpěrných prutů je 38mm.Podpěrné 

pruty mají průměr 5mm. Rošty jsou do vrutů kotveny závitovými tyčemi d12mm a chemickými kotvami 

do hl. 0,1m. 

 

MOBILIÁŘ 

V řešeném prostoru budou osazeny prvky městského mobiliáře zahrnující lavičky, odpadkové 

koše, mříţe ke stromům, informační tabule a stojany na kola. 

 

1. parková lavička s opěradlem (L1):  Sedák a opěradlo – masivní tropické dřevo. Nosná konstrukce s 

opěrkami z oceli. Kotvení do betonových patek závitovými tyčemi nerez + podloţky + pérové podloţky + 

samojistné matice – 4x: 2x betonové patky C30/37 XF2 o rozměru 700x200x500mm (d/š/v) + 4x 

chemické kotvy se závitovými tyčemi a samojistnými maticemi M12 dl. 150mm.  

 

lavička dl. 1,8m s opěradlem celkem..……………………………………………………………..42ks  

 Povrch kovové konstrukce – zinek + vypalovací práškový lak RAL 7016 

 Nosná ocelová konstrukce s područkami, sedák i opěradlo z tropického dřeva + nátěr - 

bangkirai přírodní 

 1800/646/773 mm (d/hl/v) 

 
2. parková lavička otočná (L2):  Sedák a opěradlo – masivní tropické dřevo + nátěr - bangkirai. Nosná 

konstrukce s opěrkami z oceli. Kotvení do betonové patky pod dlaţbou zabetonováním středové trubky. 

1x betonová patka C30/37 XF2 o rozměru 500x500x800mm (d/š/v).  
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lavička dl. 1,8m s opěradlem celkem..……………………………………………………………..7ks  

 Povrch kovové konstrukce – zinek + vypalovací práškový lak RAL 7016 

 Nosná ocelová konstrukce s područkami, sedák i opěradlo z tropického dřeva + nátěr - 

bangkirai přírodní 

 1050/800 mm (d/v), výška sedáku 400mm 

 

 
ilustrační foto 

 

3. betonová lavice (L3):  Konstrukce z betonu C30/37 XF2 se sraţenými hranami. Sedák – masivní 

tropické dřevo. Jednolitý betonový hranol zaloţený pod úrovní terénu do hl.  800mm. 

 

lavice dl. 7m celkem..………………..…………………………………………………………..1ks  

 sedák z tropického dřeva + nátěr - bangkirai přírodní dl. 3m 

 7000/480/250-450 mm (d/hl/v), výška sedáku 300-450mm 

 Pod sedákem zafrézovaná obvodová průhledná krycí lišta s osvětlovacím LED páskem. Lišta s 

LED páskem bude vlepená pomocí polyuretanového tmele. Vlepení bude provedeno aţ po 

funkční zkoušce elektroinstalace. Specifikace LED pásků: Krytí – IP67, Napětí 220-240V, 

Max. příkon – 4,5W/m (celkem 16W), Stmívání – ne, náhr. teplota chromatičnosti – 3000 

(3200)K 

 
 

4. betonová lavice (L4):  Konstrukce z pohledového betonu C30/37 XF2 se sraţenými hranami. Sedák – 

masivní tropické dřevo. Jednolitý betonový hranol zaloţený pod úrovní terénu do hl.  800mm. 

 

lavice dl. 11,35m celkem..………………..………………………………………………………..1ks  

 sedák z tropického dřeva + nátěr - bangkirai přírodní dl. 11,35m 

 11350/480/450 mm (d/hl/v) 

 Pod sedákem zafrézovaná obvodová průhledná krycí lišta s osvětlovacím LED páskem. Lišta s 

LED páskem bude vlepená pomocí polyuretanového tmele. Vlepení bude provedeno aţ po 

funkční zkoušce elektroinstalace. Specifikace LED pásků: Krytí – IP67, Napětí 220-240V, 
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Max. příkon – 4,5W/m (celkem 45W), Stmívání – ne, náhr. teplota chromatičnosti – 3000 

(3200)K 

 

5. mříţ ke stromům:  Ocelová mříţ hranatá paprskovitá s erbem města. Povrchová úprava zinkováním + 

vypalovací práškový lak RAL 7016; sestavena z ocelových roštů leţících na ocelovém rámu. Vnitřní 

otvor 500/500mm. Rám po obvodu osazen na skryté betonové obrubě BO10/25 s opěrkami. Rám uchycen 

shora hmoţdinkami M8 do vyvrtaných otvorů (diamantové vrtání). Součástí je ocelový chránič kmene. 

 

mříţ 1400/1400 mm vč. chrániče kmene (nezobrazen) celkem..……….………………………. 21 ks 

 

 
ilustrační foto 

 

6. odpadkový koš (K): ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu spojená pomocí šroubových spojů z 

nerezu. Stříška s popelníkem. Vloţená nádoba z pozinkovaného plechu. Kotvení pod dlaţbu do 

betonových patek závitovými tyčemi nerez + podloţky + pérové podloţky + samojistné matice – 4x: 1x 

betonová patka C30/37 XF2 o rozměru 300x300x500mm (d/š/v) + 4x chemické kotvy se závitovými 

tyčemi a samojistnými maticemi M12 dl. 200mm. 

 

odpadkový koš celkem ……………………………………………………………………………24 ks 

 Povrch konstrukce – vypalovací práškový lak RAL 7016 + ochranná vrstva zinku 

 Opláštění – ohýbaný pozinkovaný plech tl. 2mm 

 Kostra – svařenec z výpalků z ocelového plechu tl. 4mm a trubky 80/80/3mm  

 Vnitřní nádoba – ohýbaný ocelový pozinkovaný plech tl.0,8mm, objem 50 l 

 Stříška – svařenec z plechu tl. 3 a 5mm, popelník 0,8 l, zámek s trojhranem 9mm 
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7. stojan na kola (SK): bude realizováno celkem 8 míst. Provedení - ocelová konstrukce z L profilů. 

Kotvení do betonových patek pod dlaţbou závitovými tyčemi nerez + podloţky + pérové podloţky + 

samojistné matice – 4x: 2x betonové patky C30/37 XF2 o rozměru 200x200x500mm (d/š/v) + 4x 

chemické kotvy se závitovými tyčemi a samojistnými maticemi M10 dl. 300mm.  Povrch konstrukce – 

vypalovací práškový lak RAL 7016 + ochranná vrstva zinku 

 

stojan na kola celkem……………………………………………………..…………………………. 27 ks 

 
8. sloupek (SL)…………………………………………………………………….……………….5 ks 

 Osazení – za kostelem na hranici pěší zóny 

 Pevný válcový sloupek ∅168mm, v=850mm, s přírubou ∅300mm 

 Kotvení do betonové patky pod dlaţbou závitovými tyčemi nerez + podloţky + pérové podloţky + 

samojistné matice – 4x. Betonová patka C30/37 XF2 o rozměru 300x300x600mm (d/š/v) + 4x 

chemické kotvy se závitovými tyčemi a samojistnými maticemi M10 dl. 150mm.  

 Ocelová konstrukce – vypalovací práškový lak RAL 7016 + ochranná vrstva zinku, zaoblená horní 

hrana 
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9. oblouková zábrana proti najetí u stoţárů VO (OZ)………………………………………….1 ks     

zábrana je vyrobena ze silnostěnného trubkového materiálu z pozinkované oceli (ţárový zinek) + 

nátěr RAL7016. V provedení na ocelovou přírubu, která je osazená pod úrovní dlaţby na chemické kotvy. 

Kontrastní ţlutočerné pruhy. Kotvení je provedeno do betonové patky – 2ks: Z betonu C30/37 XF2 o 

rozměru 300x300x600mm (d/š/v). Rozměry zábrany: výška nad zemí 800mm, šířka 500mm, profil trubky 

60mm.  

 
 

10. mříţe u veřejných toalet …………..………………………………………………………..2 ks 

V místě prostranství na ul. Rozkoš je objekt veřejných toalet. Zadní prostor za ním bude 

znepřístupněn instalací 2ks ocelových mříţí o výšce 2m. mříţe budou vyrobeny z ploché oceli 60/8mm. 

Kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev do zdiva a do základových patek pod úrovní dlaţby. 

 

11. prolézací kostky se skluzavkou: konstrukce je z modřínových BSH hranolů s podpěrami 

z ocelových trubek; podláţky a doplňky jsou z masívního modřínového dřeva; výplně, pochůzí a polezné 

prvky jsou z barevných vysokotlakých HPL desek pro venkovní pouţití, skluzavka je z nerezi AISI 304; 

kotvení nosné konstrukce do betonových patek – 10ks závitovými tyčemi nerez + podloţky + pérové 

podloţky + samojistné matice – 20x: 10x betonové patky C30/37 XF2 o rozměru 400x400x400mm 

(d/š/hl) + 40x chemické kotvy se závitovými tyčemi a samojistnými maticemi M12 dl. 200mm. 

 Rozměry: 5,1 x 2,1 x 3,0m 

 Potřebná plocha: 8,6 x 5,1m 

 Výška pádu: 1,6m 

 2x konstrukce prolézačky, 1x skluzavka, 1x ţebřík, 1x síťová kříţ, 1x vertikální polezná síť, 1x 

šplhací lano s chyty, 4x bariéra 
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Oprava zdi Rozkoš 

V místě veřejných WC na ul. Rozkoš bude opravena stávající cihelná zeď. Bude provedeno 

otlučení omítky v rozsahu 100% a očištění od uvolněných zbytků malty nebo písku. Bude pouţita tradiční 

technologie provedení vápenné štukové omítky (fasády). 

 

Obnova dolní brány na ulici Komenského 

Vlivem povětrnostních vlivů a vlhkosti je fasáda objektu ve špatném stavu. Objekt vyţaduje 

pravidelnou údrţbu. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Nesoudrţné degradované omítky a nevhodné 

novodobé vysprávky budou odstraněny a nahrazeny novou omítkou na vápenné bázi s maximálním 

podílem cementu do 5%. Zeď bude opatřena vápenným nátěrem, alternativně silikátovým nátěrem, odstín 

lomená bílá. Omítka nebude dotaţena aţ k zemi, bude ponechána mezera 5-10 cm pro zajištění 

částečného odvětrání zdiva a omezení vzlínání vlhkosti ze sráţek. Bude provedena revize krytí říms a 

koruny zdiva objektu, které je provedeno z plechu a tašek. V případě potřeby bude plech očištěn a natřen 

barvou v odstínu červenohnědém RAL 8004 a uvolněné tašky znovu poloţeny do neprobarvené 

podmazávkové malty stejným způsobem. Případná náhrada bude provedena stejným materiálem a 

způsobem. Bude odstraněno zařízení pro uchycení plachet, které se v rámci akcí města na objekt 

připevňují. Po obnově jiţ nebudou plachty na bránu umisťovány. Bude osloven vlastník sousední 

nemovitosti a poţádán o odstranění reklamního zařízení „Knihkupectví“, které je nevhodně pohledově 

umístěno a v těsné blízkosti objektu brány. Stejně tak je ţádoucí v rámci rekonstrukce náměstí posunout 

dále od brány stávající dopravní značku. 

 

Demontáţ kříţů u kostelů 

U kostela Sv. Mikuláše se nachází dřevěný kříţ, který bude demontován, uschován a po zhotovení 

nového základu bude osazen zpět na původní místo. Nový betonový základ je z betonu C30/37 XF2 o 

rozměru 0,3/0,3m a hl. 0,8m. Kotvení pozinkované příruby bude skryto pod dlaţbou.  

U kostela Sv. Kříţe se nachází socha kříţe s podstavcem. Tato socha bude demontována, 

uschována a po zhotovení nového základu osazena zpět na původní místo vč. podstavy. Nový betonový 

základ je z betonu C16/10 o rozměru 0,8/1m a hl. 0,8m. Transfer sochy bude proveden pracovníky 

odborného sochařského ateliéru, kteří budou vybráni vlastníkem této sochy. Součástí je očištění, repase a 

konzervace v odborném ateliéru a dovoz s osazením na stavbě. 

 
Kříţ u kostela Sv. Mikuláše 
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kříţ u kostela Sv. kříţe 

Přesun plastiky u tělocvičny 

Stávající plastika „mušle“ bude přesunuta do prostoru mezi tělocvičnou a OC Kotva. Bude osazen 

nový betonový základ z C30/37 XF2 o rozměru 0,8/0,8/1,3m (osazení pod terénem 0,8m). Nadzemní část 

výšky 50cm je z pohledového betonu a hrany základu jsou zkoseny. Transfer plastiky bude proveden 

pracovníky odborného sochařského ateliéru, kteří budou vybráni vlastníkem této plastiky. Součástí je 

očištění, repase a konzervace v odborném ateliéru a dovoz s osazením na stavbě. Podstava o rozměru 

90/90 bude opravena a zachována. 

 

 
Plastika „mušle“ u tělocvičny 

 

Nové zábradlí u nábřeţní zdi 

Na stávající nábřeţní zdi u soutoku řek bude provedena likvidace ţelezobetonového a ocelového 

zábradlí. Dále se provede vyspravení – sanace horní římsy této zdi (svislá + vodorovná část) pomocí 

cementové sanační malty (s obsahem vláken, s nízkým smrštěním, modifikovaná polymerem), finální 

stěrky (modifikované polymery), spojovacího můstku na epoxidové bázi tl. 2mm a sjednocujícího 
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dvojnásobného akrylátového barevného bílého nátěru s impregnací. V místech po vybouraných sloupcích 

budou zhotoveny sloupky nové prefabrikované z jemnozrnného pohledového ţelezobetonu se 

zvýrazněnou hlavicí a patkou z betonu připomínající „otisk“ původní konstrukce. Bude vyroben 

prefabrikát sloupku s patkou a prefabrikát hlavice. Ve sloupku budou osazeny čtyři trny z nerez závitové 

tyče a v hlavici budou zespod čtyři otvory pro nasunutí trnů. Oba prvky pak budou spojeny pomocí 

chemických kotev. Součástí sloupku (výrobku) budou boční nerez připojovací pásky k ukotvení ocelové 

zábradelní výplně. Všechny hrany sloupků i hlavic budou sraţeny (20/20mm), aby nedocházelo 

k uštípnutí. Nová výplň zábradlí bude provedena ze svařované pásové oceli 8/40mm s povrchovou 

úpravou zinkováním a PUR nátěrem barvou v odstínu RAL 7016. Kotvení sloupků do římsy zdi bude 

provedeno jádrovým vrtáním otvoru d100mm do hl. 50cm, vsazením a ustavením ocelového profilu 

IPE80 a zabetonováním otvoru nízkotlakou injektáţí MC maltou. K těmto IPE profilům budou poté 

přišroubovány horní pásnice zábradelní výplně. Kotvení spodní pásnice výplně k římse bude provedeno 

chemickými kotvami s nerez závitovými tyčemi a samojistnými maticemi M10 dl. 90mm. Podél řeky 

Oslavy, kde je sníţená koruna zdi, bude zábradlí osazeno na nově vybudovanou ţelezobetonovou zídku. 

Tato zídka bude v nadzemní (viditelné) části z jemnozrnného pohledového ţelezobetonu C30/37 XF2, 

dmax 4mm + výztuţe B500B. Základ bude z betonových tvárnic ztraceného bednění o rozměru 

500/300/250mm (d/š/v) vyplněných prostým betonem C16/20 XF2 a pruty výztuţe d12mm (v kaţdé 

tvárnici budou 2 pruty. Stejným pohledovým betonem bude provedena nadbetonávka posledního pole 

římsy podél řeky Balinky. V místech sloupků bude jejich kotvení provedeno stejně jako u částí podél řeky 

Balinky. Viz výkres č. D1.1.2.a.D.1. 

Stávající modré zábradlí lávky přes řeku navazující na nábřeţní zeď bude přetřeno barvou v 

odstínu RAL 7016. 

 

Kotevní body pro osazení podia 

Pro společenské akce bude na náměstí pravidelně instalováno podium. Pro kotvení podia budou 

vybudovány stálé opěrné kotevní body z betonových patek C30/37 XF2 o rozměru 30/30cm do hl. 1m 

pod terén. Horní líc betonu bude v úrovni dlaţby. Horní hrany budou sraţeny proti vyštípnutí (20/20mm) 

a dlaţba z kostek bude k těmto patkám zboku dodláţděna. 

 

Přesun zvonu 

Stávající bronzový zvon, který se nachází ve dvoře za kostelem Sv. kříţe bude přesunut na novou 

plochu u kostela Sv. Mikuláše. Zvon o průměru 160cm a výšce 145cm bude osazen na podstavec 

z pohledového ţelezobetonu se sraţenými hranami. Beton bude tř. C30/37 XF2, výztuţ B500B. 

Kamenivo v betonu bude pouţito jemnozrnné o max. velikosti zrna 4mm. Do betonu bude přidán bílý 

pigment. Na stranách podstavce (po obvodu) bude vyfrézován text a shora na ploše bude osazena pamětní 

bronzová deska s textem popisujícím historii zvonu a tradici výroby zvonů v oblasti Velkého Meziříčí. 

Zvon bude na podstavci osazen na dřevěných podkladcích z akátového dřeva. Základy podstavce budou 

ze zídek z betonových tvárnic ztraceného bednění o rozměru 500/300/250mm (d/š/v) vyplněných prostým 

betonem C16/20 XF2 a pruty výztuţe d12mm (v kaţdé tvárnici budou 2 pruty). Viz výkres č. D1.1.2.a.D. 
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Základ (podstavec) pro sochu 

V místě světelné křiţovatky ul. Vrchovecká a Pod Hradbami bude vytvořen podstavec 

z pohledového ţelezobetonu se sraţenými hranami. Beton bude tř. C30/37 XF2, výztuţ B500B. 

Kamenivo v betonu bude pouţito jemnozrnné o max. velikosti zrna 4mm. Do betonu bude přidán bílý 

pigment. Základy podstavce budou ze zídek z betonových tvárnic ztraceného bednění o rozměru 

500/300/250mm (d/š/v) vyplněných prostým betonem C16/20 XF2 a pruty výztuţe d12mm (v kaţdé 

tvárnici budou 2 pruty). 

 

PODZEMNÍ KONTEJNERY 

Je navrţeno celkem 5 stanovišť. PK1, PK2 – dvě sestavy o třech podzemních nádobách na 

parkovišti u okruţní křiţovatky. PK3 – sestava tří podzemních nádob na ul. Mlýnská. PK4 – sestava pěti 

podzemních nádob za radnicí. PK5 – sestava čtyř podzemních nádob u obchodního centra Kotva. Kaţdý 

kontejner se skládá z vodotěsné prefabrikované podzemní jímky z ţelezobetonu, vrchního ocelového 

rámu a pochozí plošiny spojené s ocelovou odpadní nádobou se spodní výsypkou a vhazovací šachtou 

ovládanou pedálem. Budou pouţity kontejnery o objemu 5, 4 a 3m
3
. Velikost jímek pro jednotlivé 

objemy se liší. Pro kontejnery o objemu 5 a 4m
3
 bude pouţit shodný typ jímky s větší hloubkou kdy u 

kontejneru o objemu 4m
3
 se vloţí distanční rám. Všechny kontejnery budou vybaveny elektronickou 

signalizací stavu naplnění. Elektronika bude přenášet data bezdrátově. Veškeré nádoby jsou určeny pouze 

pro tříděný odpad – papír, plast, sklo. Konkrétní rozdělení typů odpadů bude stanoveno aţ po dokončení 

stavby. Směsný odpad nebude v podzemních kontejnerech skladován.Viz výkres D1.1.2.a.D. 

V souvislosti s realizací podzemních kontejnerů na ul. Mlýnská bude nutné provést přeloţení 

přípojky jednotné kanalizace pro dům na p.p.č. 87. Je navrţeno potrubí z PP SN16 DN200 v délce 12m. 

Napojení bude provedeno na stávající stoku z kameniny DN300 výřezem a osazením kameninové 

odbočky a 2ks nerezových manţet s EPDM těsněním. Budou pouţity široké manţety D340-360mm v š. 

300mm. Za odbočkou bude osazen přechod z kameniny na PP potrubí. 

 

ÚPRAVA ÚZEMÍ 

viz. samostatná část D1.1.1.b – TECHNICKÁ ZPRÁVA - VÝSADBY 

 

f) REŢIM POVRCHOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA 

POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Pláň všech ploch je odvodněna pomocí trativodů (drenáţí) do vsakovacích objektů. Tyto trativody 

jsou uloţeny v zemní štěrkové rýze z drceného kameniva fr. 16-32mm, která je obalena geotextilií 

300g/m
2
. Napojení drenáţního potrubí je povedeno do nové dešťové kanalizace v blízkosti uličních 

vpustí. V místech kde není nová dešťová kanalizace navrţena jsou drenáţe napojeny do stávající jednotné 

kanalizace. Odvodnění krytu je navrţeno v místech úţlabí se zaústěním do nových vpustí napojených na 

novou dešťovou kanalizaci ukončenou vsakovacími objekty. Stávající vpusti vč. připojovacích potrubí 

budou zrušeny. Rušené přípojky se dle situace na stavbě (hloubka, dílka přípojky) zruší buď kompletní 

demontáţí nebo se vyplní CPS směsí. Napojovací místa po zrušených přípojkách budou na stávajícím 

kanalizačním řadu zapraveny krátkým sanačním rukávcem z pryskyřice. Podrobný popis dešťové 

kanalizace je uveden v příloze D1.3.1. Vpusti UV1, UV2, UV4 – UV8, UV11, UV15 -  UV68 jsou 

standardní betonové ze skruţí opatřené litinovou mříţí tř. D400. Z nichţ vpusti UV15 – UV37, UV55 – 

UV64 v pěší zóně jsou opatřeny litinovou mříţí s úzkými štěrbinami (š.<15mm), košem a kalištěm. 

Vpusti OV3, OV9, OV10, OV12 – OV14 jsou standardní betonové ze skruţí opatřené litinovou 

podobrubníkovou mříţí. Vpust DV1 je dvorní v provedení jako klasická uliční vpust – tj. voda natéká 

vrchem mříţí (tř. B125). Všechny vpusti budou osazeny zápachovou uzávěrkou. Jsou navrţeny z 

typizovaných betonových skruţí ve sloţení: kaliště, dno s výtokem, skruţ, prstenec, rám s mříţí. 

Vpusti OV12, OV9, UV29, UV28, UV18, UV17a UV67 budou osazeny v těsné blízkosti jednotné 

kanalizace nebo přímo nad ní. Vpusti UV7, UV2, UV28, UV36, UV34, UV33, UV32, UV16, UV55, 

UV56, UV57 a UV60 budou osazeny v těsné blízkosti vodovodu. V těchto místech bude vodovodní 

potrubí uloţeno do chrániček. Na náměstí za budovou radnice budou stávající dešťové svody a vpust 

UV16 napojeny do nové jednotné kanalizace. Vpust UV49 na ul. K Haltýři bude napojena do koncové 

šachty nové jednotné kanalizace. 

Pro napojení vpustí do stávající jednotné kanalizace budou přednostně vyuţita stávající místa 

napojení. Nová napojení budou v případě profilu stoky DN250-300mm z kameniny provedena výřezem a 
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osazením kameninové odbočky a 2ks nerezových manţet s EPDM těsněním. Pro napojení na stoku 

DN300 budou pouţity široké manţety D340-360mm v š. 300mm. Pro napojení na stoku DN250 budou 

pouţity široké manţety D285-310mm v š. 300mm. Za odbočkou bude osazen přechod z kameniny na PP 

potrubí. V profilech stok vyšších neţ DN300 (DN400 a více) bude nové napojení provedeno jádrovou 

navrtávkou s osazením speciální těsnící průchodky bez přesahu do profilu stoky. Na jednu troubu budou 

provedeny max. 2 navrtávky. Min. vzdálenost dvou okrajů otvorů navrtávek od sebe a okrajů otvorů od 

obou konců trub činí 250mm. 

 

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 

SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 

018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II. vydání TP65 

ze dne 31.7.2013. Rozměr všech dopravních značek bude zmenšený a bez reflexních prvků. Toto neplatí 

pro značku P2 osazenou na silnici II/602 ul. Pod Hradbami. Povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, 

provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem, upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky DZ: 

ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, 

materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, 

uchyceny do betonové patky z PB tř. C16/20. Spojovací materiál bude nekorodující. Spodní okraj svislé 

DZ bude umístěn min. 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro chodce pak 

min. 220cm, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 

komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Značka B16 před městskou bránou bude nahrazena novou 

ve zmenšené verzi. Veškeré vodorovné dopravní značení bude tvořeno kontrastním vzorem z ţulových 

kostek. Nátěry či plasty nebudou pouţity. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad.  

Na ul. Kostelní a ul. Rozkoš je navrţen automatický systém sledování obsazenosti parkovacích 

stání. Informace o obsazenosti parkovacích stání je zobrazena na dvou elektronických tabulích na vjezdu 

z ul. Novosady. Pozice obou tabulí je zřejmá z výkresu C4. Detekce je postavena na funkcionalitě senzorů 

(puků) instalovaných do plochy parkovacího stání. Systém ukládá data v cloudu (sběr dat, vyhodnocení a 

zasílání na informační displej). Tabule obsahují jednořádkový flip-dot displej s LED odlesky (reflexní 

bílé znaky na černém pozadí) napájený FV panelem. Krytí tabule IP68, vestavěná dobíjecí baterie Li 

3,3Ah. Celý systém je tedy bezdrátový. Senzory budou zavrtány do plochy stání. Dokáţou detekovat 

přítomnost vozidla pomocí nanoradaru a magnetometru. Magnetometr zajišťuje, ţe v zimě nebude 

zasněţený senzor hlásit obsazené parkovací místo. Senzory jsou napájeny baterií. Senzory komunikují 

pomocí sítí LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, BLE. Jsou konstruovány tak, aby byly vyměnitelné, pokud se 

tedy stane, ţe dojde baterie, je moţné senzor promptně vyměnit bez nutnosti nového převrtávání děr. 

Zároveň je také moţné senzor přemístit, v případě změny uspořádání parkovacích míst. Je však nutné 

vyměnit pouzdro stávajícího senzoru. Všechny komponenty systému v barvě RAL 7015. 

 

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŢADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 

ÚDRŢBY 

Stavba bude provedena s ohledem na fasády budov lemující navrţené plochy. Dále bude s předstihem 

provedeno ohlášení stavby archeologickému ústavu v Brně. Při realizaci je pravděpodobné, ţe dojde 

k nálezu historických artefaktů. Bude provedena v jediné etapě. Před zahájením prací budou podniky a 

obyvatelé sídlící v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a realizační firmou o postupu výstavby – 

etapizaci a s tímto souvisejícími omezeními. Stavba bude provedena v šesti etapách. 

 

zabezpečení stávajících podzemních vedení a podmínky pro práci v ochranných pásmech 

Staveniště se nachází v ochranném pásmu vedení podzemního vedení NN do 0,4kV a VN do 

35kN. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. 

Dále se stavba nachází v ochranném pásmu sdělovacího vedení. Pro kabelová vedení sdělovací je 

ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu vodovodu a 

kanalizace. Pro tato vedení je stanoveno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí pro profil do 500mm 

včetně a hloubku do 2,5m. Pro profil nad 500m je ochranné pásmo 2,5m. Při hloubce vyšší neţ 2,5m a 

profilu nad 200mm se ochranné pásmo rozšiřuje o další metr. Dále je v lokalitě podzemní vedení STL 

plynu, pro které je stanoveno ochranné pásmo v šíři 1m od okraje zařízení. Ochranná pásma jsou zřejmá z 

výkresu C3.  
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 VODOVOD A KANALIZACE - Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních 

zařízení. Poklopy armatur budou upraveny do nivelety konečných povrchových úprav. 

V ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí dle ČSN 736005. Zemní práce do 

vzdálenosti do 1m od líce potrubí budou prováděny ručním výkopem tak, aby nedošlo k poškození 

podzemních zařízení. Po dobu výstavby musí být přístupny veškeré armatury (šoupata, hydranty, 

ventily).  

 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení bude obnaţeno 

stávající vedení společnosti CETIN a.s., NEJ.CZ; MATRIGO. Bude provedeno jejich uloţení do 

půlených chrániček průměru 110mm vč. poloţení rezervní trubky D110 s přesahem 0,5m za hranu 

komunikací. Poté se po uloţení přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před 

záhozem. Půlené i rezervní chráničky budou přesahovat okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. 

Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. 

Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

Dopravní značení a mobiliáře, budou umístěny mimo trasu telekomunikačních kabelů, do 

vzdálenosti minimálně 50 cm. Stávající telekomunikační kabely budou uloţeny do pískového loţe 

a nad kabely se poloţí krycí výstraţná folie oranţové barvy. Komunikace budou provedeny tak, 

aby obruba v souběhu s telekom. kabely neleţela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m 

od obruby a jejího základu.   

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě kříţení silových kabelů NN a VN budou tyto kabely obnaţeny 

a uloţeny do půlené chráničky D110mm s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě 

strany. Po uloţení se přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. 

Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. 

Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

V blízkosti stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíţe neţ 2m od jejich líce. Při 

provádění stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. paţením). 

V ochranném pásmu vedení budou zemní práce prováděny ručně.  

 PLYNOVODNÍ VEDENÍ - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských 

zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní 

oblast Bez vytyčení a přesného určení uloţení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti 

zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení povaţujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bude dodrţena mj. 

ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 

další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 

prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmínkami. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je 

investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouţito nevhodného nářadí, zemina 

bude těţena pouze ručně bez pouţití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových 

nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 

zabezpečeno proti jeho poškození. Neprodleně oznámit kaţdé i sebemenší poškození 

plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstraţné fólie atd.) Před provedením 

zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodrţení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a 

kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly 

se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, ţe nebudou 

dodrţeny výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo 

jeho zástupce doloţit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na 

své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. Plynárenské zařízení bude před zásypem 

výkopu řádně podsypáno a obsypáno těţeným pískem, zhutněno a bude osazena výstraţná fólie 

ţluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po 

skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. 

hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udrţovat stále přístupné a funkční 

po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, 
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stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Bude 

zachována hloubka uloţení plynárenského zařízení. Při pouţití nákladních vozidel, stavebních 

strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uloţením panelů v 

místě přejezdu plynárenského zařízení. 

 OBECNĚ - Případná výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma 

jednotlivých vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území 

dotčeném stavbou. 

 

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

nejsou 

 

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 

OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Navrţená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

V průběhu stavby budou podél fasád budov vytvořeny koridory pro pěší v šířce min. 1,5m 

ohraničené dočasným drátěným oplocením. Přístupy do budov, které jsou v současné době přístupné 

bezbariérově, budou zajištěny dočasnými lávkami se zábradlím z dřevěného řeziva tak, aby vyhovovaly 

Vyhl. č. 398/2009 Sb. Dočasné komunikace budou upravovány operativně zhotovitelem dle postupu 

výstavby.  

 

 

 

Ve Velkých Losinách dne,  1. 9. 2024                                             Vypracoval:    Ing. Bc. Roman Fildán 


