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ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:
e Misto — Velké Mezifici, ul. Mlynska, ul. Komenského, ul. Novosady
e Katastralni uzemi — Velké Mezifici
e Dotcené pozemky — 2805/4, 184/2, 185, 184/1

o Ufiaj e zpracovatele projektu — FILDMAN PROJEKT s.r.o., Bukovicka 745, 788 15 Velké Losiny,
IC: 08014469; Ing. Bc. Roman Fildan, CKAIT: 1103031 — autorizovany inzenyr v oboru méstské
inzenyrstvi

D1.5.1.a MATERIALOVE RESENI

Je navrzeno plastové potrubi PE100 RC, které je zasypané drcenym kamenivem nebo zeminou —
viz vykres vzorového fezu. Soustava je doplnéna PE tvarovkami a armaturami. Materidl, tvarovky a
armatury budou v souladu s CSN EN 15551,2,3. Ucelena stavba z PE musi byt zhotovena z trubek a
tvarovek od jednoho vyrobce.

D1.5.1.b DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Na zakladé zaméru mésta realizovat na ul. Mlynska podzemni kontejnery, je navrzeno pielozeni
stavajiciho plynovodniho fadu z PE D40 a oceli D40. PieloZeni bude z potrubi PE100 RC D40/3,7mm
SDR11.

Déale mésto pozaduje zruSeni stdvajici nadzemni regulacni stanice nad soutokem ftek Balinky a
Oslavy z davodu revitalizace vetejného prostoru v této lokalité a nevhodného estetického piisobeni tohoto
objektu. Je navrzeno pieloZeni regulacni stanice pod terén, kdy bude pouZita typova podzemni regulaéni
stanice a stavajici nadzemni objekt v¢. vystrojeni bude zrusen. Piekladané potrubi bude z PE100 RC
D225/13,4mm SDR17. Realizovana stavba obsahuje zafizeni s nutnosti periodické udrzby a kontroly —
podzemni regulacni stanici.

D1.5.1.c KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

Stavajici stav, demontaZe a bourani

V feSeném uzemi na nabtezi v blizkosti ulic Komenského a Novosady se nachazi stavajici
nadzemni zdénd regulacni stanice STL/NTL, plynovody NTL z oceli D150 (200) a plynovod STL z oceli
D200mm. Na ul. Mlynské se v misté planovanych podzemnich kontejnerti nachazi STL plynovod z PE
D40 a oceli D40mm, na kterém je v misté pieloZzeni napojena jedna domovni STL piipojka z oceli
D40mm.

Na ul. Mlynské v mist€ napojeni P1 bude na stavajici plynovod z PE D40 ve vzdalenosti cca 1,8m
od konce stavajici prechodky PE/ocel osazen sendviCovy uzavér s odvzdusnénim. Za mistem napojeni P3
- mezi smérovym lomem potrubi a pfepojovanou piipojkou bude piekladané potrubi odfezano a zaslepeno
pomoci stoplovaci tvarovky pro tlakovou hladinu STL.

V misté ruSené a nové regulacni stanice budou na stavajicim STL a NTL rozvodu (v napojovacich
bodech P1 — P4) osazeny stoplovaci tvarovky. Prace na propojich budou provedeny az po realizaci
novych rozvodd plynu a regulacni stanice. Stavajici nadzemni regulacni stanice bude odstrojena a
zdemolovana az po vpusténi plynu do nového tiseku a nové regulacni stanice. Vybourany material bude
zlikvidovéan v souladu se zdkonem o odpadech. Demontdzni prace a odstaveni stavajicitho potrubi v¢.
ptipojek bude provedeno dle pozadavkil spravce plynovodu.

UloZeni potrubi

Provadéni zemnich praci se fidi ustanovenim EN 12007. Ve vykopu bude proveden podsyp
potrubi piskem v tl. 100 mm. Obsyp potrubi bude proveden Stérkopiskem do vySe 300 mm nad potrubi a
dale zasyp hutnénou Stérkodrti fr. 0-63mm v komunikaci na ul. Mlynskd a zeminou z vykopu v misté¢

ptelozky regulacni stanice. Ve vykopu bude potrubi oznaceno zlutou vystraznou folii o $ifce 300 mm dle
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CSN 73 6006, ktera bude umisténa min.200mm nad vrcholem potrubi dle vzorového fezu v souladu s
TPG 702 01 a CSN EN 12 613. Vykop ryhy pro plynovodni potrubi v misté napojeni na stavajici fad
bude provadén rucné. Vytézend zemina mimo komunikaci se pouzije k opétnému zasypu. Piebytecna
zemina se odveze na skladku zeminy.

* kryti plynovodu v zeleni a chodniku bude min. 0,8m.

» kryti plynovodu v mistni komunikaci bude min. Im.

Po ulozeni potrubi do vykopu bude, pfed obsypem, provedeno vystiedéni potrubi v ryze tak, aby
po obou strandch potrubi byla mezera min. 10cm. V mistech, kde nelze min. mezeru dosdhnout bude
provedeno rozsifeni vykopu. Pfed vlastni montazi musi byt provedena vizualni kontrola trubek a tvarovek
a to jednak z hlediska prichodnosti a Cistoty vnitiniho povrchu a jednak z hlediska kvality vné&jSiho
povrchu, ktery nesmi vykazovat poSkozeni zpusobené prepravou, manipulaci apod. hloubka ryh nesmi
ptesdhnout 1% jmenovité tloustky stény.

Material

Podzemni stfedotlaky rozvod plynu bude proveden z trubek z polyetylénu PE100 RC D40/3,7mm
SDR11 a PE100 RC D90/8,2mm. Nizkotlaky rozvod bude proveden z potrubi PE100 RC D225/13,4mm
SDR11 a PE100 RC D110/6,6mm SDR17. Trubky a tvarovky musi odpovidat pozadavkim TPG 70201.
Tlakova hladina pro navrZzené STL rozvody ¢ini 150 kPa.

Tvarovky, armatury

Budou pouzity tvarovky (T-kusy, kolena, ptechodky PE/ocel) z potrubi PE100 SDRI11 pro
rozvody STL a SDR17 pro rozvody NTL v provedeni elektro. Dale budou pouzita vevaiovaci PE Soupata.

Montaz potrubi

Nové STL a NTL useky z potrubi PE100 RC budou svatovany z ty¢i dl. 6 (12)m pomoci elektro
tvarovek. Useky u regulaéni stanice budou propojeny pii odstaveni plynovodu pomoci stoplovacich
tvarovek a prechodek PE/ocel na stavajici STL a NTL potrubi z oceli.

Pro kladeni plynovodniho potrubi z polyetylénu do ryhy plati CSN EN 12001-2 — Zasobovani
plynem — Plynovody s nejvy$§im provoznim tlakem do 16 bari véetné — Cast 2 : Specifické funkéni
pozadavky pro polyetylen (nejvyssi provozni tlak do 10 barG vcetn€) ¢lanek 4.4. Pii kladeni bude
dodrzena CSN 73 6005.

Signaliza¢nim vodi¢em bude opatfeno veskeré PE potrubi plynovodni rozvodu. Bude pouZit plny
mé&dény vodi¢ minimalniho prifezu 2.5 mm?, ktery bude pevnd uchycen na vrchni &ast potrubi ve
vzdalenostech 1,5 m. Signdlni vodi¢ CYY bude vodivé propojen s PE fadem a stavajicimi Gseky tak, aby
signalizani vodi¢ plynovodu nebyl prerusen. Signalizacni vodi¢ musi byt ,,volny-nenapnuty.“ Na PE
potrubi musi byt pod dotahovacim paskem podlozka po celém obvodu, aby nedoslo k poSkozeni PE
potrubi.

Zpusob napojeni signaliza¢niho vodice PE potrubi na ocelovy plynovod:

e Konec signalizacniho vodice se aluminotermicky navati na ocelovy plynovod

e Konec signaliza¢niho vodice se zaizoluje, ovine se 5 x kolem ocelového plynovodu a mechanicky
zajisti proti odd€leni od ocelového plynovodu

Klade¢ské a montazni prace potrubi, tvarovek a armatur z PE lze provadét pouze pii kladnych
teplotach prosttedi. Pokladku potrubi do vykopu zaplnéného vodou nelze ptipustit. Pfed zdsypem bude
provedena kontrola pokladky plynovodu a to povéfenym pracovnikem spolecnosti GasNet Sluzby, s.r.o.
MontaZni a propojovaci prace miize proveést pouze provadéjici organizace s ptisluSnou certifikaci dle TPG
92301
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Svarovani potrubi

Spoje plynovodniho potrubi z polyetylénu se musi provadét v souladu s technickymi pravidly G
921 01 — Svarovani plynovodu a ptipojek z polyetylénu.

Kontrola svaru

Kontrolu jakosti svarti u polyetylenového potrubi provadét dle Technickych pravidel TPG 921
01 tabulka 4.

Regula¢ni stanice

V ramci zruSeni stavajici regulacni stanice STL/NTL je na novém misté navrzena nova podzemni
prefabrikovana regulacni stanice. Technické feSeni v¢. technologického schématu je ziejmé z vykresu ¢.
D1.5.2.e. Regula¢ni stanice bude osazena v zeleni do nepazeného vykopu na vyrovnany podkladni beton
C16/20 v tl. 100mm. Obsyp bude proveden ze Stérkodrti z kameniva fr. 0-32mm. Poklop bude osazen
v urovni okolniho terénu. Okolo stanice bude v ramci stavby chodniku osazen ochozovy chodnicek v $ifi
0,5m. Dle TPG 605 02 bod: 12.2 je soucasti stanice obtok. Dle TPG 605 02 bod: 15.1 bude regula¢ni
stanice vybavena zdznamovym zafizenim.

PARAMETRY REGULACNI STANICE:

Vstupni tlak: 0,5 az 4 bar

Vystupni tlak: 0,013 — 4 bar

Vystupni tlak - specificky: 0,013 — 0,024 bar (odpovida pruziné pro redukci na NTL)
Pratok Qmax: 600 Nm3/h

Pro osazeny regulator CSB704:

Pratok Qmax pii redukei 1,5 bar -> 0,021 bar, AC 5 (+/- 5%): az 570 Nm3/h

Pritok Qmax pii redukei 1,5 bar -> 0,021 bar, AC 10 (+/- 10%): az 800 Nm3/h (kvili rychlosti ve
vstupnim a vystupnim potrubi limitovano na max.700 Nm3/h

MERENI A ZAZNAMOVE ZARIZENI:

STL RS: vstupni tlak, vystupni tlak a poloha BRU. Osazeni tficestnymi ventily pod tlakoméry. 1x
manometr @ 63mm namontovany do standardniho KK. Instalace ndvarkd dle prostorovych pomért
modulu v nutném poctu. Pro snimédni polohy BRU bude doplnén koncovy spina¢. Zdznamové zatizeni
bude osazeno ve skiifice v nadzemnim sloupku u stanice. Sloupek bude nerezovy z trubky EN 10216-5 -
1.4301: 57 x 2,9mm. Bude zabetonovan v zemi v betonovém bloku o rozméru 30/30/80/cm (d/§/hl.).
Sloupek bude osazen tak, aby byl viditelny i pfi otevieném poklopu regulacni stanice.

Zkousky

Provozovatel plynovodu musi zajistit, aby zafizeni bylo pfed uvedenim do provozu podrobeno
prislusnym tlakovym zkousSkam. Po ukonceni montaze plynového potrubi musi byt provedena zkouska
pevnosti a zkouska tésnosti celého plynovodniho potrubi vzduchem v souladu s CSN EN 12007-1, CSN
EN 12007-2 €lanek 7 s odchylkami a doplitky uvedenymi v Technickych pravidlech G 702 01 ¢lanek 7.3
az 7.6 za Ucasti provozovatele. ZkuSebni tlak a postup pfi tlakovych zkouskach, kterymi se prokazuje
pevnost a tésnost plynovodni piipojky a rozvodného potrubi, musi volit provozovatel plynovodu podle
EN 12327. O vysledku tlakové zkousky se sepiSe protokol.

Hlavni tlakova zkouska bude na 600 kPa (tj. 1,5 nasobek max. provozniho tlaku pro hladinu STL) a 8
kPa (tj. 1,5 nasobek max. provozniho tlaku pro hladinu NTL). Po propojich bude provedena tlakova
zkouska spoje omydlenim provoznim tlakem plynu vcetné odpojeni stavajicich usekd.

Stranka 4 z 6



DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY — Rekonstrukce Namésti a prilehlych ulic
SO 501 PRELOZKY PLYNOVODU — D1.5.1 - TECHNICKA ZPRAVA

Odevzdani a prevzeti plynovodu

Pti pfejimacim fizeni dodavatel odevzdd a odbératel piebira patiicné doklady, kterymi jsou
zejména:

e zprava o vychozi revizi plynového zafizeni a protokol o tlakové zkousce

e dokumentace skutecného provedeni stavby se zaméfenim vsSech lomovych bodu trasy a

armatur na nejmén¢ dva pevné body

e Uvedeni do provozu musi odpovidat CSN EN 12327.

e doklad o ovéreni funkénosti signaliza¢niho vodice

e atesty a prohlaseni o vlastnostech dodanych vyrobkl a materiala

e atesty k pouzitym vyrobnim sériim trubek

Zprovoznéni plynovodu (vpusténi plynu) je mozné nejdiive po protokoldrnim piedani technické
dokumentace a uzavieni majetkopravniho vztahu.

Bezpecnost prace

Bezpecnost prace pii vystavbé a provozu zajisStuje dodrzeni ptislusnych norem a dalSich
souvisejicich ptedpist, predev§im nafizeni vlady ¢.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, vyhlasky CUBP ¢.48/1982 Sb. o bezpe&nosti prace
a technickych zatizeni, TPG 905 01 - Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zatizeni
a dalSich norem a souvisejicich predpisii. Prace na plynovodech mohou provadét jen organizace, majici
k této ¢innosti opravnéni a zamestnance, kteti spliuji podminky odborné zptisobilosti. Svarecské prace na
ocelovém a polyetylenovém potrubi smi provadét pouze svareci s ptisluSnymi zkouskami pro dany
material. Pii svarovani musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace a podminky pozarni bezpecnosti.
Zameéstnanci dodavatele budou pied zahajenim praci seznameni s pfedpisy o bezpecnosti a vybaveni
potfebnymi ochrannymi pomtickami v neposSkozeném stavu. O sezndmeni pracovnikil s bezpecnostnimi
ptedpisy se provede prokazatelné zapis. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat provozovatele
podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyceni a o stanoveni podminek pii pracich souvisejicich se stavbou.
Zhotovitel pfed zahdjenim zemnich praci provede kontrolni sondy a uvédomi piisluSné spravce siti o
zahajeni praci. Zemni prace budou v ochrannych pasmech inzenyrskych siti provadény ru¢né. Pied
zapocetim vykopovych praci musi byt zaméstnanci sezndmeni s mistnimi podminkami a upozornéni na
vyskyt podzemnich zafizeni. Jakékoliv poSkozeni inzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich
provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opateni k zamezeni vstupu nepovolanych osob
do ohroZeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci. Je zakdzdno manipulovat s obnazenymi
kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu fadné vyvé&Seny, chranény proti
poskozeni a oznaCeny. Rovné€z musi byt dodrzeny podminky pro cinnost v ochranném péasmu
elektrickych zafizeni. Vykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vzdy shora dol a jejich stény budou od
hloubky vykopl 1,3m zajiStény pazenim. RovnéZ montazni jamy budou zajiStény pazenim. Vykopané
zeminy se musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volna mezera min. 50cm. Vykopy musi
byt zabezpeceny proti pfistupu nepovolanym osobam. Vykopy musi byt opatteny zédbradlimi, vystraznymi
znaCkami a za sniZzené viditelnosti osvétleny. Pfed zapocetim prace dal§iho dne je kazdy pracovnik
povinen se piesveédCit o stavu vykopu, zda nehrozi nebezpeci sesuti zeminy a piipadné zavady nejdiive
odstranit. Za tadné zakryti nebo ohrazeni vykopu zodpovidd vedouci stavby nebo jim povéieny
pracovnik. Na stavenisti bude znama mozZnost spojeni s ohlaSovnou pozarii a zdravotni sluzbou.

SEZNAM SOURADNIC

SO

501 Y X 58(?1 Y X

G1 639 183,85 1138 170,35 G9 639 027,73 1138 572,57
G2 639 180,40 1138 170,54 G10 639 023,84 1138 573,15
G3 639 177,82 1138 163,05 G11 639 023,40 1138 572,74
G4 639 177,08 1138 162,97 G12 639 026,82 1138 566,46
G5 639 035,74 1138 583,23 G13 639 027,70 1138 566,32
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Ve Velkych Losinach dne, 1.9. 2024
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G6 639 034,61 1138 583,56 G14 639 026,41 1138 565,46

G7 639 033,44 1138 580,72 G15 639 026,69 1138 564,35

G8 639 028,35 1138 576,74 G16 639 026,01 1138 564,46
Vypracoval: Ing. Bc. Roman Fildan



