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Asanovaný objekt – zázemí tenisových kurtů - je jednopodlažní nepodsklepený.
Z konstrukčního hlediska se jedná o 3 typové kontejnery, jejichž nosnou konstrukci tvoří 
ocelové  rámy.  Příčky  jsou  tvořeny  deskovými  materiály  (překližky,  sololit,...).  V 
hygienickém zázemí byly provedeny keramické obklady.
Podlahy jsou kryty PVC povlakovou krytinou nebo keramickou dlažbou. Dveře a okna jsou 
dřevěné. 
V objektu byly provedeny běžné rozvody (vodovod, kanalizace, elektroinstalace).
Kontejnery jsou osazeny na betonovém základu (s jeho odstraněním se neuvažuje).

Objekt slouží jako zázemí tenisových kurtů – jsou v něm vytvořeny sprchy a WC pro muže 
a ženy a provozní místnosti (sklady,...). 
Před objektem byl proveden dřevěný přístřešek – bude odstraněn společně s kontejnery-

Objekt  je  napojen  přípojkami  na  stávající  inženýrské  sítě  –  vodovod,  kanalizace, 
silnoproudé rozvody.

Před  započetím bouracích  prací  se  musí  vymezit  ohrožený  prostor  podle  technologie 
prováděcích  prací,  zajistit  vstupy  do  bouraného  objektu  i  ochranu  veřejného  zájmu 
ohroženého těmito pracemi.

Bourání  bude  probíhat  postupným  rozebíráním  –  pomocí  mechanizace  a  ručně. 
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.

Bourací práce budou spočívat v kompletní asanaci objektu.
Bourací práce budou probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
Při bourání je nutno zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavby. 
Pověřené fyzické osoby provádějící bourací práce mohou být ohroženy např. padajícími 
předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi.  Bourací  práce musí provádět jedině 
tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu.

Detailní technologický postup bouracích prací vypracuje konkrétní zhotovitel.

Při realizaci bude třeba likvidovat běžné odpady (stavební materiál), které budou odvezeny 
realizační firmou k recyklaci, k dalšímu využití, případně na schválenou skládku.

Demoliční práce budou prováděny až po odpojení jednotlivých přípojek.


	

