VYTYCENI

C.BODU X Y POPIS
1 -760428,15 -1044758,60 PLOT
2 -760440,11 -1044767,77 PLOT
3 -760451,15 -1044753,11 PLOT
4 -760439,32 -1044744,04 PLOT
5 -760433,03 -1044760 45 ROH SO 01a
6 -760440,73 -1044766,35 ROH SO 01a
7 -760446,63 -1044758 66 ROH SO 01a
8 -760438,93 -1044752,75 ROH SO 01a
9 -760442,58 -1044755,55 | ROH PLOCHY POD KONTEJNER
10 -760445,08 -1044752,30 | ROH PLOCHY POD KONTEJNER
11 -760441,43 1044749550 | ROH PLOCHY POD KONTEJNER
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STAVAJICI OBJEKTY

NOVE OBJEKTY

STAVAJICI POJIZDNE ZPEVNENE PLOCHY — ASFALT/ZAMKOVA DLAZBA
NOVE POJIZDNE ZPEVNENE PLOCHY

BOURANE OBUEKTY

OSTATNI PLOCHY STERKOVE

NOVE OSTATNI PLOCHY STERKOVE

NOVA BETONOVA PLOCHA

NOVY OKAPOVY CHODNIK

STAVAJICI POJIZDNE A STERKOVE PLOCHY ODSTRANENE PRI
PROVADENI VWKOPU, PO ZASYPANI VYKOPU BUDOU OBNOVENY

STAVAJICI KANALIZACE

NOVA KANALIZACE

NOVE ROZVODY PITNE VODY
STAVAJICI OPLOCENI

STAVAJICI OPLOCENI — BOURAVE

NOVE OPLOCENI

LEGENDA STAVEBNICH OBJEKTU

SO 01 — OBJEKT COV STAVAJICI (GPRAVY)

SO 01a— OBJEKT GOV S KALOVYM HOSPODARSTVIM (NOVY)

SO 02 — PODZEMNI JIMKY (VSTUPNI (S, RETENCE, CESLE),(UPRAVY)
SO 03 — PROPOJOVACI POTRUBI

SO 04 — VODOVODNI PRIPOJKA

SO 05 — ZDROJ PROVOZNI VODY PRO AREAL

SO 06 — ROZVODY NN a VO

SO 07 — VENKOVNI KABELOVA PRIPOJKA NN PRO OV

SO 08 — OPLOCENI AREALU COV, SADOVE OPRAVY, ZPEVNENE PLOCHY
SO 09 — PRIJEZDOVA KOMUNIKACE

CLENENI NA STAVEBNI OBJEKTY JE PREVZATO Z PUVODNI DOKUMENTACE COvV
ZPRACOVANE V R. 2008. CERVENE JSOU OZNACENY OBJEKTY RESENE V DOKUMENTACI
PRO UZEMNI ROZHODNUTI. JEDNA SE O NOVE NEBO ROZSIROVANE OBJEKTY.

V OBJEKTECH SO 01 A SO 02 DOJDE K VYMENE STROJNE TECHNOLOGICKEHO ZARIZEN.

OSTATNI OBJEKTY NEMAJI VLIV NA VYDANI UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENI,
ALE TVORI CELEK PROJEKTU "INTENZIFIKACE COV PTICE”

VYPRACOVAL KONTROLOVAL | ZODP. PROJ. HIP PROVOD inz. spol. s r.o.

V Podhaji 226/28

Ing. E.RATZENBEKOV}. Ing. J.MA% Ing. P. PLICHTA | Ing. E.RATZENBEK@/A 400 01 Usti n/L

tel.: 475 201 580
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provod@provod.cz

STAVEBNI URAD: M&0U Rudné SO, M&0 Cernosice vodopravni Grad http:/ /www.provod.cz

INVESTOR: OBEC PTICE, Ptice 140, 252 18 Ptice FORMAT 2xA4 CISLO PARE
STAVBA: STUPEN PDkVZ
INTENZIFIKACE GOV PTICE DATOM 10/2019
MERITKO 1 : 200
kotovano v m
OBSAH: C. ZAKAZKY 305
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