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1. Úvod 
 
Účelem ČOV jako celku je čistění odpadních vod z obce Ptice a části Úhonic. Intenzifikace řeší 
zkapacitnění ČOV ze stávajících 750EO na 1500EO. 
 
Koncepce intenzifikace stávající technologické linky ČOV Ptice bude představovat výměnu strojně 
technologického vybavení hrubého předčištění, doplnění vstupní čerpací stanice, rozšíření kapacity 
biologického stupně (jak aktivačních, tak dosazovacích nádrží) a doplnění stupně odvodnění kalu.  
 
Navržena je realizace následujících opatření. 
- Odpadní vody z obce Ptice budou na ČOV přiváděny stávajícím kanalizačním systémem, z obce 

Úhonice pak novým, striktně oddílným kanalizačním systémem. 
- V objektu hrubých ručně stíraných česlí a lapáku štěrku budou hrubé česle nahrazeny novými 

automaticky čištěnými česlemi ve venkovním provedení a dopravou shrabků do kontejneru. 
- Ve vstupní čerpací stanici bude ke stávající dvojici čerpadel o maximálním výkonu 6 l.s-1 každého 

stroje doplněno jedno čerpadlo o maximálním výkonu 11 l.s-1. 
- Stávající kalová nádrž bude využita jako první denitrifikační sekce pro následnou dvojici aktivačních 

linek. Do této sekce budou přivedeny surové odpadní vody a vratný kal z dosazovacích nádrží. 
- Po průchodu první denitrifikační sekcí bude aktivační směs rozdělena do dvojice nitrifikačních sekcí 

každé linky, která vznikne ze stávající denitrifikační sekce a ze zbylého objemu nitrifikace a objemu 
příslušné demontované vestavěné dosazovací nádrže. 

- Stávající vestavěné dosazovací nádrže budou zrušeny. Pro účely separace kalu bude vně 
zastřešeného objektu ČOV realizována dvojice nových dosazovacích nádrží.  

- Mikrosítový bubnový filtr bude z technologické linky vyřazen. Řádné dimenzování nového 
separačního stupně zajistí složení finálního odtoku v souladu s platnou legislativou a provoz 
bubnového filtru bude tudíž bezpředmětný. 

- Pro účely zvýšené eliminace sloučenin fosforu je navrženo instalovat novou dvouplášťovou nádrž 
vně objektu ČOV a novou dávkovací stanici.  

- Vyprodukovaný přebytečný aktivovaný kal bude řízeně odčerpáván do nové kalové nádrže. 
Přebytečný aktivovaný kal bude v kalové nádrži gravitačně zahušťován a aerobně stabilizován. 

- Aerobně stabilizovaný kal bude odvodňován na nově instalovaném odvodňovacím zařízení. 
Odvodněný kal bude v pevném stavu odvážen k další řízené likvidaci. 
 

 
2. Členění na stavební objekty 
 
Pro úplnost jsou uvedeny veškeré stavební objekty, které jsou na ČOV realizovány. Tučně jsou označeny 
nové a upravované objekty v rámci celé akce intenzifikace.  
 
Seznam stavebních objektů: 
SO 01 – Objekt ČOV – úpravy 
SO 01a – Objekt ČOV s kalovým hospodářstvím – nový objekt 
SO 02 – Podzemní jímky (vstupní čerpací stanice, retence, hrubé česle) – úpravy 
SO 03 – Propojovací potrubí – rozšíření objektu 
SO 04 – Vodovodní přípojka – stávající bez úprav 
SO 05 – Zdroj provozní vody v areálu ČOV - stávající 
SO 06 – Rozvody NN a VO 
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SO 07 – Venkovní kabelová přípojka NN pro ČOV – stávající bez úprav 
SO 08 – Oplocení areálu ČOV, sadové úpravy, zpevněné plochy – rozšíření objektu 
SO 09 – Příjezdová komunikace – stávající bez úprav 
 
Stavebnímu povolení vodoprávním úřadem podléhají: 
 
SO 01a - Objekt ČOV s kalovým hospodářstvím (spodní stavba nádrží) 
SO 03 -   Propojovací potrubí - nové potrubní trasy 
 
 
3. Konstrukční a stavebně technické řešení stavebních objektů 
 
3.1 SO 01 – Objekt ČOV – stávající - úpravy 

 
Popis objektu: 
Jedná se o stávající jednopodlažní zděný objekt s vnějšími rozměry 13,7x9,0m a výškou cca 5,45m nad 
úroveň terénu, založený na železobetonových podzemních nádržích. Objekt je zastřešen sedlovou 
střechou tvořenou dřevěnými vazníky se sklonem 30° s betonovou střešní krytinou. Podzemní nádrže 
jsou využity jako aktivační nádrže rozdělené příčkou do dvou sekcí s vestavěnou dosazovací nádrží (2x) 
a nádrž kalojemu. Hloubka vody v nádržích je uvažována 4,0m. Kalojem a část aktivačních nádrží jsou 
zastropeny železobetonovou deskou. Nad nádrží kalojemu je umístěna dmychárna, kanál česlí a lapák 
písku.   
 
Popis stavebních úprav: 
 
Ve stávajících nádržích aktivace dojde k odstranění příček a k demontáži stávajícího technologického 
zařízení včetně vestavěných dosazovacích nádrží. Po osazení nového technologického zařízení budou 
takto upravené stávající aktivační nádrže sloužit jako nitrifikace. 
 V kalojemu dojde k demontáži stávajícího technologického zařízení a k osazení nového. Nově bude 
nádrž sloužit jako denitrifikace. 
Stávající nátok z lapáku písku do aktivace bude napojen do stávajícího kalojemu (nově denitrifikace) 
potrubím DN200. 
Kalojem (nově denitrifikace) bude nově propojen s aktivací (nově nitrifikace) potrubím DN200 (2x jádrový 
vrt, prostup dotěsněn bentonitovým páskem a tmelem). 
V  objektu budou realizovány dva jádrové vrty pro prostupy nového potrubí z nitrifikace do nových 
dosazovacích nádrží. Jedná se o dva jádrové vrty pro potrubí PVC DN200. Prostupy budou po osazení 
potrubí dotěsněny segmentovým těsněním. 
V  objektu budou realizovány prostupy pro nový přívod pitné a provozní vody do objektu kalového 
hospodářství. Dva prostup budou provedeny v podlaze (v místnosti sociálního zázemí a před místností 
obsluhy) a dva ve stěně nádrže. Po osazení potrubí (De 32mm) budou prostupy stropem dotěsněny 
pomocí bentonitového pásku a tmelu a prostupy stěnou nádrže segmentovým těsněním.  
Dále bude proveden prostup jádrovým vrtem DN 500 podlahou do prostoru denitrifikace. Jedná se o 
kontrolní prostup chodu čerpadel vratného kalu a plovoucích nečistot. Otvor bude překryt ocelovým 
poklopem DN 500, žárově zinkovaným se zasouvacími madly. 
Součástí stavební dodávky budou i jádrové vrty pro technologická potrubí specifikovaná ne výkrese 
D11_01_02. Jednotlivé vrstvy podlahové konstrukce včetně dlažby budou obnoveny v původní skladbě. 
Obnoveny budou i omítky včetně nátěrů a obkladů, které budou narušeny při napojování nového rozvodu 
vody na stávající. 
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V objektu bude vytvořena nová místnost dmychárny, která bude oddělena od ostatních prostor vyzděním 
nové příčky a zastropením. Místnost bude přístupná z objektu dveřmi.  
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
HSV 
 
Svislé konstrukce 

Příčky jsou vyzděny z příčkových tvárnic (tl. 100mm).  
 
Vodorovné konstrukce 
Příčky budou ztuženy železobetonovými věnci výšky 400mm. Věnce budou tvořit věncové tvárnice a 
beton C20/25 vyztužený ocelí 10 505. Věnce budou napojeny na stávající věnce pomocí vlepených 
ocelových trnů. Nad otvory budou použity typové překlady dle výrobce použitého zdiva. 
 
Dmychárna bude zastropena samonosným sádrokartonovým stropem. Nosnou konstrukci stropu tvoří 
tenkostěnné samonosné CW-nosníky uložené do tenkostěnných UW-nosníků přišroubovaných do stěny. 
Spodní a horní líc stropů je tvořen SDK dekami tl. 12,5mm. 
 
Vnitřní a vnější úpravy povrchů 
Vnitřní i vnější omítka u dmychárny bude vápenocementová hladká štuková.  

 
PSV 
 
Výplně otvorů 
Nové dvoukřídlé dveře jsou navržené z MDF desek  a budou osazena do ocelových zárubní.   

 
Úpravy povrchů stěn  
Ve dmychárně  budou stěny a strop opatřeny novým vnitřním nátěrem.  
 
Tepelná izolace 
Strop nad dmychárnou bude izolován vrstvou minerální vlny tl. 100mm. 
 
Hydroizolace 
V zastropení dmychárny bude pod tepelnou izolací provedena parozábrana z PAE folie. 
 
Ostatní profese 
 
Zdravotechnika 
Do objektů bude přiveden rozvod provozní vody. 
 
Větrání 
Místnost lisovny bude větrána do fasády stávajícím větracím otvorem 300x500mm a novým ventilátorem 
DN300.  
 
Elektroinstalace  
Viz PS Elektroinstalace. 
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3.2 SO 01a – Objekt ČOV s kalovým hospodářstvím – nový objekt 
 
Popis objektu: 
Jedná se o nový jednopodlažní zděný objekt s vnějšími rozměry 9,7x9,7m a výškou cca 6,0m nad úroveň 
terénu, založený na železobetonových podzemních nádržích půdorysných rozměrů 9,6 x 9,6m. Objekt je 
navržený se sedlovou střechou tvořenou dřevěnými vazníky se sklonem 30°, s betonovou střešní krytinou 
(dle stávajícího objektu ČOV). Podzemní nádrže budou využity jako dosazovací nádrže (2x), jímku na 
vodu a nádrž kalojemu. Hloubka vody v nádržích je uvažována 4,5m, celková hloubka nádrže včetně 
konstrukce dna je 5,4m. Nádrže jsou navrženy železobetonové monolitického betonu C25/30 s tloušťkou 
stěn a dna 0,4m. Kalojem bude zastropen železobetonovou deskou. Nad nádrží kalojemu bude umístěna 
místnost lisovny, ve které bude umístěno zařízení pro odvodnění přebytečného kalu. Nad dosazovacími 
nádržemi bude provedena ocelová pochozí lávka. Na objekt navazuje dřevěný přístřešek pro kontejner 
s odvodněným kalem. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
HSV 
 
Zemní práce a výkopy 
Pro nádrž je navržena otevřená stavební jáma se svahováním 1:1. Výsledný poměr bude třeba určit podle 
skutečného stavu. Při výkopu je nutno počítat s přítoky podzemní vody. Snížení hladiny bude provedeno 
pomocí dvou čerpacích studní postupně při výkopových pracích. Při prudkém snížení hladiny by mohlo 
dojít k vyplavování zeminy ze styku mezi stěnami a dnem výkopu. Odvodnění jámy bude provedeno 
pomocí obvodové drenáže a pomocnými drény do čerpacích studní odkud bude voda čerpána do 
stávající šachty na odtoku přepadu z retence. Potrubí výtlaku bude zaústěno až za měrný objekt přepadu 
z retence, který je na tomto potrubí. Objekt byl posouzen na zatížení hydrostatickým tlakem (vyplaváni). 
Při uvažované hladině výšky spodní vody na úrovni terénu a při prázdných nádrží nehrozí vyplavání. 
Z tohoto důvodu budou čerpací studny při provádění zásypu objektu zrušeny. 
 
Železobetonová nádrž 
Základová spára se nachází cca 4,4m pod úrovní stávajícího terénu. Základová spára bude vyrovnána 
min. 200mm tlustou vrstvou štěrkopískového podsypu (FR 64-125, horní povrch dorovnat FR 0-32), na 
který bude proveden montážní (podkladní) beton v tl. 100mm. Na podkladní beton bude uložen 2x 
asfaltový pás jednostranně pískovaný, nenatavovat, hladkými povrchy k sobě. Pás sníží tření a zamezí 
reakci čerstvého betonu se starším podkladním betonem.  
Dno nádrží tvoří železobetonová deska tl. 400mm z vodostavebného betonu C25/30 (upřesněno 
v konstrukční části PD) vyztuženého ocelí 10 505. Svislé stěny nádrží tl. 400mm a 300mm budou 
železobetonové z vodostavebného betonu C25/30 (upřesněno v konstrukční části PD) vyztuženého ocelí 
10 505. Pracovní spára mezi dnem a stěnou bude těsněna pomocí těsnících bitumenových plechů. Svislé 
pracovní spáry budou řešeny pomocí napojovacích prvků (vylamováky) ukládaných do systémového 
bednění. Do stěn budou vynechané technologické prostupy pro potrubí a přepadové hrany. 
Nádrž bude překryta železobetonovou monolitickou stropní deskou tl. 200mm z betonu C25/30 
(upřesněno v konstrukční části PD) vyztuženého ocelí 10 505. 
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Ve stropní desce budou vynechány otvory pro vstupy a obsluhu. 
 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové stěny a vnitřní stěna objektu jsou navrženy z nosných cihelných bloků tl. 400mm a štíty 
tl.250mm. Obvodové zdivo bude zděné tepelně izolační maltovinou doporučenou výrobcem tvárnic. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stěny budou ztuženy železobetonovými věnci výšky 200mm u obvodových a příčných stěn i u příček. 
Věnce budou tvořit věncové tvárnice a beton C20/25 vyztužený ocelí 10 505. Nad otvory budou použity 
typové překlady dle výrobce použitého obvodového zdiva. 
 
 
Vnitřní a vnější úpravy povrchů 
Vnější omítka zdiva bude vápenocementová štuková opatřena nátěrem fasádní akrylátovou barvou. 
Vnitřní omítka bude vápenocementová hladká, v místnosti obsluhy štuková. Vnější stěny nádrže a sokly 
budou opatřeny marmolitovou omítkou.  
 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Hrubou podlahu v objektu tvoří stropní konstrukce kalojemu, na kterou bude položena hydroizolace. 
V lisovně bude realizována spádovaná betonová mazanina s gletovaným povrchem (tl. 110-150mm) 
vyztužená KARI sítí (KS 150/150/6). 
V kalojemu bude podlahu tvořit spádový beton (C 12/15) tl. 100-200mm opatřený ochranným nátěrem. 
V dosazovacích nádržích budou realizovány spádové betonové klíny (beton C 12/15) opatřené 
ochranným nátěrem. 
 
PSV 
 
Hydroizolace 
Hydroizolace podlahy je navržena z modifikovaných asfaltových pásů. Svislá izolace bude vytažena min. 
30,0cm nad terén a bude opatřena tepelně izolačním systémem z extrudovaného polystyrénu s 
marmolitovou omítkou.  
Nad podhledem bude pod tepelnou izolací provedena parozábrana z PAE folie. 
Ve skladbě střešního pláště (nad lisovnou) se nachází pojistná hydroizolační folie. 
 
Tepelná izolace 
Strop nad místnostmi lisovny bude zateplen volně položenou izolací z minerálních vláken tl. 160mm.  
Do bednění žb. věnce bude vložen Lignopor 50mm. 
Sokl objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 50mm (cca 300mm nad terén a 1000mm pod 
terén).  
 
Výplně otvorů 
Okna jsou plastová otvíravá a sklápěcí v barvě bílé. Výplň oken tvoří tepelně izolační dvojskla. Ve 
štítových stěnách objektu budou umístěny dřevěné žaluzie (otevíravé pro možnost vstupu do podkroví). 
Vnější dveře jsou navržené plastové (zateplené) včetně zárubně.   
 
 
Střešní plášť a krov 
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Krov bude tvořen vazníky (sklon 30°) z profilů 100/160, rozteč vazníků max. 1,0m. Přesný tvar a dimenze 
prvků vazníku bude upřesněn dodavatelem těchto konstrukcí. Vazníky budou osazeny na pozednici 
140/100mm kotvené k věnci každou druhou vazbu. Ve vrcholu bude provedeno podélné ztužení pomocí 
dvojice fošen 40/120, dále diagonální zavětrování krajních vazeb. Dřevo SI. 
Dřevěné prvky budou opatřeny ochranou proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu (1x 
máčením, případně 3x nátěr).  
 
Střešní krytina je z betonových tašek. U části střechy nad lisovnou je ve skladbě střechy navržena 
pojistná fólie. V předposlední řadě kladené střešní krytiny budou umístěny větrací tašky typové od 
výrobce střešní krytiny. Hřebenáč bude proveden na sucho. U okapu a u hřebene budou provedeny 
ochranné větrací pásy. Střešní krytina bude obsahovat i ochranné prvky proti sesuvu sněhu a ledu.  
Účelem použití těchto prvků je zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně odtával, a zabránit 
sesuvům sněhových lavin a tvoření ledových svalků. 
Ukončení střechy, přesahy střechy budou obloženy dřevěným podbitím, které budou opatřeny nátěrem. 
Dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranou proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu 
máčením. 
Dřevěný přístřešek: Na přístřešku bude realizována pultová střecha tvořená trapézovým plechem 
uloženým na latích. Přístřešek je tvořen sloupky 140/140 na nichž je osazen trám 140/160. Přes trámy 
jsou uloženy krokve 100/160. Přístřešek bude ztužen pásky 80/100. 
Dřevěné prvky budou opatřeny ochranou proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu (1x 
máčením, případně 3x nátěr).  
 

 
 

Podhledy 
Nad lisovnou bude podhled ze sádrokartonových impregnovaných desek tl. 15mm zavěšen na pozink. 
roštu. Rošt bude přichycen na dřevěnou konstrukci střechy (dřevěné vazníky). Podhled musí být  z desek 
vlhku odolných!!! Skladby podhledu jsou součástí výkresové části PD. 
 
 
Úpravy povrchů stěn  
V místi nad dosazovacími nádržemi budou stěny opatřeny nátěrem.  
V lisovně bude keramický obklad do výšky min. 2m. Obklady budou provedeny na lepidlo, rohy a stykové 
plochy budou tvořit plastové profily určené k pokládání dlažeb a obkladů.  
Nad 2m budou stěny opatřeny nátěrem. Sádrokartonové desky budou opatřeny nátěrem. 
 
 
Klempířské práce 
Okapové žlaby, dešťové svody a parapetní plechy budou titanzinkové. Provedení klempířských výrobků 
musí být v souladu s ČSN 733610 „Klempířské práce stavební“. 

 
Ostatní konstrukce 
Pro obsluhu technologického zařízení bude nad nádržemi vedena ocelová pochozí lávka. Pochozí lávka 
bude tvořena pororošty (kompozit) uloženými na ocelových nosných profilech. Zábradlí lávek bude 
ocelové (výšky 1,1m), opatřené okopovým plechem. 
Na vstupy do kalojemu a jímky na vodu, budou osazeny ocelové (žárově zinkované) poklopy včetně 
rámu. Rám bude zabetonován při betonáži podlahy. 
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány.  
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Vnější úpravy 
Na jihovýchodní a jihozápadní straně objektu bude osazen okapový chodníček z betonové dlažby (šíře 
500mm). 
Pro vstup do objektu budou u vchodů realizovány betonové schodiště (beton C12/15). 
 
Ostatní stavební úpravy – jádrové vrty 
Ve stěnách nádrží budou realizovány jádrové vrty pro prostupy potrubí technologie a vodovodu. 
 
Ostatní profese 
 
Zdravotechnika 
Do objektů bude přiveden rozvod pitné studené vody pro provoz technologické zařízení. Dále bude 
přiveden do objektu rozvod provozní vody. 
V objektu bude řešena vnitřní kanalizace, zahrnující napojení podlahové vpusti na potrubí vylisované 
vody a potrubí přepadu z lisu do kalojemu. 
Z dosazovacích nádrží bude odčerpávána vyčištěná voda do jímky na vodu. Tato užitková voda bude 
rozvedena po objektu a bude využívána pro možnost oplachu technologického zařízení. 
 
Vytápění 
Lisovna bude temperována elektrickými přímotopy. 
 
Větrání 
Místnost lisovny bude větrána do fasády třemi otvory 400x400mm a ventilátorem DN300. Místnost 
s dosazovacími nádržemi bude odvětrána do fasády čtyřmi otvory 400x400mm.Všechny otvory a 
ventilátory budou opatřeny v interiéru větrací mřížkou a v exteriéru protidešťovou žaluzií. 
Kalojem bude odvětrán PVC potrubím DN 150mm které je vyvedeno z kalojemu přes sklad na střechu, 
kde je ukončeno větracím komínkem. 
 
Elektroinstalace  
Viz PS Elektroinstalace. 
 
 
3.3 SO 02 – Podzemní jímky (vstupní čerpací stanice, retence, hrubé česle) 
Popis objektu: 
Jedná se o stávající podzemní železobetonové jímky. 
 
Popis úprav: 
Do čerpací stanice budou provedeny jádrové vrty. 1x Jádrový vrt pro potrubí odtoku vody z lisovny PVC 
DN200 a 1x jádrový vrt pro potrubí odtoku z odvodňovacího žlabu u kanálu hrubých česlí PVC DN125 . 
Prostupy budou po osazení potrubí dotěsněny segmentovým těsněním.  
Do čerpací stanice bude přidáno čerpadlo a stávající čerpadla budou vyměněna. 
V objektu hrubých ručně stíraných česlí dojde k výměně ručních česlí za strojně stírané česle. Dále dojde 
k úpravě dna kanálu, odstranění části zábradlí, ocelové konstrukce zdvihacího zařízení a ocelového 
roštu. Část koruny nádrže bude ubourána. Přes část kanálu bude realizována železobetonová deska. 
Části stávajícího zábradlí, které nebude odstaněno, bude opatřeno okopovým plechem, očíštěno a 
opatřeno novým nátěrem. Na kanál česlí bude osazena nová část zábradlí (výška 1,1m) opatřená 
okopovým plechem.  
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U čerpací stanice dojde k výměně stávajících poklopů za nové. Stávající rámy budou očištěny a opatřeny 
novým nátěrem. 
 
 
HSV 
 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dno kanálu bude upraveno dle nově osazeného strojního vybavení. Jedná se o realizaci betonového 
vyspádovaného schodu provedeného z betonu C12/15. Schod je spádovaný a jeho tloušťka je 100-
120mm. Půdorysné rozměry schodu jsou 1,0 x 2,1m. 
 
Vodorovné konstrukce 

Přes část kanálu česlí bude realizována železobetonová deska tl. 200mm z betonu C25/30. Deska bude 
vyztužena výztuží z oceli 10 505 (upřesněno konstrukční části PD). Půdorysné rozměry desky jsou 1,6 x 
2,1m. 
 
PSV 
 
Zámečnické konstrukce – ocelové 
Stávající ocelové zábradlí bude odmontováno, očištěno, předupraveno suchým pískováním na stupeň 
čistoty SA 2,5 – 3 a opatřeno novou okopovou lištou. Dále bude pozinkováno metalizací v tl. min 50 µm, 
opatřeno ochranným nátěrem na bázi epoxidu nebo PUR o tl. 200 µm a osazeno zpět. 
 
Stávající dva ocelové poklopy u čerpací stanice, nahradí nové (pochozí) žárově zinkované 
z protiskluzového žebrovaného plechu. Stávající ocelové rámy poklopů očistit, předúpravit suchým 
pískováním na stupeň čistoty SA2,5 – 3. Dále provést zinkování metalizací v tl. min 50 µm a ochranný 
nátěr na bázi epoxidu nebo PUR o tl. 200 µm. 
 
Na kanál česlí bude osazeno nové zábradlí výšky 1,1m opatřené okopovým plechem. Zábradlí bude 
žárově zinkováno a opatřeno antikorozním nátěrem. 
 
 
 
3.4 SO 03 - Propojovací potrubí – rozšíření objektu 

 
Popis objektu 
Stávající propojovací potrubí bude rozšířeno o nové propojovací potrubí, které zahrnuje potrubí 
odvádějící vylisovanou vodu z objektu kalového hospodářství do čerpací stanice, odtok z nových 
dosazovacích nádrží do stávající šachty Š5, odvodnění plochy pod kontejnery, přívod pitné vody a 
provozní vody do SO 01a lisovny. 
 
Rušené objekty 
V areálu budou zrušeny objekty:  -Mikrosítový filtr 
     -Stávající šachty Š6 a Š7 (šachty před filtrem) 

-Propojovací potrubí ze stávající DN až k Š5 a potrubí do filtru 
z Š6  a  z filtru do Š5. (PVC DN200 17,5m). 
 

Gravitační potrubí  - popis tras, materiál a délka potrubí 



Intenzifikace ČOV Ptice 

10 
 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.           Tel. : 475 201 580 
V Podhájí 226/28              Fax : 474 720 561 
400 01 Ústí nad Labem             Web : www.provod.cz 
 

 
Odtok vylisované vody z objektu kalového hospodářství ústící do čerpací stanice 
Potrubí je vedeno od kalolisu přes šachty ŠA a ŠB do čerpací stanice. 
Na potrubí je napojeno odvodnění plochy pod kontejner, podlahová vpusť v lisovně a bezpečnostní 
přepad kalojemu. 
 
 PVC DN 200 – dl. 35,9m (34,5 + etáž 0,6+ 0,8m) 
 
 
Odtok z nových dosazovacích nádrží do stávající šachty Š5 
Potrubí je vedeno z nových dosazovacích nádrží přes nové šachty do stávající šachty Š5 
Z ŠD do Š5 DN300. Z DN do ŠC,z DN do ŠD a z ŠC do ŠD DN200.  

PVC DN 200 – dl. 7,6m (6,1 + 1,5 m) 
PVC DN 300 – dl. 6,2m  
 

Odvodnění betonové plochy pod kontejner u lisovny 
Potrubí je vedeno od dvorní vpusti přes revizní šachtu do šachty ŠA kde se napojuje na potrubí 
odvádějící vylisovanou vodu. 
 
 PVC DN 125 – dl. 14,9m (14,2+0,7m etáž)  
 1xDS – dvorní vpusť odvodňovacího žlabu 
 1xRŠ – plastová revizní šachta DN 600 mm s litinovým poklopem B125 
 
Odvodnění betonové plochy pod kontejner u stávajícího kanálu hrubých česlí 
Potrubí je vedeno od dvorní vpusti do čerpací stanice 
 
 PVC DN 125 – dl. 3,3m (2,6+0,7m etáž)  
 1xDS – dvorní vpusť odvodňovacího žlabu 
 
 
Tlakové potrubí a potrubí výtlaků  - popis tras, materiál a délka potrubí 
 
Přívod pitné vody do objektu kalového hospodářství 
Přívod pitné vody do KH ze stávajícího provozního objektu. Potrubí bude připojeno ke stávajícím 
rozvodům pitné vody (připojeno za vodoměrnou sestavou), odkud bude vedeno (přes kalojem) do nového 
objektu kalového hospodářství. 
 

PE100 PN16 De32 – dl. 22,8m (19,9 + 2,9m etáž) 
 
Přívod provozní vody z provozního objektu do objektu kalového hospodářství 
Přívod provozní vody do KH ze stávajícího provozního objektu. Potrubí bude připojeno k rozvodům 
provozní vody v provozním objektu, odkud bude vedeno (přes kalojem) do nového objektu kalového 
hospodářství. 
 

PE100 PN16 De32 – dl. 23,2m (20,7 + 2,5m etáž) 
 
 

Přívod pitné a provozní vody jdou vedeny v souběhu vedle sebe a ve stejné hloubce. 
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Výkopové práce pro technologická potrubí 
 
Nátoky z nitrifikací do dosazovacích nádrží 
 
dl. výkopu  11,2m 
šířka výkopu  0,8m 
hl. výkopu  1,0m 
potrubí  nerez DN200 
podsyp  0,15m  
obsyp  0,3nad potrubí 
 
 
Výtlaky vratného kalu 
dl. výkopu  2x20,5m 
šířka výkopu  0,8m 
hl. výkopu  1,2m 
potrubí  PE DN80 
podsyp  0,15m  
obsyp  0,3nad potrubí 
 
 
Výtlaky plovoucích nečistot 
dl. výkopu  2x2,5m 
šířka výkopu  0,8m 
hl. výkopu  1,2m 
potrubí  PE DN50 
podsyp  0,15m  
obsyp  0,3nad potrubí 
 
 
Potrubí rozvodu vzduchu do kalojemu 
dl. výkopu  9,5m 
šířka výkopu  0,8m 
hl. výkopu  1,3m 
potrubí  nerez DN80 
podsyp  0,15m  
obsyp  0,3nad potrubí 
 
Potrubí rozvodu vyčištěné vody z odtoku do jímky na vodu 
dl. výkopu  14,5m 
šířka výkopu  0,8m 
hl. výkopu  1,2m 
potrubí  PE DN50 
podsyp  0,15m  
obsyp  0,3nad potrubí 
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Pokládka potrubí 

Potrubí PE bude položeno do zhutněného pískového lože tl. 150mm a bude proveden obsyp pískem 
do výšky 300mm nad potrubí. Nad potrubím bude položen identifikační izolovaný vodič CY prům. 4mm. 
Nad obsypem bude položena výstražná folie. 

Nerezové potrubí bude položeno do zhutněného pískového lože tl. 150mm a bude proveden obsyp 
pískem do výšky 300mm nad potrubí. Nad obsypem bude položena výstražná folie. 

PVC potrubí bude položeno do zhutněného pískového lože tl. 150mm a bude proveden obsyp 
pískem do výšky 300mm nad potrubí. Nad obsypem bude položena výstražná folie. 
Potrubí budou pokládána dle požadavků dodavatele potrubí a vzorových příčných řezů. 
 
Betonové šachty 
Vstupní šachty musí splňovat požadavky ČSN EN 1917. Vstupní šachty budou prefabrikované. 
Skladebně navrženy z prvků: vyrovnávací prstenec, přechodová skruž nebo zákrytová deska, šachtová 
skruž, šachtové dno. Vstupní šachty DN 1000 mm o síle stěny základních prvků šachty (šachtová a 
přechodová skruž) min. tl. 120 mm. Síla stěny šachtového dna je závislá na DN výtoku potrubí. Spoje 
šachet musí být navrženy jako vodotěsné. Spoj bude řešen elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1. 
Pevnost betonu uváděná výrobcem nesmí být nižší než 40 MPa. Na šachtové skruže bude nasazena 
přechodová skruž s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné průlezné šířky 600 mm) a poklop na 
uzavření šachty. V případě, kdy hloubka šachty neumožňuje, může být místo přechodové skruže použita 
zákrytová deska. 
Šachtové dno musí být navrženo jako jednolitý celek v celé své struktuře, a to korpus dna včetně kynety. 
Šachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové směsi stejných parametrů a receptury. Sklon a úhlování 
žlábků v kynetě musí být plynulé po celé své délce. Do spádu potrubí 2% se připouští svislé trubní 
přípojky (šachtové vložky – pevná součást šachtového dna) upravené dle podle požadovaného typu 
materiálu potrubí. U spádu potrubí nad 2% musí mít šachtové dno trubní přípojky nakloněny dle spádu 
kanalizačního potrubí. Třída betonu uváděná výrobcem nesmí být nižší než C40/50. Kvalita betonu musí 
být deklarována vývrtem z kynety šachtového dna. 
 

 
3.5 SO 08 - ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ  

(rozšíření stávajícího objektu) 
 
Popis objektu: 
Tento objekt zahrnuje realizaci nových zpevněných ploch, úpravu nezpevněných ploch, nové oplocení 
v rozšířeném areálu ČOV. Část stávajících zpevněných ploch a oplocení bude vybourána.  
 
Bourané plochy a oplocení 
Celková plocha demontáže stávající pojízdné plochy je 40m2 + 17m2 (v místě realizace nové desky u 
hrubých česlí) 
Celková délka demontáže oplocení je 19m + dalších 12m oplocení bude nutné demontovat kvůli 
výkopům. 
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Nová pojezdová plocha v areálu ČOV navazuje na stávající pojezdové plochy a příjezdovou komunikaci 
k ČOV. 
 
Vliv navrženého řešení na povrchové a podzemní vody  



Intenzifikace ČOV Ptice 

13 
 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.           Tel. : 475 201 580 
V Podhájí 226/28              Fax : 474 720 561 
400 01 Ústí nad Labem             Web : www.provod.cz 
 

Odvodnění nové pojízdné zpevněné plochy a chodníku je zajištěno vsakem do okolního terénu. 
 
Zpevněné plochy – pojízdné u nového objektu a obnovení stávající pojízdné plochy ubourané při 
výkopech 
 
Při výstavbě nového objektu dojde k urovnání a zhutnění pláně pro budoucí zpevněné plochy. Hutnění 
zemní pláně bude provedeno na požadovanou hodnotu Edef,2 = 30 MPa. Vyspádování zpevněné plochy 
dle situace. 
V místě budoucí zpevněné plochy se nejprve provede štěrkopískový násyp (zásyp), který bude zhutněn 
na požadovanou hodnotu. Tím vznikne pláň, na které se následně vybuduje zpevněná plocha. Pláň, na 
níž se provede nová konstrukce vozovky, snese zatížení pojezdem těžkých vozidel a bude hutněna na 
D=103% PS. 
 
Skladba nové pojezdové plochy a nového příjezdu k ČOV : (D2-D-1, pro TDZ-VI) 
• Betonová dlažba   DL  tl. 80mm 
• Ložní vrstva   L tl. 40mm 
• Štěrkodrť   ŠDb tl. 250mm 
Pojezdová zpevněná plocha bude lemována betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového 
lože. Odvodnění je řešeno na terén snížením obrubníků. 
 
Celková plocha nové + obnovované pojezdové zpevněné plochy je 118,0 + 40 = 158 m2 

Celková délka silničních obrubníků je 37 + 14 = 51m 
 
Železobetonové desky pod kontejnery a nádrž na Preflock 
Plocha pod kontejner u lisovny : 
Jedná se o plochu pod kontejner tvořenou vyspádovanou železobetonovou deskou (vyztuženou kari sítí 
100/100/6mm při obou površích). Vedle desky je umístěn odvodňovací žlab opatřený vpustí pro odvod 
vody. Tato plocha se nachází vedle nového objektu a bude na ní umístěn kontejner na vylisovaný kal. 
Kvůli manipulaci s kontejnerem je plocha opatřena žárově pozinkovanými ocelovými ližinami.  
 
Plocha pod kontejner u kanálu hrubých česlí : 
Jedná se o plochu pod kontejner tvořenou vyspádovanou železobetonovou deskou (vyztuženou kari sítí 
100/100/6mm při obou površích). Vedle desky je umístěn odvodňovací žlab opatřený vpustí pro odvod 
vody. Tato plocha se nachází vedle stávajícího kanálu hrubých česlí. 
 
Plocha pod nádrž na Preflock : 
Jedná se o plochu pod nádrž Preflocku. Plocha je tvořena  železobetonovou deskou (vyztuženou kari sítí 
100/100/6mm při obou površích). Tato plocha se nachází u studny provozní vody. 
 
Skladba: 
• Spádovaná žb. deska (C25/30)  tl. 250-300mm  
• Podkladní beton (C 12/15)  tl. 100mm 
• Hutněný štěrkopískový podsyp  tl. 200mm 
Úkapy z kontejneru budou odváděny přes odvodňovací žlab a dvorní vpusť do čerpací stanice. 
 
Celková plocha desky pod kontejner u lisovny je 19m2 

Celková plocha desky pod kontejner u kanálu hrubých česlí je 17m2 

Celková plocha desky pod nádrž na Preflock je 4m2 
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Okapový chodník 
Jedná se o okapový chodník šíře 500mm z betonové dlažby kolem nového objektu s kalovým 
hospodářstvím (rozsah viz situační výkres). 
 
Skladba okapového chodníku: 
• betonová dlažba (desky)     tl. 40 mm 
• pískové lože    tl. 100 mm 
Celková plocha okap. chodníku je 10,2m2 

 
Odvodňovací žlaby 
Jedná se o dva žlaby šíře 0,1m a délky 4,1m (plocha pro kontejner u lisovny) a 5,5m (plocha pro 
kontejner u kanálu hrubých česlí) odvádějící úkapy z ploch pro kontejnery. Voda je ze žlabů odváděna 
pomocí vpustí . Žlaby jsou opatřeny krycím roštem (B125). 
Žlaby jsou uloženy na betonovém základu šíře 300mm a výšky 150mm. Po stranách jsou žlaby z obou 
stran obetonovány obetonávkou šíře 100mm. Na základ a obetonávku bude použit beton C 20/25. 
 
OPLOCENÍ ČOV 
 
Úvodní informace o účelu objektu 
V rámci tohoto stavebního objektu bude rozšířeno stávající oplocení areálu ČOV. Část stávajícího 
oplocení bude demontována.  
Rozsah nového a demontovaného oplocení je patrný ze situace.  
 
Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 
V místě rozšíření areálu ČOV bude vybudováno nové oplocení výšky 1,6 m. Pro areál bude použito 
klasické oplocení ze čtyřhranného pletiva (velikost oka 55 x 55 mm), včetně zapleteného napínacího 
drátu na obou koncích pletiva a středového napínacího drátu. Pletivo bude uchyceno ke sloupkům. 
 
Základní systém oplocení se skládá ze čtyř prvků: sloupek průběžný, sloupek jednovzpěrový koncový, 
sloupek dvouvzpěrový a sloupek dvouvzpěrový rohový. Sloupky budou kotveny do betonových základů. 
Sloupky budou o průměru 48mm, tl. stěny 4 mm, dl. 2,5 m a vzpěry budou o průměru 38 mm, dl. 2,00 m. 
Sloupky a vzpěry budou kotveny do betonových základů 400x400x800mm (C 20/25).  
 
Pletivo a sloupky budou z oceli a proti korozi budou chráněny poplastováním. 
 
- Celková délka nového oplocení je 49 + 12 = 61 m. (nové oplocení + nové oplocení v trase 
stávajícího odstraněného kvůli výkopům) 
- Celková délka bouraného oplocení je 19+12= 31 m. (rušené oplocení + oplocení zbourané kvůli 
výkopům) 
 
Oplocení areálu ČOV bude postaveno až po dokončení všech stavebních prací v areálu ČOV. 
 
TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY ČOV 
 
Popis stavebně technického řešení 
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V rámci terénních úprav, před započetím výkopových prací dojde k sejmutí ornice v tloušťce cca 0,2 m . 
Ornice bude po sejmutí uložena na samostatně mezideponii. Následně bude částečně rozprostřena po 
okolních zemědělských pozemcích a částečně bude využita v areálu ČOV. 
Po dokončení stavebních prací se provede dosypání a hutnění zásypů po výkopech a násypů kolem 
nového objektu s kalovým hospodářstvím (na Rdef min 30MPa po vrstvách 300mm) do požadované 
úrovně. 
 
Následně dojde k rozprostření humózní zeminy na všech nezpevněných plochách a osetí travní směsí 
v množství 25 g/m2 a po vzejití trávy posečení. Zatravnění bude provedeno v době vhodné pro zakládání 
trávníků v závislosti na klimatických poměrech. 
 
Sadové úpravy nejsou uvažovány. 
 
Požadavky na postup prací 
Před započetím prací dojde k odtěžení vrchní vrstvy zeminy a po dokončení výstavby nového objektu s 
kalovým hospodářstvím, plotu, spojovacích potrubí v areálu ČOV a zpevněných ploch dojde k urovnání 
terénu a jeho následného ohumusování a osetí. 
 
 
4. Všeobecně požadavky pro stavební objekty 
 
Sanace nádrží a jímek 
Nádrže budou vyčerpány a vyčištěny tlakovou vodou a ručně dočištěny. Sanace stávajících nádrží se 
nepředpokládají. 
 
Zámečnické konstrukce 
Ocelové konstrukce budou provedeny z oc. tř. 11, žárově zinkované. 
Stávající opravované ocelové konstrukce odmontovat, očistit, předupravit suchým pískováním na stupeň 
čistoty SA 2,5 – 3. Dále provést zinkování metalizací v tl. min 50 µm, opatřit ochranným nátěrem na bázi 
epoxidu nebo PUR o tl. 200 µm a osadit zpět. 
 
Pochozí rošty budou kompozitové, lité mřížkové s oky 30/30 a výškou 30 a 38mm. Nad kalojemem 
ocelový s oky 30/30mm, žárově zinkovaný. 
 
Základy pod stroje 
Stávající nevyužité základy budou ubourány na úroveň podlahy. Nové základy budou vybetonovány na 
zdrsněný povrch podlahy z betonu C16/20. Podlaha po ubourání základů bude začištěna a zahlazena, 
případně doplněna dlažbou dle původní podlahy. 
 
 
Prostupy 
Zděnou stěnou Jádrový vrt dimenze o 50mm větší, než je vnější dimenze potrubí, ve stěně dotěsnit 
minerální vlnou a dotěsnit silikonovým tmelem na vnějším a vnitřním líci do tl. 30mm.  
Železobetonovou stěnou  
Prostup nad hladinou vody v nádrži: Jádrový vrt dimenze o 50mm větší, než je vnější dimenze potrubí, 
dotěsněno bentonitovými pásy a tmelem.  
Prostup pod hladinou vody v nádrži: Jádrový vrt dimenze o 50mm větší, než je vnější dimenze potrubí. 
Prostup bude dotěsněn segmentovým těsněním. 
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5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Po dobu stavby, jakož i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí a jeho prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN.  
 
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi. Budou-li na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 
jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech 
pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 
tři kalendářní dny, nebo k úmrtí.  
Zhotovitel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště.  
Výkopové práce v odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky 1,3 m. Svislé 
stěny ručních výkopů musí být v nezastavěném území zajištěny pažením od hloubky větší 1,5 m.  
Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí zasahovat pouze 
pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a 
výstražnými popisy.  
 
 
6. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění a akustika  
 
Intenzifikací se nemění stávající stav. 
 
 
7. Požární ochrana konstrukcí 
 
Na konstrukce nejsou kladeny speciální požadavky z hlediska požární ochrany. 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je v samostatné příloze. 
 
 
 
8. Požadovaná jakost navržených materiálů a jakost provedení 
 
Jakost materiálu je dána popisem jednotlivých materiálů. Práce budou provedeny dle platných ČSN a 
technologických postupů dodavatele materiálu. 
 
 
9. Výpis použitých norem 
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ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely. 
ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 
ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin 
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silniční komunikace 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení 
ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrži 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 3282 Ocelové žebříky 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

 
 
 
Dne 14.10.2019        Ing. Eva Ratzenbeková 
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