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Intenzifikace COV Ptice

1. Uvod

Ugelem COV jako celku je Gisténi odpadnich vod zobce Ptice a Casti Uhonic. Intenzifikace fesi
zkapacitnéni COV ze stavajicich 750EO na 1500EO.

Koncepce intenzifikace stavajici technologické linky COV Ptice bude predstavovat vyménu strojné
technologického vybaveni hrubého predCisténi, dopinéni vstupni Cerpaci stanice, rozSifeni kapacity
biologického stupné (jak aktivacnich, tak dosazovacich nadrzi) a dopInéni stupné odvodnéni kalu.

NavrZena je realizace nésledujicich opatfeni.

- Odpadni vody z obce Ptice budou na COV pfivadény stavajicim kanalizagnim systémem, z obce
Uhonice pak novym, striktné oddilnym kanalizagnim systémem.

-V objektu hrubych rucné stiranych Cesli a lapaku $térku budou hrubé Cesle nahrazeny novymi
automaticky ciSténymi Ceslemi ve venkovnim provedeni a dopravou shrabku do kontejneru.

- Ve vstupni Eerpaci stanici bude ke stavajici dvojici cerpadel o maximalnim vykonu 6 |.s1 kazdého
stroje doplnéno jedno Cerpadlo o maximalnim vykonu 11 .s1.

- Stavajici kalova nadrz bude vyuZita jako prvni denitrifikacni sekce pro néslednou dvojici aktivaénich
linek. Do této sekce budou pfivedeny surové odpadni vody a vratny kal z dosazovacich nadrzi.

- Po prachodu prvni denitrifikaéni sekci bude aktivaéni smés rozdélena do dvojice nitrifikacnich sekci
kazdeé linky, ktera vznikne ze stavajici denitrifikani sekce a ze zbylého objemu nitrifikace a objemu
pfislusné demontované vestavéné dosazovaci nadrze.

- Stavajici vestavéné dosazovaci nadrze budou zruSeny. Pro Ucely separace kalu bude vné
zastfeSeného objektu COV realizovana dvojice novych dosazovacich nadrzi.

- Mikrositovy bubnovy filtr bude z technologické linky vyfazen. Radné dimenzovani nového
separacniho stupné zajisti sloZeni finalniho odtoku v souladu s platnou legislativou a provoz
bubnoveého filtru bude tudiz bezpfedmétny.

- Pro ucely zvySené eliminace sloucenin fosforu je navrzeno instalovat novou dvouplastovou nadrz
vné objektu COV a novou davkovaci stanici.

- Vyprodukovany pfebytecny aktivovany kal bude fizené od&erpavan do nové kaloveé nadrze.
PrebyteCny aktivovany kal bude v kalové nadrZi gravitacné zahustovan a aerobné stabilizovan.

- Aerobné stabilizovany kal bude odvodniovan na nové instalovaném odvodiovacim zafizeni.
Odvodnény kal bude v pevném stavu odvazen k dalsi fizené likvidaci.

2. Clenéni na stavebni objekty

Pro Gplnost jsou uvedeny veskeré stavebni objekty, které jsou na COV realizovany. Tuéné jsou oznadeny
nové a upravované objekty v ramci celé akce intenzifikace.

Seznam stavebnich objektu:

SO 01 - Objekt COV - Upravy

SO 01a - Objekt COV s kalovym hospodaistvim — novy objekt

SO 02 — Podzemni jimky (vstupni ¢erpaci stanice, retence, hrubé cesle) — Gpravy
SO 03 - Propojovaci potrubi — rozsireni objektu

SO 04 - Vodovodni pfipojka — stavajici bez tprav

SO 05 — Zdroj provozni vody v arealu COV - stavajici

SO 06 — Rozvody NN a VO

PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o. Tel.: 475201 580
V Podhaji 226/28 Fax : 474 720 561
400 01 Usti nad Labem Web : www.provod.cz



Intenzifikace COV Ptice

SO 07 - Venkovni kabelova pripojka NN pro COV - stavajici bez tprav
SO 08 - Oploceni arealu COV, sadové upravy, zpevnéné plochy - rozsifeni objektu
SO 09 - Pfijezdova komunikace — stavajici bez tprav

Stavebnimu povoleni vodopravnim ufadem podléhaiji:

SO 01a - Objekt COV s kalovym hospodafstvim (spodni stavba nadrzi)
SO 03 - Propojovaci potrubi - nové potrubni trasy

3. Konstrukéni a stavebné technické feseni stavebnich objektul

3.1 SO 01 — Objekt COV - stavaiici - Gpravy

Popis objektu:
Jedna se o stavajici jednopodlazni zdény objekt s vnéjSimi rozméry 13,7x9,0m a vySkou cca 5,45m nad

uroven terénu, zalozeny na zelezobetonovych podzemnich nadrzich. Objekt je zastfeSen sedlovou
stfechou tvofenou drevénymi vazniky se sklonem 30° s betonovou stfeSni krytinou. Podzemni nadrze
jsou vyuzity jako aktivacni nadrze rozdélené prickou do dvou sekci s vestavénou dosazovaci nadrzi (2x)
a nédrzZ kalojemu. Hloubka vody v nadrzich je uvazovana 4,0m. Kalojem a ¢ast aktivaénich nadrzi jsou
zastropeny Zelezobetonovou deskou. Nad nédrZi kalojemu je umisténa dmycharna, kanal Cesli a lapak
pisku.

Popis stavebnich Uprav:

Ve stavajicich nadrZich aktivace dojde k odstranéni pfiéek a k demontazi stavajiciho technologického
zafizeni vCetné vestavénych dosazovacich nédrzi. Po osazeni nového technologického zafizeni budou
takto upravené stavajici aktivacni nadrze slouZit jako nitrifikace.

V kalojemu dojde k demontazi stavajiciho technologického zafizeni a k osazeni nového. Nové bude
nadrZ slouZit jako denitrifikace.

Stavajici natok z lapaku pisku do aktivace bude napojen do stavajiciho kalojemu (nové denitrifikace)
potrubim DN200.

Kalojem (nové denitrifikace) bude nové propojen s aktivaci (nové nitrifikace) potrubim DN200 (2x jadrovy
vrt, prostup dotésnén bentonitovym paskem a tmelem).

V' objektu budou realizovany dva jadrové vrty pro prostupy nového potrubi z nitrifikace do novych
dosazovacich nadrzi. Jedna se o dva jadrové vrty pro potrubi PVC DN200. Prostupy budou po osazeni
potrubi dotésnény segmentovym tésnénim.

V' objektu budou realizovany prostupy pro novy pfivod pitné a provozni vody do objektu kalového
hospodafstvi. Dva prostup budou provedeny v podlaze (v mistnosti socialniho zazemi a pfed mistnosti
obsluhy) a dva ve sténé nadrze. Po osazeni potrubi (De 32mm) budou prostupy stropem dotésnény
pomoci bentonitového pasku a tmelu a prostupy sténou nadrze segmentovym tésnénim.

Déle bude proveden prostup jadrovym vrtem DN 500 podlahou do prostoru denitrifikace. Jedna se o
kontrolni prostup chodu Cerpadel vratného kalu a plovoucich necistot. Otvor bude pfekryt ocelovym
poklopem DN 500, zarové zinkovanym se zasouvacimi madly.

Soucasti stavebni dodavky budou i jadrové vrty pro technologicka potrubi specifikované ne vykrese

D11 01_02. Jednotlivé vrstvy podlahové konstrukce véetné dlazby budou obnoveny v pivodni skladbé.
Obnoveny budou i omitky véetné natérl a obkladd, které budou naruseny pfi napojovani nového rozvodu
vody na stavajici.
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V objektu bude vytvofena nova mistnost dmycharny, ktera bude oddélena od ostatnich prostor vyzdénim
nové pficky a zastropenim. Mistnost bude pfistupné z objektu dveimi.

Konstrukcni a stavebné technické reSeni

HSV

Svislé konstrukce

Pricky jsou vyzdény z pfickovych tvarnic (tl. 100mm).

Vodorovné konstrukce

Pricky budou ztuZeny Zelezobetonovymi vénci vysky 400mm. Vénce budou tvofit véncové tvarnice a
beton C20/25 vyztuzeny oceli 10 505. Vénce budou napojeny na stavajici vénce pomoci vlepenych
ocelovych trnd. Nad otvory budou pouZity typové preklady dle vyrobce pouzitého zdiva.

Dmycharna bude zastropena samonosnym sadrokartonovym stropem. Nosnou konstrukci stropu tvofi
tenkosténné samonosné CW-nosniky uloZené do tenkosténnych UW-nosniki pfiSroubovanych do stény.
Spodni a horni lic strop je tvofen SDK dekami tl. 12,5mm.

Vnitini a vnéj$i upravy povrchd
Vnitfni i vnéj§i omitka u dmycharny bude vapenocementova hladka Stukova.

PSV

Vypiné otvord
Nové dvoukfidlé dvefe jsou navrzené z MDF desek a budou osazena do ocelovych zarubni.

Upravy povrchii stén
Ve dmycharné budou stény a strop opatfeny novym vnitfnim natérem.

Tepelna izolace
Strop nad dmycharnou bude izolovan vrstvou mineralni viny tl. 1000mm.

Hydroizolace
V zastropeni dmycharny bude pod tepelnou izolaci provedena parozabrana z PAE folie.

Ostatni profese

Zdravotechnika
Do objektd bude pfiveden rozvod provozni vody.

Vétrani
Mistnost lisovny bude vétrana do fasady stévajicim vétracim otvorem 300x500mm a novym ventilatorem
DN300.

Elektroinstalace
Viz PS Elektroinstalace.
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3.2 SO 01a — Objekt COV s kalovym hospodaFstvim — novy objekt

Popis objektu:
Jedna se o novy jednopodlazni zdény objekt s vnéj§imi rozméry 9,7x9,7m a vyskou cca 6,0m nad uroven

terénu, zaloZeny na Zelezobetonovych podzemnich nadrZich pidorysnych rozmér 9,6 x 9,6m. Objekt je
navrzeny se sedlovou stfechou tvofenou dfevénymi vazniky se sklonem 30°, s betonovou stfesni krytinou
(dle stavajiciho objektu COV). Podzemni nadrze budou vyuZity jako dosazovaci nadrze (2x), jimku na
vodu a nadrZ kalojemu. Hloubka vody v nadrZich je uvazovéana 4,5m, celkova hloubka nadrze véetné
konstrukce dna je 5,4m. NadrZe jsou navrzeny Zelezobetonové monolitického betonu C25/30 s tloustkou
stén a dna 0,4m. Kalojem bude zastropen zelezobetonovou deskou. Nad nadrZi kalojemu bude umisténa
mistnost lisovny, ve které bude umisténo zafizeni pro odvodnéni pfebytecného kalu. Nad dosazovacimi
nadrzemi bude provedena ocelova pochozi lavka. Na objekt navazuje dfevény pristfeSek pro kontejner
s odvodnénym kalem.

Konstrukcni a stavebné technické reSeni

HSV

Zemni préce a vykopy

Pro nadrZ je navrZena otevfena stavebni jama se svahovanim 1:1. Viysledny pomér bude tfeba urcit podle
skute¢ného stavu. Pfi vykopu je nutno pocitat s pfitoky podzemni vody. Snizeni hladiny bude provedeno
pomoci dvou Cerpacich studni postupné pfi vykopovych pracich. Pfi prudkém sniZeni hladiny by mohlo
dojit k vyplavovani zeminy ze styku mezi sténami a dnem vykopu. Odvodnéni jamy bude provedeno
pomoci obvodové drendze a pomocnymi drény do Cerpacich studni odkud bude voda Cerpana do
stavajici Sachty na odtoku pfepadu z retence. Potrubi vytlaku bude zausténo az za mérny objekt pfepadu
Z retence, ktery je na tomto potrubi. Objekt byl posouzen na zatiZeni hydrostatickym tlakem (vyplavani).
Pfi uvaZované hladiné vySky spodni vody na urovni terénu a pfi prazdnych nadrzi nehrozi vyplavani.
Z tohoto divodu budou Cerpaci studny pfi provadéni zasypu objektu zruSeny.

Zelezobetonova nadr?

Zakladova spara se nachazi cca 4,4m pod Urovni stavajiciho terénu. Zakladova spara bude vyrovnana
min. 200mm tlustou vrstvou Stérkopiskového podsypu (FR 64-125, horni povrch dorovnat FR 0-32), na
ktery bude proveden montdZni (podkladni) beton vtl. 100mm. Na podkladni beton bude ulozen 2x
asfaltovy pas jednostranné piskovany, nenatavovat, hladkymi povrchy k sobé. Pas snizi tfeni a zamezi
reakci Cerstvého betonu se star§im podkladnim betonem.

Dno nadrzi tvofi Zelezobetonova deska tl. 400mm z vodostavebného betonu C25/30 (upfesnéno
v konstrukéni Casti PD) vyztuzeného oceli 10 505. Svislé stény nadrzi tl. 400mm a 300mm budou
Zelezobetonové z vodostavebného betonu C25/30 (upfesnéno v konstrukéni ¢asti PD) vyztuZzeného oceli
10 505. Pracovni spara mezi dnem a sténou bude tésnéna pomoci tésnicich bitumenovych plechd. Svislé
pracovni spary budou feSeny pomoci napojovacich prvki (vylamovaky) ukladanych do systémového
bednéni. Do stén budou vynechané technologické prostupy pro potrubi a pfepadové hrany.

Nadrz bude prekryta Zelezobetonovou monolitickou stropni deskou tl. 200mm z betonu C25/30
(upfesnéno v konstrukcni ¢asti PD) vyztuzeného oceli 10 505.
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Ve stropni desce budou vynechany otvory pro vstupy a obsluhu.

Svislé konstrukce
Obvodové stény a vnitini sténa objektu jsou navrzeny z nosnych cihelnych blokd tl. 400mm a Stity
t.250mm. Obvodové zdivo bude zdéné tepelné izolacni maltovinou doporu¢enou vyrobcem tvarnic.

Vodorovné konstrukce

Stény budou ztuzeny Zelezobetonovymi vénci vysky 200mm u obvodovych a pficnych stén i u pficek.
Vénce budou tvofit véncové tvarnice a beton C20/25 vyztuzeny oceli 10 505. Nad otvory budou pouZzity
typové pieklady dle vyrobce pouZitého obvodového zdiva.

Vnitfni a vnéj$i dpravy povrchi

VnéjSi omitka zdiva bude vapenocementova Stukova opatiena natérem fasadni akrylatovou barvou.
Vnitfni omitka bude vapenocementova hladka, v mistnosti obsluhy Stukova. VnéjSi stény nadrze a sokly
budou opatfeny marmolitovou omitkou.

Podlahy a podlahové konstrukce

Hrubou podlahu v objektu tvofi stropni konstrukce kalojemu, na kterou bude polozena hydroizolace.

V lisovné bude realizovana spadovana betonova mazanina s gletovanym povrchem (tl. 110-150mm)
vyztuzena KARI siti (KS 150/150/6).

V kalojemu bude podlahu tvofit spadovy beton (C 12/15) tl. 100-200mm opatfeny ochrannym natérem.
V dosazovacich nadrzich budou realizovany spadové betonové kliny (beton C 12/15) opatfené
ochrannym natérem.

PSV

Hydroizolace
Hydroizolace podlahy je navrZena z modifikovanych asfaltovych pasu. Svisla izolace bude vytazena min.

30,0cm nad terén a bude opatfena tepelné izolacnim systémem z extrudovaného polystyrénu s
marmolitovou omitkou.

Nad podhledem bude pod tepelnou izolaci provedena parozabrana z PAE folie.

Ve skladbé streSniho plasté (nad lisovnou) se nachazi pojistna hydroizolacni folie.

Tepelna izolace
Strop nad mistnostmi lisovny bude zateplen volné poloZenou izolaci z minerélnich viaken tl. 160mm.

Do bednéni zb. vénce bude vlozen Lignopor 50mm.
Sokl objektu bude zateplen extrudovanym polystyrenem tl. 50mm (cca 300mm nad terén a 1000mm pod
terén).

Vypiné otvord
Okna jsou plastova otvirava a sklapéci v barvé bilé. Vypli oken tvofi tepelné izolaCni dvojskla. Ve

Stitovych sténach objektu budou umistény dievéné zaluzie (oteviravé pro moznost vstupu do podkrovi).
VnéjSi dvere jsou navrzené plastové (zateplené) vCetné zarubné.

Stiesni plast a krov
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Krov bude tvofen vazniky (sklon 30°) z profili 100/160, rozte¢ vaznik( max. 1,0m. Pfesny tvar a dimenze
prvkl vazniku bude upfesnén dodavatelem téchto konstrukci. Vazniky budou osazeny na pozednici
140/100mm kotvené k vénci kazdou druhou vazbu. Ve vrcholu bude provedeno podélné ztuzeni pomoci
dvojice foSen 40/120, dale diagonalni zavétrovani krajnich vazeb. Dfevo SI.

Drevéné prvky budou opatfeny ochranou proti dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu (1x
méacenim, pfipadné 3x natér).

Stresni krytina je z betonovych taSek. U ¢asti stfechy nad lisovnou je ve skladbé stfechy navrzena
pojistna folie. V pfedposledni fadé kladené stfesni krytiny budou umistény vétraci tasky typové od
vyrobce stfesni krytiny. Hfebenac bude proveden na sucho. U okapu a u hfebene budou provedeny
ochranné vétraci pasy. StfesSni krytina bude obsahovat i ochranné prvky proti sesuvu snéhu a ledu.
Ugelem pouziti téchto prvk je zadrzet snih na ploSe stfechy, aby rovnomémé odtéval, a zabranit
sesuvim snéhovych lavin a tvofeni ledovych svalkd.

Ukonceni stfechy, pfesahy stfechy budou oblozeny dfevénym podbitim, které budou opatfeny natérem.
Drevéné prvky krovu budou opatfeny ochranou proti dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu
macenim.

Drevény pfistfeSek: Na pfistfeSku bude realizovana pultové stfecha tvofena trapézovym plechem
uloZenym na latich. PristfeSek je tvofen sloupky 140/140 na nichz je osazen tram 140/160. Pfes tramy
jsou ulozeny krokve 100/160. PristfeSek bude ztuzen pasky 80/100.

Drevéné prvky budou opatfeny ochranou proti dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu (1x
méacenim, pfipadné 3x natér).

Podhledy
Nad lisovnou bude podhled ze sadrokartonovych impregnovanych desek tl. 15mm zavé$en na pozink.

roStu. Rost bude pfichycen na dfevénou konstrukci stfechy (dfevéné vazniky). Podhled musi byt z desek
vihku odolnych!!! Skladby podhledu jsou soucasti vykresové ¢asti PD.

Upravy povrchii stén

V misti nad dosazovacimi nadrzemi budou stény opatfeny natérem.

V lisovné bude keramicky obklad do vysky min. 2m. Obklady budou provedeny na lepidlo, rohy a stykove
plochy budou tvofit plastové profily uréené k pokladani dlazeb a obkladu.

Nad 2m budou stény opatfeny natérem. Sadrokartonové desky budou opatfeny natérem.

Klempirské prace
Okapové Zlaby, destove svody a parapetni plechy budou titanzinkoveé. Provedeni klempifskych vyrobku
musi byt v souladu s CSN 733610 ,Klempifské prace stavebni®.

Ostatni konstrukce

Pro obsluhu technologického zafizeni bude nad nadrZzemi vedena ocelova pochozi lavka. Pochozi lavka
bude tvofena pororoSty (kompozit) ulozenymi na ocelovych nosnych profilech. Zabradli lavek bude
ocelove (vysky 1,1m), opatfené okopovym plechem.

Na vstupy do kalojemu a jimky na vodu, budou osazeny ocelové (Zarové zinkované) poklopy véetné
ramu. Ram bude zabetonovan pfi betonazi podlahy.

Veskeré ocelové konstrukce budou Zarové pozinkovany.
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Vnéjsi upravy

Na jihovychodni a jihozapadni strané objektu bude osazen okapovy chodniCek z betonové dlazby (Sife
500mm).

Pro vstup do objektu budou u vchodu realizovany betonové schodisté (beton C12/15).

Ostatni stavebni Gpravy — jadrove vrty
Ve sténach nadrzi budou realizovany jadrové vrty pro prostupy potrubi technologie a vodovodu.

Ostatni profese

Zdravotechnika

Do objektd bude pfiveden rozvod pitné studené vody pro provoz technologické zafizeni. Dale bude
pfiveden do objektu rozvod provozni vody.

V objektu bude feSena vnitini kanalizace, zahrnujici napojeni podlahové vpusti na potrubi vylisované
vody a potrubi pfepadu z lisu do kalojemu.

Z dosazovacich nadrZi bude odCerpavana vycisténa voda do jimky na vodu. Tato uzitkova voda bude
rozvedena po objektu a bude vyuzivana pro moznost oplachu technologického zafizeni.

Vytapéni
Lisovna bude temperovana elektrickymi pfimotopy.

Vétrani

Mistnost lisovny bude vétrana do fasady tfemi otvory 400x400mm a ventilatorem DN300. Mistnost

s dosazovacimi nadrzemi bude odvétrana do fasady Ctyfmi otvory 400x400mm.VSechny otvory a
ventilatory budou opatfeny v interiéru vétraci mfizkou a v exteriéru protide$tovou zaluzi.

Kalojem bude odvétran PVC potrubim DN 150mm které je vyvedeno z kalojemu pfes sklad na stfechu,
kde je ukonCeno vétracim kominkem.

Elektroinstalace
Viz PS Elektroinstalace.

3.3 S0 02 — Podzemni jimKky (vstupni ¢erpaci stanice, retence, hrubé cesle)

Popis objektu:
Jedna se o stavajici podzemni Zelezobetonové jimky.

Popis Uprav:

Do Cerpaci stanice budou provedeny jadroveé vrty. 1x Jadrovy vrt pro potrubi odtoku vody z lisovny PVC
DN200 a 1x jadrovy vrt pro potrubi odtoku z odvodiiovaciho Zlabu u kanalu hrubych Cesli PVC DN125 .
Prostupy budou po osazeni potrubi dotésnény segmentovym tésnénim.

Do Cerpaci stanice bude pfidano Cerpadlo a stavajici Cerpadla budou vyménéna.

V objektu hrubych ruéné stiranych &esli dojde k vyméné ruénich Cesli za strojné stirané Cesle. Déle dojde
k upravé dna kanalu, odstranéni &asti zabradli, ocelové konstrukce zdvihaciho zafizeni a ocelového
rostu. Cést koruny nadrze bude ubourana. Pfes ¢ast kanalu bude realizovana Zelezobetonova deska.
Casti stavajiciho zabradli, které nebude odstanéno, bude opatfeno okopovym plechem, o&isténo a
opatfeno novym natérem. Na kanal Cesli bude osazena nova Cast zabradli (vySka 1,1m) opatfena
okopovym plechem.
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U Cerpaci stanice dojde k vyméné stavajicich poklopl za nové. Stavajici ramy budou oCistény a opatfeny
novym natérem.

HSV

Podlahy a podlahové konstrukce

Dno kanélu bude upraveno dle nové osazeného strojniho vybaveni. Jedné se o realizaci betonového
vyspadovaného schodu provedeného z betonu C12/15. Schod je spadovany a jeho tloustka je 100-
120mm. Pdorysné rozméry schodu jsou 1,0 x 2,1m.

Vodorovné konstrukce

Pres ¢ast kanalu éesli bude realizovana Zelezobetonova deska tl. 200mm z betonu C25/30. Deska bude
vyztuZena vyztuzi z oceli 10 505 (upfesnéno konstrukéni ¢asti PD). Pudorysné rozméry desky jsou 1,6 x
2,1m.

PSV

Zamecnické konstrukce — ocelové

Stavajici ocelové zabradli bude odmontovano, o€isténo, pfedupraveno suchym piskovanim na stupen
Cistoty SA 2,5 — 3 a opatieno novou okopovou liStou. Dale bude pozinkovano metalizaci v tl. min 50 pm,
opatfeno ochrannym natérem na bazi epoxidu nebo PUR o tl. 200 um a osazeno zpét.

Stavajici dva ocelové poklopy u Cerpaci stanice, nahradi nové (pochozi) Zzarové zinkované
z protiskluzového Zebrovaného plechu. Stavajici ocelové ramy poklopl oistit, pfedupravit suchym
piskovanim na stupen Cistoty SA2,5 — 3. Déle provést zinkovani metalizaci v tl. min 50 um a ochranny
natér na bazi epoxidu nebo PUR o tl. 200 pm.

Na kanal Cesli bude osazeno nové zabradli vysky 1,1m opatfené okopovym plechem. Zabradli bude
Zarové zinkovano a opatreno antikoroznim natérem.

3.4 SO 03 - Propojovaci potrubi — rozSifeni objektu

Popis objektu
Stavajici propojovaci potrubi bude rozSifeno o nové propojovaci potrubi, které zahrnuje potrubi

odvadejici vylisovanou vodu z objektu kaloveho hospodarstvi do Cerpaci stanice, odtok z novych
dosazovacich nédrzi do stavajici Sachty S5, odvodnéni plochy pod kontejnery, pfivod pitné vody a
provozni vody do SO 01a lisovny.

RuSené objekty

V areélu budou zruSeny objekty: -Mikrositovy filtr
-Stavajici achty S6 a S7 ($achty pred filtrem)
-Propojovaci potrubi ze stavajici DN aZ k S5 a potrubi do filtru
2 56 a zfiltru do S5. (PVC DN200 17,5m).

Gravitacni potrubi - popis tras, material a délka potrubi
9
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Odtok vylisované vody z objektu kalového hospodarstvi ustici do Cerpaci stanice

Potrubi je vedeno od kalolisu pfes $achty SA a SB do ¢erpaci stanice.

Na potrubi je napojeno odvodnéni plochy pod kontejner, podlahova vpust v lisovné a bezpe€nostni
pfepad kalojemu.

PVC DN 200 — dI. 35,9m (34,5 + et 0,6+ 0,8m)

Odtok z novych dosazovacich nadrZi do stavaiici Sachty S5
Potrubf je vedeno z novych dosazovacich nadrzi pies nové $achty do stavajici $achty S5
Z SD do S5 DN300. Z DN do SC,z DN do SD a z SC do SD DN200.

PVC DN 200 -dl. 7,6m (6,1 + 1,5 m)

PVC DN 300 —dl. 6,2m

Odvodnéni betonové plochy pod kontejner u lisovny )
Potrubi je vedeno od dvorni vpusti pfes revizni Sachtu do Sachty SA kde se napojuje na potrubi
odvadeéjici vylisovanou vodu.

PVC DN 125 — dI. 14,9m (14,2+0,7m eta?)
1xDS - dvorni vpust odvodiovaciho zlabu
1xRS - plastova revizni Sachta DN 600 mm s litinovym poklopem B125

Odvodnéni betonové plochy pod kontejner u stavajiciho kanalu hrubych Cesli
Potrubi je vedeno od dvorni vpusti do Cerpaci stanice

PVC DN 125 -dI. 3,3m (2,6+0,7m etaz)
1xDS - dvorni vpust odvodnovaciho Zlabu

Tlakové potrubi a potrubi vytlaku - popis tras, material a délka potrubi

Privod pitné vody do objektu kalového hospodarstvi

Pfivod pitné vody do KH ze stavajiciho provozniho objektu. Potrubi bude pfipojeno ke stavajicim
rozvodim pitné vody (pfipojeno za vodomérnou sestavou), odkud bude vedeno (pfes kalojem) do nového
objektu kalového hospodarstvi.

PE100 PN16 De32 —dl. 22,8m (19,9 + 2,9m etaz)

Privod provozni vody z provozniho objektu do objektu kalového hospodarstvi

Pfivod provozni vody do KH ze stavajiciho provozniho objektu. Potrubi bude pfipojeno k rozvodim
provozni vody v provoznim objektu, odkud bude vedeno (pfes kalojem) do nového objektu kalového
hospodarstvi.

PE100 PN16 De32 —dl. 23,2m (20,7 + 2,5m eta?)

Pfivod pitné a provozni vody jdou vedeny v soub&hu vedle sebe a ve stejné hloubce.
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Viykopové préace pro technologicka potrubi

Natoky z nitrifikaci do dosazovacich nadrzi

dl. vykopu 11,2m
Sitka vykopu  0,8m
hl. vykopu 1,0m

potrubi nerez DN200
podsyp 0,15m
obsyp 0,3nad potrubi

Vytlaky vratného kalu
dl. vykopu 2x20,5m
Sitka vykopu  0,8m
hl. vykopu 1.2m

potrubi PE DN80
podsyp 0,15m
obsyp 0,3nad potrubi

Vytlaky plovoucich necistot
dl. vykopu 2x2,5m
Sitka vykopu  0,8m

hl. vykopu 1.2m

potrubi PE DN50
podsyp 0,15m
obsyp 0,3nad potrubi

Potrubi rozvodu vzduchu do kalojemu

dl. vykopu 9,5m
Sitka vykopu  0,8m
hl. vykopu 1,3m

potrubi nerez DN8O
podsyp 0,15m
obsyp 0,3nad potrubi

Potrubi rozvodu vy¢isténé vody z odtoku do jimky na vodu

dl. vykopu 14,5m
Sifka vykopu  0,8m
hl. vykopu 1.2m

potrubi PE DN50
podsyp 0,15m
obsyp 0,3nad potrubi
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Pokl&dka potrubi

Potrubi PE bude poloZeno do zhutnéného piskového loze tl. 150mm a bude proveden obsyp piskem
do vySky 300mm nad potrubi. Nad potrubim bude poloZen identifikacni izolovany vodi¢ CY prdm. 4mm.
Nad obsypem bude poloZena vystrazna folie.

Nerezové potrubi bude poloZeno do zhutnéného piskového loZe tl. 150mm a bude proveden obsyp
piskem do vySky 300mm nad potrubi. Nad obsypem bude poloZena vystrazna folie.

PVC potrubi bude polozeno do zhutnéného piskového loze tl. 150mm a bude proveden obsyp
piskem do vySky 300mm nad potrubi. Nad obsypem bude poloZena vystrazna folie.
Potrubi budou pokladana dle pozadavk( dodavatele potrubi a vzorovych pficnych fezd.

Betonové Sachty

Vstupni $achty musi splfiovat pozadavky CSN EN 1917. Vstupni $achty budou prefabrikované.
Skladebné navrZeny z prvku: vyrovnavaci prstenec, pfechodova skruz nebo zéakrytova deska, Sachtova
skruz, Sachtové dno. Vstupni Sachty DN 1000 mm o sile stény zakladnich prvkd Sachty (Sachtova a
pfechodova skruz) min. tl. 120 mm. Sila stény Sachtového dna je zavisla na DN vytoku potrubi. Spoje
Sachet musi byt navrzeny jako vodot&sné. Spoj bude Fesen elastomerovym t&snénim dle CSN EN 681-1.
Pevnost betonu uvadéna vyrobcem nesmi byt nizSi nez 40 MPa. Na Sachtové skruze bude nasazena
pfechodova skruz s kapsovym stupadlem (zachovani bezpeéné pralezné Sitky 600 mm) a poklop na
uzavieni Sachty. V pfipadé, kdy hloubka Sachty neumozriuje, mize byt misto pfechodové skruze pouzita
zakrytova deska.

Sachtové dno musi byt navrzeno jako jednolity celek v celé své struktufe, a to korpus dna véetné kynety.
Sachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové smési stejnych parametri a receptury. Sklon a dhlovani
Zlabku v kyneté musi byt plynulé po celé své délce. Do spadu potrubi 2% se pfipousti svislé trubni
pfipojky (Sachtové vlozky — pevna soudast Sachtového dna) upravené dle podle poZadovaného typu
materialu potrubi. U spadu potrubi nad 2% musi mit Sachtové dno trubni pfipojky naklonény dle spadu
kanalizaniho potrubi. Tfida betonu uvadéna vyrobcem nesmi byt nizsi nez C40/50. Kvalita betonu musi
byt deklarovana vyvrtem z kynety Sachtového dna.

3.5 SO 08 - ZPEVNENE A NEZPEVNENE PLOCHY A OPLOCENI
(rozsireni stavajiciho objektu)

Popis objektu:
Tento objekt zahrnuje realizaci novych zpevnénych ploch, upravu nezpevnénych ploch, nové oploceni

v rozsifeném arealu COV. Cast stavajicich zpevnénych ploch a oploceni bude vybourana.

Bourané plochy a oploceni

Celkovéa plocha demontéaZe stavajici pojizdné plochy je 40m2 + 17m2 (v misté realizace nové desky u
hrubych Cesli)

Celkova délka demontaze oploceni je 19m + dalSich 12m oploceni bude nutné demontovat kvli
vykopdm.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Nova pojezdova plocha v arealu COV navazuje na stavajici pojezdove plochy a pfijezdovou komunikaci
k COV.

Vliv navrzeného fe$eni na povrchové a podzemni vody
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Odvodnéni nove pojizdné zpevnéné plochy a chodniku je zajisténo vsakem do okolniho terénu.

Zpevnéné plochy — pojizdné u nového objektu a obnoveni stavajici pojizdné plochy ubourané pfi
vykopech

Pfi vystavbé nového objektu dojde k urovnani a zhutnéni plané pro budouci zpevnéné plochy. Hutnéni
zemni pléané bude provedeno na pozadovanou hodnotu Edef,2 = 30 MPa. Vyspadovani zpevnéné plochy
dle situace.

V misté budouci zpevnéné plochy se nejprve provede Stérkopiskovy nasyp (zasyp), ktery bude zhutnén
na pozadovanou hodnotu. Tim vznikne plan, na které se nasledné vybuduje zpevnéna plocha. Plan, na
niz se provede nova konstrukce vozovky, snese zatizeni pojezdem tézkych vozidel a bude hutnéna na
D=103% PS.

Skladba nové pojezdové plochy a nového pfijezdu k COV : (D2-D-1, pro TDZ-VI)

o Betonova dlazba DL tl. 80mm
° LozZni vrstva L tl. 40mm
. Stérkodrt SDb  tl. 250mm

Pojezdova zpevnéna plocha bude lemovana betonovymi silnicnimi obrubniky osazenymi do betonového
loze. Odvodnéni je feSeno na terén snizenim obrubnikd.

Celkova plocha nové + obnovované pojezdové zpevnéné plochy je 118,0 + 40 = 158 m?
Celkova délka silni¢nich obrubniku je 37 + 14 = 51m

Zelezobetonové desky pod kontejnery a nadr? na Preflock

Plocha pod kontejner u lisovny :

Jedna se o plochu pod kontejner tvofenou vyspadovanou Zelezobetonovou deskou (vyztuZzenou kari siti
100/100/6mm pfi obou povrsich). Vedle desky je umistén odvodiiovaci Zlab opatfeny vpusti pro odvod
vody. Tato plocha se nachazi vedle nového objektu a bude na ni umistén kontejner na vylisovany kal.
Kvali manipulaci s kontejnerem je plocha opatfena Zarové pozinkovanymi ocelovymi lizinami.

Plocha pod kontejner u kanalu hrubych Cesli :

Jedna se o plochu pod kontejner tvofenou vyspadovanou Zelezobetonovou deskou (vyztuZenou Kari siti
100/100/6mm pfi obou povrsich). Vedle desky je umistén odvodiiovaci Zlab opatfeny vpusti pro odvod
vody. Tato plocha se nachazi vedle stavajiciho kanalu hrubych Cesli.

Plocha pod nadrz na Preflock :
Jedna se o plochu pod nadrz Preflocku. Plocha je tvofena zelezobetonovou deskou (vyztuzenou Kari siti
100/100/6mm pfi obou povrSich). Tato plocha se nachézi u studny provozni vody.

Skladba:

. Spadovana zb. deska (C25/30) tl. 250-300mm
. Podkladni beton (C 12/15) tl. 1000mm

o Hutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 200mm

Ukapy z kontejneru budou odvadény pfes odvodiiovaci Zlab a dvorni vpust do erpaci stanice.

Celkové plocha desky pod kontejner u lisovny je 19m2
Celkova plocha desky pod kontejner u kanalu hrubych Cesli je 17m?
Celkova plocha desky pod nadrz na Preflock je 4m?
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Okapovy chodnik
Jedna se o okapovy chodnik $ife 500mm z betonové dlazby kolem nového objektu s kalovym
hospodafrstvim (rozsah viz situacni vykres).

Skladba okapového chodniku:

. betonova dlazba (desky) tl. 40 mm
. piskové loZe tl. 200 mm
Celkova plocha okap. chodniku je 10,2m?

Odvodiovaci zlaby

Jedna se o dva Zlaby $ife 0,1m a délky 4,1m (plocha pro kontejner u lisovny) a 5,5m (plocha pro
kontejner u kanalu hrubych ¢esli) odvadéjici ukapy z ploch pro kontejnery. Voda je ze Zlabt odvadéna
pomoci vpusti . Zlaby jsou opatfeny krycim rodtem (B125).

Zlaby jsou uloZeny na betonovém zékladu $ife 300mm a vy3ky 150mm. Po stranach jsou Zlaby z obou
stran obetonovany obetonavkou Sife 100mm. Na z&klad a obetonavku bude pouZit beton C 20/25.

OPLOCENi COV

Uvodni informace o téelu objektu

V ramci tohoto stavebniho objektu bude rozsifeno stavajici oploceni arealu COV. Cast stavajiciho
oploceni bude demontovéana.

Rozsah nového a demontovaného oploceni je patrny ze situace.

Popis inzenyrského objektu, jeho funkéni a technické reseni

V misté rozsifeni arealu COV bude vybudovano nové oploceni vysky 1,6 m. Pro areal bude pouzito
klasické oploceni ze Ctyfhranného pletiva (velikost oka 55 x 556 mm), v€etné zapleteného napinaciho
dratu na obou koncich pletiva a stfedového napinaciho dratu. Pletivo bude uchyceno ke sloupkuim.

Zékladni systém oploceni se sklada ze Etyf prvkl: sloupek prabézny, sloupek jednovzpérovy koncovy,
sloupek dvouvzpérovy a sloupek dvouvzpérovy rohovy. Sloupky budou kotveny do betonovych zakladd.
Sloupky budou o praméru 48mm, tl. stény 4 mm, dl. 2,5 m a vzpéry budou o prdméru 38 mm, dl. 2,00 m.
Sloupky a vzpéry budou kotveny do betonovych zakladi 400x400x800mm (C 20/25).

Pletivo a sloupky budou z oceli a proti korozi budou chranény poplastovanim.

Celkova délka nového oploceni je 49 + 12 = 61 m. (nové oploceni + nové oploceni v trase
stavajiciho odstranéného kvuli vykopim)

Celkovéa délka bouraného oploceni je 19+12= 31 m. (ruSené oploceni + oploceni zbourané kvdli
vykopdm)
Oploceni arealu COV bude postaveno az po dokonéeni véech stavebnich praci v arealu COV.

TERENNIi A SADOVE UPRAVY COV

Popis stavebné technického feseni
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V ramci terénnich Uprav, pfed zapocetim vykopovych praci dojde k sejmuti ornice v tloustce cca 0,2 m .
Ornice bude po sejmuti uloZzena na samostatné mezideponii. Nasledné bude ¢asteéné rozprostiena po
okolnich zemé&délskych pozemcich a ¢astetné bude vyuzita v arealu COV.

Po dokonéeni stavebnich praci se provede dosypani a hutnéni zasypu po vykopech a nasypu kolem
nového objektu s kalovym hospodarstvim (na Rdet min 30MPa po vrstvdch 300mm) do poZadované
urovne.

Nasledné dojde k rozprostfeni humdzni zeminy na vSech nezpevnénych plochach a oseti travni smési
v mnoZzstvi 25 g/m2 a po vzejiti travy poseceni. Zatravnéni bude provedeno v dobé vhodné pro zakladani
travniku v zavislosti na klimatickych pomérech.

Sadové Upravy nejsou uvazovany.

PoZadavky na postup praci

Pred zapocetim praci dojde k odtézeni vrchni vrstvy zeminy a po dokonceni vystavby nového objektu s
kalovym hospodafstvim, plotu, spojovacich potrubi v arealu COV a zpevnénych ploch dojde k urovnani
terénu a jeho nasledného ohumusovani a oseti.

4, VSeobecné pozadavky pro stavebni objekty

Sanace nadr?i a jimek
N&drze budou vy&erpany a vycistény tlakovou vodou a ruéné docistény. Sanace stavajicich nadrZi se
nepfedpokladaji.

Zamecdnické konstrukce

Ocelové konstrukce budou provedeny z oc. tf. 11, Zarové zinkované.

Stavajici opravované ocelové konstrukce odmontovat, odistit, pfedupravit suchym piskovanim na stupen
Cistoty SA 2,5 — 3. Déle provést zinkovani metalizaci v tl. min 50 pum, opatfit ochrannym natérem na béazi
epoxidu nebo PUR o tl. 200 um a osadit zpét.

Pochozi roSty budou kompozitové, litt mfizkové s oky 30/30 a vySkou 30 a 38mm. Nad kalojemem
ocelovy s oky 30/30mm, Z&rové zinkovany.

Zéklady pod stroje

Stavajici nevyuzité zaklady budou ubourany na uroven podlahy. Nové zaklady budou vybetonovany na
zdrsnény povrch podlahy z betonu C16/20. Podlaha po ubourani zakladd bude zaCiSténa a zahlazena,
pfipadné doplnéna dlazbou dle pivodni podlahy.

Prostupy
Zdénou sténou Jadrovy vrt dimenze o 50mm Vétsi, nez je vnéjSi dimenze potrubi, ve sténé dotésnit

mineralni vinou a dotésnit silikonovym tmelem na vné&jSim a vnitnim lici do tl. 30mm.

Zelezobetonovou sténou

Prostup nad hladinou vody v nadrZi: Jadrovy vrt dimenze o 50mm vétsi, neZ je vnéjSi dimenze potrubi,
dotésnéno bentonitovymi pasy a tmelem.

Prostup pod hladinou vody v nédrzi: Jadrovy vrt dimenze o 50mm vétsi, nez je vnéjSi dimenze potrubi.
Prostup bude dotésnén segmentovym tésnénim.
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5. Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Po dobu stavby, jakoZ i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecénosti prace,
pozamiho zabezpeCeni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pfi vystavbé dle platnych
pravnich pfedpist (napf. zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci) — poZzadavky na pracovité a pracovni
prostfedi a jeho provadéci pfedpis nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpegnost a ochranu zdravi na stavenistich), smémic a schvalenych CSN.

Zaméstnavatel je povinen zajiStovat bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti. Budou-li na stavenisti pinit Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(,
jsou zaméstnavatelé povinni se vzajemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje zaznamy a vede dokumentaci o vSech
pracovnich Urazech, jejichz nasledkem doSlo ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti delsi nez
tfi kalendafni dny, nebo k umrti.

Zhotovitel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po
opusténi pracoviste.

Viykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocené od hloubky 1,3 m. Svislé
stény rucnich vykopu musi byt v nezastavéném Uzemi zajistény pazenim od hloubky vétsi 1,5 m.
Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zafizeni sméji zasahovat pouze
pracovnici firem povérenych servisem. VeSkera nebezpeCna mista musi byt opatfena bezpe¢nostnimi a
vystraznymi popisy.

6. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni a akustika

Intenzifikaci se neméni stavajici stav.

7. Pozarni ochrana konstrukci

Na konstrukce nejsou kladeny speciélni poZadavky z hlediska poZarni ochrany.
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je v samostatné priloze.

8. Pozadovana jakost navrzenych materialti a jakost provedeni
Jakost materidlu je dana popisem jednotlivych materiald. Prace budou provedeny dle platnych CSN a

technologickych postupt dodavatele materialu.

9. Vypis pouZitych norem
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CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0090 Zakladani staveb. Geologicky priizkum pro stavebni Géely.
CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodarskych staveb vodnim tiakem

CSN 72 1001 Pojmenovani a popis hornin

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silniéni komunikace

CSN 73 1001 Zakladova ptida pod plodnymi zaklady

CSN 73 3050 Zemni prace. V3eobecna ustanoveni

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 1901 Navrhovani stfech. Zakladni ustanoveni

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi
CSN 73 4130 Schodisté a ikmé rampy

CSN 73 3282 Ocelové zebfiky

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

Dne 14.10.2019 Ing. Eva Ratzenbekova
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