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Stavba-záměr-provádění stavby: 
„Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem – 
I.etapa“ 

 
 
 
 

A  -  PRŮVODNÍ LIST 
 

Dokumentace je vypracována a členěna podle § 7 odst.1 Vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj číslo 131/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro provádění záměru souboru staveb. 
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1. Identifikační údaje  

1.1.1 Název stavby   

 „Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem – I.etapa“  

1.1.2 Místo stavby 

Plánovaná výstavba inženýrských sítí se nachází v jihovýchodní části obce Dolní 
Rožínka, lokalita Za Parkem. Pozemky, které jsou určeny k zástavbě, se nachází 
v zastavitelné části obce. Stavbou budou dotčeny pozemky parcelní číslo KN 49/1, 50/1, 
56/13, 56/14, 56/84, 56/85, 56/86, 56/90, 56/91, 56/92, 56/93, 164/1, 164/5, 164/7, 182  
 

Parc. č. Vlastník Výměra 
v m2 

Druh pozemku Využití 
pozemku 

Způsob 
ochrany 

49/1 Lesy ČR, sp., Přemyslova 1106/19, 
50008 Hradec Králové 

13776 Trvalý travní 
porost 

 ZPF, 
chráněná 
ložisková 

území 
50/1 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
10171 Trvalý travní 

porost 
 ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/13 SJ Bohuslav Beneš a Marie 

Benešová, č.p.11, 59251 Dolní 
Rožínka 

915 Orná půda  ZPF, 
chráněná 
ložisková 

území 
56/14 Mgr.Jana Svobodová, Na Prosecké 

vyhlídce 853/7, 19000 Praha 9 
3967 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/84 Jiří Mahel, č.p.153, 59251 Dolní 

Rožínka 
1294 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/85 Martin Šťastný, č.p.46, 59251 

Dolní Rožínka 
1000 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/86 SJ Bohuslav Beneš a Marie 

Benešová, č.p.11, 59251 Dolní 
Rožínka 

1000 Orná půda  ZPF, 
chráněná 
ložisková 

území 
56/90 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
116 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/91 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
420 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
56/92 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
182 Orná půda  ZPF, 

chráněná 
ložisková 

území 
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56/93 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 
Dolní Rožínka 

182 Orná půda  ZPF, 
chráněná 
ložisková 

území 
164/1 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
5260 Ostatní plocha 

 
Ostatní 
komunikace 

chráněná 
ložisková 

území 
164/5 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
859 Ostatní plocha 

 
Ostatní 
komunikace 

chráněná 
ložisková 

území 
164/7 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

Dolní Rožínka 
859 Ostatní plocha 

 
Ostatní 
komunikace 

chráněná 
ložisková 

území 
182 Lesy ČR, sp., Přemyslova 1106/19, 

50008 Hradec Králové 
1477 Vodní plocha Koryto 

vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

chráněná 
ložisková 

území 

 
Orientační místo polohy: 
X = -623183.85, Y = -1127124.57 
X = -623151.36, Y = -1126966.50 

1.1.3 Předmět projektové dokumentace 

Předkládaná dokumentace pro provádění záměru řeší stavbu SO 101 Komunikace,  
SO 301 Dešťová kanalizace, SO 304 Dešťové kanalizační přípojky, SO 305 Vodovodní 
přípojky, SO 306 Splaškové kanalizační přípojky, SO 401 Rozvody veřejného osvětlení, SO 
402 Datová síť, SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky, které budou součástí zasíťování 
pro lokalitu Za Parkem - I.etapa v Dolní Rožínce, nacházející se v jihovýchodní části obce 
Dolní Rožínka. Území pro výstavbu 6 nových rodinných domů. V rámci zasíťování území 
bude provedena nová výstavba vodovodu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace, 
kanalizačních přípojek, dešťové kanalizace, kanalizačních přípojek, plynovodu, 
plynovodních přípojek, veřejného osvětlení, rozvodu datové sítě, rozvodů NN, obslužné 
komunikace.  

Stavba SO 101 Komunikace,  SO 301 Dešťová kanalizace, SO 304 Dešťové 
kanalizační přípojky, SO 305 Vodovodní přípojky, SO 306 Splaškové kanalizační přípojky, 
SO 401 Rozvody veřejného osvětlení, SO 402 Datová síť, SO 501 Plynovod a plynovodní 
přípojky bude stavbou trvalou. 

Stavba „Dolní Rožínka-zasíťování území lokalita Za Parkem-I.etapa „- investor Obec 
Dolní Rožínka„ navazuje na stavbu „Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové 
kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa „ - investor SVK Žďársko.  

 
Předkládaná dokumentace se zabývá stavbou: 

SO 101 Komunikace – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 301 Dešťová kanalizace – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 304 Dešťové kanalizační přípojky – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 305 Vodovodní přípojky – investor Obec Dolní Rožínka  
SO 306 Splaškové kanalizační přípojky – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 401 Rozvody veřejného osvětlení – investor Obec Dolní Rožínka 
SO 402 Datová síť– investor Obec Dolní Rožínka 
SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky – investor Obec Dolní Rožínka 
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1.2. Stavebník 

            Jméno:   Obec Dolní Rožínka 
Sídlo:   č.p.3, 59251 Dolní Rožínka 
Statutární zástupce: RNDr. Milan Baláž, Ph.D. – starosta obce 
IČO:   00294233 
DIČ:   CZ00294233 

           Telefon:  566 567 133  

1.3. Zpracovatel dokumentace 

Název:   Ing.Milan Cifr 
Sídlo:   Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČO:   60787741 
HIP:   Ing. Milan Cifr 
Zodpovědný proj.: Ing. Milan Cifr 
Autorizace:                1004864 
   Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství 
Telefon:  774 167 734 
e-mail:   milancifr@centrum.cz    
 
Zodpovědný proj.: Ing. Jaroslav Kučera 
Autorizace:                1400475 
   Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb  

a techniku prostředí staveb,  
specializace elektrotechnická zařízení 

Telefon:  723 842 741 
e-mail:   jarkucera@tiscali.cz    
 
Zodpovědný proj.: Ing. Leoš Pohanka 
Autorizace:                1000637 
   Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,  

specializace technická zařízení 
Telefon:  602 663 045 
e-mail:   projekce@pohanka.net    
 
Zodpovědný proj.: Ing. Jan Červinka 
Autorizace:                1400412 

Autorizovaný technik pro dopravní stavby – nekolejová 
doprava  

Telefon:  731 722 498 
e-mail:   honza.cervinka@centrum.cz    
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2. Seznam vstupních podkladů 

2.1 Výchozí podklady 

Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími 
podklady byly mapy ve dvou měřítkách, jejichž seznam je uveden níže, informace z 
územního plánu obce, zpracovaná studie území.  

2.2 Projektové podklady 

Mezi projektové podklady zařazujeme jednak koncepční podklady, studii 
„Zasíťování území Za Parkem“ součást schválené dokumentace pro ÚZEMNÍ PLÁN, 
podklad rozvodů vodovodní a kanalizační sítě Dolní Rožínky, Generel kanalizační sítě  
 
Dolní Rožínky a schválená dokumentace územního plánu, koordinace se stavbou 
inženýrských sítí uvedených v  odstavci 2.6 této zprávy. 

„Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem – I.etapa“ – investor 
Obec Dolní Rožínka bude stavěna v koordinaci se stavbou „Dolní Rožínka - 
novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa „-investor 
SVK Žďársko. 

Na stavbu předkládanou v této dokumentaci bude navazovat stavba „Dolní 
Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – II.etapa „ 
- investor SVK Žďársko bude stavěna v koordinaci se stavbou „Dolní Rožínka - 
zasíťování území  lokalita Za Parkem – II.etapa“ – investor Obec Dolní Rožínka. 

2.3 Geodetické podklady 

Jako geodetické podklady byly použity mapy dvou měřítek. Základní mapa ČR v 
měřítku 1 : 10 000 a katastrální mapa Dolní Rožínka v měřítku 1 : 1000.  Zaměření území 
v polohopisu a výškopisu bylo převzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od 
geodetické kanceláře Geodézie Bystřice n.P.   

2.4 Geologické a hydrogeologické podklady 

V zájmovém území byl proveden v duben 2024 Inženýrsko geologický a 
hydrologický průzkum společností GEON, s.r.o., Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice. 

2.5 Polohopisný a výškopisný systém 

        Viz bod 2.3. Souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.  

2.6 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Vzhledem k celkovému pojetí technického řešení je stavba rozdělena na stavební objekty:  
SO 101 Komunikace– investor Obec Dolní Rožínka (2301x) 
SO 301 Dešťová kanalizace– investor Obec Dolní Rožínka (2604x) 
SO 302 Novostavba vodovodu- investor SVK Žďársko 
SO 303 Novostavba splaškové kanalizace- investor SVK Žďársko  
SO 304 Dešťové kanalizační přípojky – investor Obec Dolní Rožínka (2664x) 
SO 305 Vodovodní přípojky– investor Obec Dolní Rožínka (2664x)  
SO 306 Splaškové kanalizační přípojky – investor Obec Dolní Rožínka (2664x) 
SO 401 Rozvody veřejného osvětlení– investor Obec Dolní Rožínka (2604x) 
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SO 402 Datová síť– investor Obec Dolní Rožínka (2604x) 
SO 501 Plynovod a plynovodní přípojky – investor Obec Dolní Rožínka (2604x) 

3. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění 
činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a 
technické infrastruktury 

3.1 Napojení na stávající inženýrské sítě, délka stavebního objektu, hloubka 
stavebního objektu 

Komunikace se napojí na stávající komunikace, délka nové komunikace 129,0m, 
šířky 5,0m a vyhybna délky 24,0m a šířky 3,5m. 

Dešťová kanalizace se napojí na vodní tok Rožínka, kanalizační řád D1 z potrubí PP 
SN12 d.400 délky 163,0m, hloubky do 3,25m. Na trase je umístěno 5ks betonových šachet 
DN1000 a 2ks betonových spadišťových šachet DN1200. V místě vyústění do vodního toku 
je provedeno opevnění břehů a dna vodního toku plochy 14,0m2.  

Dešťové kanalizační přípojky se napojí na nový dešťový kanalizační řád D1, počet 
kanalizačních přípojek pro domy 7ks a pro ul.vpustě 5ks, potrubí PP SN10 d.160 délky 
50,0m, hloubky do 2,5m. Ukončení přípojky v domovní kanalizační šachtičce d.400 v počtu 
7ks výšky 2,5m. 

Vodovodní přípojky se napojí na nový vodovodní řad V1, počet vodovodních 
přípojek 6ks, potrubí PE 100 SDR 11 d.32 délky 31,0m, hloubky do 1,6m. 

Splaškové kanalizační přípojky se napojí na nový splaškový kanalizační řad S1, 
počet kanalizačních přípojek 6ks, potrubí KT DN150 délky 26,0m. Ukončení přípojky 
v domovní kanalizační šachtičce d.400 v počtu 6ks výšky 2,5m. 

Rozvody veřejného osvětlení budou napojeny prostřednctvím pilířového rozváděče 
na stávající stožár se svítidlem veřejného osvětlení obce Dolní Rožínka, jihozápadně od 
řešené lokality. 

Datová síť bude napojena prostřednictvím sloupkového rozváděče optické sítě se 
stávajícího rozvodu optické sítě obce Dolní Rožínka. 

Plynovodní řad se na pojí na stávající plynovodní potrubí PE d.63, plynovodní řad P1 
z potrubí PE 100RC SDR 11 d.63x5,8 délky 130,0m, plynovodní přípojky v počtu 6ks jsou 
z potrubí PE 100RC SDR 11 d.32x3,0 délky 27,0m. Hloubka potrubí do 1,25m. Ukončení 
přípojek je ve sdružených pilířcích spolu s NN.   

3.2 Výška stavby 

Jedná se o pozemní a podzemní objekty. Technické údaje jsou uvedeny v jednotlivých 
zprávách stavebního objektu. 

3.3 Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 

Provozovatel jednotlivých stavebních objektů v Dolní Rožínce má k dispozici manipulační a 
provozní řady ke každé inženýrské síti.  
Jednotlivé stavební objekty bude obhospodařovat-udržovat provozovatel jednotlivé 
inženýrské sítě na základě potřebnosti požadované údržby dle  výše uvedených dokumentů. 

3.4 Plánovaný začátek a konec realizace stavby 

          Zahájení výstavby a vlastní časový harmonogram stavby je určen termínem vydání 
stavebního povolení a finančním zajištěním stavby. Zde uvedené termíny jsou pouze 
orientační. Stavba nebude rozdělena na etapy. 
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Orientační termíny plánování a výstavby: 
Vydání stavebního povolení na stavbu…………………………………06/2025 
Zahájení stavby………………………………………………………….09/2025 
Dokončení stavby……………………………………………………….11/2026 
 
Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2025 
Sestavil : Ing. Milan Cifr 
 
 
 
 
 
 
 


		2025-07-12T23:26:36+0200
	Ing. Milan Cifr




