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Stavba-zamér-provadéni stavby:
,,Dolni RozZinka — zasit’ovani tzemi lokalita Za Parkem I.etapa‘‘
SO 301 Dest’ova kanalizace

D-2.1 SO 301 T];CHNICKA ZPRAVA
DESTOVE KANALIZACE

Dokumentace je vypracovana a ¢lenéna podle § 7 odst.1 Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢islo 131/2024 Sb., kterd stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace pro
provadéni zaméru souboru staveb.
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1. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNIi KONSTRUKCE

1.1. Popis ucelu, popis vychozich podkladu

Predkladand dokumentace stavebniho objektu SO 301 Destova kanalizace fesi
vystavbu jednoho nového tusekt kanalizaCniho fadu, ktery bude soucdsti zasitovani pro
lokalitu Za Parkem - lL.etapa v Dolni Rozince, nachdzejici se ve vychodni ¢asti obce Dolni
Rozinka. Uzemi pro vystavbu 6 novych rodinnych domdl.

Umisténi stavby je doloZzeno souhlasy vlastnikii stavbou dotCenych pozemki,
stanovisky spravct dotCenych spravct inzenyrskych siti a dotéenych organti statni spravy.

Napojeni nové destové kanalizace je do vodniho toku RoZinka. Na novou deStovou
kanalizaci budou napojeny pomoci piipojek budouci rodinné domy a uli¢ni vpusté.

Soucasn¢ bude provedena vystavba nového useku vodovodu a splaskové kanalizace,
kde je investor SVK Zd'irsko a vystavba novych tsekd komunikace, vedeni NN, vedeni
vetejného osvétleni, datové sité, plynovodu a jednotlivych ptipojek inzenyrskych siti.

1.2. Seznam pouzitych podkladu

Zékladnim vychozim podkladem byla objedndvka od zadavatele. DalSimi vychozimi
podklady byla informace z izemniho planu obce, zaméteni izemi a katastralni mapa.

Zpracovatel dokumentace pifi ndvrhu stavby vodovodu prevzal zaméfeni Uzemi
v polohopisu a vySkopisu bylo pfevzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od
geodetické kanceldre Geodézie Bysttice n.P.

Stani¢eni Useku kanalizace navazuje od vyusténi do vodniho toku a je provedeno od
vyustniho objektu po nejvyse poloZzenou Sachtu-proti sklonu kanalizace.

Vytyceni trasy kanalizace bude provedeno dle stiedli Sachet.

Pro vyskové zaméfeni byly pouzity vySkové body statni nivelace a pomocné vyskové
body. VSechny uvedené vysSky jsou ve vySkovém systému Balt po vyrovnani a
souradnicovém systému JTSK.

Pouzita literatura:

CSN 73 3055 Zemni price pii vystavbé potrubi

CSN 73 2002 Provadéni betonatskych praci

CSN 73 6005 Prostorové uspoiddani siti technického vybaveni

TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovodi a kanalizaci

CSN 75 6230 Podchody stok a kanaliza¢nich piipojek pod drahou a pozemni komunikaci
TNV 75 6925 Obsluha a tdrzba stokovych siti

CSN 75 6909 Zkouseni vodotésnosti stok a kanalizaénich p¥ipojek

CSN 75 6261 Destové nddrze

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni sraZkovych vod

TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

TNV 75 6011 Ochrana prostiedi kolem kanalizacnich zatizeni

TNV 75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizen{

TNV 75 9011 Hospodateni se srazkovymi vodami

CSN 75 0905 Zkousky tésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN EN 476 CSN 73 1208 Navrhovéni betonovych konstrukci vodohospodaiskych objektii
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CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a jejich zkouseni

CSN EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek-Cést 3: Navrhovani
CSN EN 752-4 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek-Cast 4: hydraulické
vypocty a hlediska ochrany Zivotniho prostiedi

CSN EN 752-6 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich piipojek-Cast 6:Cerpaci
stanice

Vyhl. Min.vnitra ¢. 87/2000 Sb. Svafovani a nahfivéani Zivic v tavnych nddobach

Nat.vlady ¢.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signala

Nat.vlady ¢. 441/2004 Sb. Zasady pro préci s azbestem

Nat.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Zéakon ¢€.251/2005 Inspekce prace

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. Vyhlaska MZ o hygienickych podminkéach na vyrobky pro styk
s pitnou vodou

Nat.vlady ¢.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padi z vysky, nebo do hloubky
Zékon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ¢ast pata BOZP

Zakon ¢.309/2006 Sb. Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich ve znéni
pozdg&jsich predpist

Natizeni vlady o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich ¢islo 591/2006 Sb.

Zékon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich piedpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisii (zdkon ¢.
151/2011 Sb.)

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni pozd&jSich
predpist

Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prici ¢. 361/2007 Sb.

Naftizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.

Natizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii prici na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Natizeni vlady, kterym stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi ¢. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhléaska o bezpecnosti prace technickych zatizenich pii stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.
Zékon €. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd¢jsich predpisi

Vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptsobu evidence drazl, hldseni a zasilani zdznamu o trazu
Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkii, mycich, ¢isticich a dezinfek¢nich prostrfedk
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signdll, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o bliZzSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

Vyhléaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci

Platné hygienické predpisy a normy
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1.3. Situativni reSeni

Planovand stavba jednoho dseku nového destového kanalizacniho fadu D1 je napojen
do vodniho toku RoZinka a je umisténd v zeleni, ve stdvajici mistni komunikaci a v budouci
mistni komunikaci povrchu asfaltobeton na obecnich pozemcich. Umisténi stavby tseku
nového deStového kanaliza¢niho fadu je ddno mistem napojeni na vodni tok, umisténim
inZenyrskych siti a umisténim budoucich nemovitosti, které se budou na novy kanaliza¢ni fad
napojovat.

Trasa kanalizace viz. podrobna situace D-2.2

Dotcené pozemky jsou ziejmé z katastralni situace C-2.

1.4. Popis a zakladni parametry

1.4.1 Profil a material potrubi

Stavebni objekt SO 301 zahrnuje vystavbu jednoho tseku destového kanaliza¢niho
fadu D1a napojeni novych kanaliza¢nich ptipojek.

Kanaliza¢ni fad D1 je z hrdlového plnosténného PP SN12 d.400 .
Kanalizaéni potrubf a tvarovky z polypropylénu musi spliiovat normy CSN EN 1852-1.
PryZovy t&snici profil dle CSN EN 981-1.

Navrzeny materidl je béZny a dobfe vyhovuje pozadavkll pro vedeni odpadni vody.
Vyznacuje se dlouhou Zivotnosti a snadnou montdzi. Pfi dobfe provedenych montdznich
pracich a zachovani doporuceného uloZeni je zaruCen bezporuchovy dlouhodoby provoz
kanaliza¢ni sité.

Trouby PP SN12 jsou vyrdbény v délce do 6,0m a jsou spojeny zasunutim obou
spojovanych ¢4sti (hrdlovy spoj) a utésnény pryZovym tésnénim.

Pro napojeni kanalizacnich pfipojek budou osazeny na potrubi PP SN12 odbocné
tvarovky PP SN12 T-kus 45st. D.400/d.160.

Pro napojeni spadiStového potrubi budou osazeny na potrubi PP SN12 odboc¢né
tvarovky PP SN12 T-kus 90st. D.400/d.200.

V misté vyusténi do vodniho toku bude potrubi uloZeno v chraniéce OC D.610/10,
délky 6,0m a potrubi bude uloZeno na kluznych objimkach RACI typ M/N vysky 90mm
v poctu 6*(4/1).

Celkova délka kanaliza¢niho potrubi plnosténné PP SN12 d.400 je 163,0m.
Celkova délka kanaliza¢niho potrubi plnosténné PP SN12 d.200 je 4,0m. (spadisté)
Celkovy pocet odboénych tvarovek PP SN12 d.400/d.160 45st je 12Kks.

Celkovy pocet odbo¢nych tvarovek PP SN12 d.400/d.200 90st je 2ks. (spadiSté)
Celkovy pocet tvarovek kolena PP SN12 d.200 45st je 4ks. (spadisté)

Celkova délka ocelového potrubi D.610/10 je 6,0m.

Kluzné objimky RACI typ M/N vysky 90mm v pocétu 6*(4/1).

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 301
ptiloha D-2.13 této projektové dokumentace.

1.4.2. Kanaliza¢ni Sachty DN1000, DN1200

Ve smérovych a vyskovych lomech jednotlivych usekli kanaliza¢nich stok jsou
osazeny typové betonové prefabrikované Sachty kruhového prifezu DN1000 a DN1200.
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Kanaliza¢ni Sachty SD1 A SD2 jsou kruhového prifezu DN1200 a jsou spadi§tové

Spodni ¢ast prefabrikované Sachty DNI1000 a DNI1200 je tvofena betonovym
Sachtovym dnem KOMPAKT s 1/2 zZlabkem, stupadla KASI .

Dno je osazeno na vrstvu podkladniho betonu tl. 100 mm bet. C 16/20. Na spodni ¢ast
navazuje vstupni komin tvofeny betonovymi Sachtovymi skruZemi, ukonceny zdkrytovou
deskou. Vyrovnani kéty poklopu je tvofeno betonovymi vyrovndvacimi prstenci. Vzdjemné
spojeni prstenct, spojeni prstence s prechodovou deskou ¢i skruzi a vyrovnani poklopu do
nivelety terénu se provadi pomoci hmot ¢i tmeld s minimalni pevnosti 45 MPa min. tloustky
20 mm. Tésnéni dilt Sachet (kromé prstencli) se provede polyuretanovym tésnénim.

Sachty budou ukonéeny v komunikaci v drovni terénu, v zeleni budou cca 10cm aZ
50cm nad terénem, pro vyhledavani bude ke sténé Sachty pfipevnéna signalizacni ty¢ hnédo-
bilé barvy.

Revizni Sachta spadistovd, dno KOMPAKT s 1/2 zlabkem, obtok je proveden
potrubim PP SN12 d.200, ndrazovéa sténa je thlu 180st a dno je obloZeno Cedicem viz vypis
Sachet a specifikace materidlu. Hlavni pfitok do spadiStovych Sachet je proveden ve vyrob¢ do
kanaliza¢niho komina

Prefabrikované Sachty jsou vysklddany z Sachtovych dilct viz vypis Sachet piiloha D-
2.9.

Kanaliza¢ni fad D1 pocet Sachet DN1000 je Sks.

Kanaliza¢ni fad D1 pocet Sachet DN1200 je 2ks. (spadistové)

Poklop Sachet je celolitinovy z tvarné litiny spojeny nerozebiratelnym spojenim s
litinobetovym rdamem v po&tu 7ks KDB 91B. U $achty SD1 p¥isroubovat ram poklopu do
betonové Sachty.

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 301
piiloha D-2.13 této projektové dokumentace.

1.4.3. Birehovy objekt

Kanaliza¢ni potrubi fadu D1 vytst'uje na bfehu vodniho toku RoZinka. V tomto dseku
budou bfehy a dno zpevnény kamennou dlazbou s vysparovanim tl.min.400mm opiené o
kamennou patku - kamenivo o hmotnosti min.50kg uloZzenym do betonu C25/30 tl.150mm
opiené o kamennou patku a Stérkodrti 8-16 tl.100mm ukoncenou 2x zavérovymi prahy
z zel.bet. C25/30. Velikost tpravy kamennou dlazbou je plocha 20,0m2, rozméry zdvérovych
praht 2x dl.6,5/0,3m/v.1,0m, 2x KARI sit’ d.10, oka 150/150mm, celkové plochy 14,0m2.

Potrubi presadit 50mm pies hranu svahu a sefiznout dle sklonu svahu.

Biehy po vystavbé uvést do plivodniho stavu a oset travnim semenem plochy cca
5,0m?2.

1.4.5. Kanaliza¢ni piipojky (nové napojeni)

Nové kanaliza¢ni ptipojky z ptepadt z RD a z uli¢nich vpusti budou napojeny pomoci
odboc¢nych tvarovek osazenych na hlavnim fadu.

Kanaliza¢ni odboc¢né tvarovky jsou navrZzeny z plastového hladkého plnosténné
potrubi min. PP SN12 d.160 a d.200 (spadiste). Kanaliza¢ni potrubi je navrzeno z PP SN10
(nebo PVC SN10)d.160 a PP SN12 d.200 (spadiste).

Kanaliza¢ni ptipojky budou ulozeny na Stérkodrt’ fr.0-16 tl.150mm.
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Na kanalizac¢ni fad D1 bude pomoci odbocnych tvarovek nové napojeno 7ks kanalizacnich

) 7
zak.¢.240514

piipojek PP SN10 d.160 pro RD a 2ks kanaliza¢ni piipojky PP SN12 d.200 (spadiste).
Kanalizaéni potrubi a tvarovky z polypropylénu mus{ spliiovat normy CSN EN 1852-1.
Pryzovy tésnici profil dle CSN EN 981-1.

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 301

piiloha D-2.13této projektové dokumentace.

stanié¢eni

typ pFipojky-odbocna

tvarovka

délka
potrubi potrubi
PP pro

SN10 | prepojeni

napojovana
nemovitost

0,0284

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

uv1

0,0351

napojeni odbocné
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

uv2

0,0398

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/14

0,0573

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/84

0,0813

napojeni odbocnéa
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/14

0,0873

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/85

0,1009

napojeni odbocnéa
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

uv3

0,103

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

uv4

0,1099

napojeni odbocné
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/86

0,1182

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/14

0,1405

napojeni odbocné
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

¢.parc.56/13

0,1586

napojeni odboc¢na
tvarovka PP SN12
d.400/160

d.160

uvs

1.4.6. Uli¢ni vpusté
Jsou feSeny v SO Komunikace

V této dokumentaci jsou feSeny piipojky-potrubi k uliénim vpustim.
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1.5. Zemni prace

Umisténi stavby kanaliza¢niho fadu je v mistni komunikaci povrch asfaltobeton,
v zeleni a ve vodnim toku.

Prevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. Ru¢ni vykop bude pouZzit v
mistech kfiZeni vodovodniho potrubi s dalSimi inZenyrskymi sit€émi a to v rozsahu ochranného
pasma nebo stanoveného podminkami sprdvcem ¢i majitelem té, které inZenyrské sité,
uvedenymi ve vyjadreni, doloZeném v dokladové Casti.

Na zdklad¢ geologického profilu a obecné platnych bezpecnostnich predpist je
navrzena ryha se svislymi st€nami, paZzenymi piiloZnym paZenim nebo boxy a to v celém
rozsahu vykoptl. PouZitelny vykopek a pfebytecny vykopek bude odvaZen na meziskladku a
nebo na nejbliz§i EKO sklddku. Rozebrané Ziviéné povrchy z vozovky budou vyuZity na
recyklaci.

Rozsah zasahu do povrchu v misté stavby a jejich nasledna dprava je uvedena
v Souhrnné technické zpravé bod 1.6.

Sitka ryhy pro stavbu de$tové kanalizace je dle vykresu D-2.4. Pro tpravu finalnich
povrchll v komunikacich a v zeleni je dprava dle vykresu D-2.4. a pro dpravu koryta vodniho
toku D-2.6.

Hloubka vykopu kanaliza¢niho fadu je uvedena v podélném profilu kanaliza¢niho fadu
D-2.3, cca do 3,7m. Vykop ryhy od urovné stdvajiciho terénu, zasyp ryhy po troven
stavajiciho terénu v zeleni nebo po uroven konstrukénich vrstev stdvajici komunikace a po
uroven konstruk¢nich vrstev nové komunikace. Sklon potrubi kanalizace je uveden v situaci a
v podélnych profilech kanalizace.

Potrubi kanalizaéniho fadu z PP SN12 bude uloZeno na podkladu S$térkodrt’ 0-22
tl.150mm a obsypano 300mm nad vrchol potrubi Stérkodrt fr.0-22. Zisyp ryhy ve
stavajici mistni komunikaci bude proveden vyt€Zenou zeminou po konstrukéni vrstvu
vozovky, plan Edef2=45MPa, CBR>15%, v ptipadé nevyhovujicich parametrti inosnosti
zasypu, bude proveden navrh technického opatieni na misté stavby. ZkouSka unosnosti plané
dle TP146, Pfima metoda.

Zasyp ryhy v zeleni vytfidénou zeminou Edef=min.30MPa, rozprostfeni ornice
tl.150mm a oseti travnim semenem.

V piipad€ vyskytu spodni vody bude pod loZnou vrstvou stérkova vrstva tl.100mm
frakce 8-16 a drendZni potrubi PVC DN100.

Kanaliza¢ni potrubi pro ptipojky jsou z plastového hladkého plnosténné potrubi min.
PP SN10 (nebo PVC SN10) d.160 a PP SN12 d.200 (spadisté). Pro kanaliza¢ni ptipojky se
hloubka vykopu pohybuje do 2,15m. Kanaliza¢ni piipojky budou uloZeny na Stérkodrt’ fr.0-16
tL. 150mm.

Po poloZeni potrubi se provede bo¢ni obsyp ze Stérkodrti fr.0-16 (nepterusené kiivky
zrnitosti) hutnény po strandch do vySky 300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy a findlni
vrstvy budou provedeny dle pozadavki jednotlivych spravct a majiteld pozemku viz vykres
D-2.4.

KifZeni s inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle platné CSN-prostorové usporadani
siti.

Dodrzovat ustanoveni dle zdkona 114/1992 Sb. v platném znéni-Vykopové prace
provadeéné v blizkosti stdvajicich vzrostlych dievin provadét tak, aby nedoSlo k poSkozeni
kotfenového systému. Obnazené koteny oSetfit a mezi novou stavbu (umisténi reten¢niho
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objektu) a kofenovy systém stromt vlozit kofenovou clonu vysky 1,2m a délky 3,0m. Dodrzet
ustanoveni dle zdkona 114/1992 Sb.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi piedpisy.

Pied zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycit
podzemni inZenyrské sité od jejich spravci a majiteli a Fidit se jejich pokyny a
pozadavky.

Stavbou kanalizacniho fadu budou doteny zajmy téchto spravcii zafizeni a stavajicich
inZenyrskych siti:

- E.ON.,a.s.

- VODARENSKA as.
- GasNet, s.r.o.

- CETIN as.

- Obec Dolni RoZinka

Stejné organizace je tieba pfizvat i po poloZeni potrubi ke kontrole kiizeného mista
pred zasypanim ryhy. Predejde se tak Skoddm a nedorozuménim. O predani je tieba sepsat
zapis.

Stavebni material bude uloZen na deponii, kterou si zajisti dodavatel stavby.
Hlavni lokality stavby a manipula¢niho pruhu jsou vyznaceny v koordinacni situaci. Rozsah
zéboru a plochy mezideponie a deponie a jejich pocet a pouzitelnost bude upiesnéna po
aktudlnich konzultacich pti zahdjeni stavby a v souladu s jejim harmonogramem.

1.6. Provadéni praci, manipulace s materialem

Potrubi pro kanalizaci je pfi dopravé 1 skladovdni nutno chréanit pfed poSkozenim a
pfed zneciSténim. Pfi skladovéani nesmi dojit k deformacim trubek. Skladovaci misto musi byt
rovné. RovnéZ je nutno chranit trubky pfed pfimymi ucinky zdroju tepla a elektrického
jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci jedovatymi latkami. B€hem
celé poklddky se musi dbat na to, aby nedoSlo k poSkozeni trubek a tvarovek ostrymi
pfedmeéty.

Rozsah zemnich praci viz.bod 1.5 a bod 1.9 Souhrnné technické zpravy.

Provadéni stavebnich praci bude dle platné legislativy.

Pii ndvrhu jsou respektovany platné technické normy a dalsi zdsady konstrukéniho a
stavebniho uspofadéni tak, aby stavba byla nejen pln¢ funk¢ni, ale i bezpe€na.

Pro mistni komunikace bude provedena zatéZovaci zkouska dle platné legislativy
3x.

Dodavatel preda provozovateli destové kanalizace fototokumentaci z celého
useku provadéného dila stavby (spoje potrubi, kanaliza¢ni Sachty, uloZeni potrubi,
obsypy potrubi, atd.), geodetické zaméieni stavby (geometricky plan), projekt
skute¢ného provedeni.

1.7 Zkousky tésnosti

Zkousky vodot&snosti potrubi budou provedeny dle normy CSN EN 1610, CSN
756909.

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet bude provedena vzduchem
(metoda ,,L*). V pifipad¢ metody ,,L*“ je pocet opravnych opatieni a opakovanych zkousek po
neuspésné zkouSce neomezeny. V piipadé¢ jediné nebo opakované neudspéSné zkousky
vzduchem je piipustny pfechod na zkouSku vodou a vysledek zkousky vodou je pak jediné
rozhodujici.
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Pted zahdjenim provadéni zkousek vodotésnosti bude stoka vyciSténa.

Pred zkouskou vodotésnosti je nutno zaslepit a utésnit vSechny otvory kanaliza¢nich
piipojek. Konce zkouseného tseku stoky nutno uzaviit uzavéry a ucpavkami zajisténymi proti
stanovenému zkuSebnimu ptetlaku.

O kazdé provedené zkousce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkousce, bez ohledu
na vysledek zkousky.

ZkousSka vodotésnosti stok vzduchem — metoda ,,L.*:

Potrubi DN 300 — metoda LD — zkuSebni pfetlak 20 kPa — povoleny pokles tlaku 1,5
kPa, zkuSebni doba 2,0 min.

Potrubi DN 500 — metoda LC — zkuSebni pfetlak 10 kPa — povoleny pokles tlaku 1,5
kPa, zkuSebni doba 7,0 min.

Zkouska vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet se provadi zkouSkou infiltraci.
Pokud jsou vstupni a revizni Sachty pod hladinou podzemni vody, nesmi do nich vnikat
balastni voda. Pro zkouSku vodotésnosti Sachet vzduchem se voli metoda LB, se zkuSebnim
pretlakem 5 kPa, povolenym poklesem tlaku 1,0 kPa a zkusebni dobou 7 min.

1.8 Kamerovy prazkum

Pred provedenim kamerové prohlidky musi byt jednotlivé useky fddné predcCiStény
tlakovou vodou a musi byt zabranéno jakémukoli pritoku vody pfi inspekci.

Pred uvedenim kanalizaéniho potrubi do provozu musi byt provedena prohlidka
primyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, vcetné pofizeni digitdlniho zdznamu
zpracovaném v programu CITI nebo PipeCommander. Soucasti zdznamu musi byt méteni
spadul a ovality potrubi (u plastovych potrubi).

Kamerovy prizkum kanalizace k pfeddni stavby bude proveden aZz po provedeni
podkladnich vrstev komunikaci a po napojeni vSech piipojek za ptitomnosti TDI.

1.9 Geometricky plan

V ramci samostatného elaboratu budou zpracovany geometrické plany ohledn¢ ziizeni
vécnych bfemen na stavbou dotéenych pozemcich, které nejsou ve vyluéném vlastnictvi
investora. Zfizuje-li se vécné biemeno k Casti pozemku, nedilnou piilohou smlouvy o vécném
bifemeni je geometricky pldn na vymezeni rozsahu vécného biemene. Geometrické plany se
vyhotovuji elektronicky ve formatu PDF. Dokument je opatfen elektronickym
podpisemifedné opravnéného zemémefického inZenyra (UOZI) a ¢asovym razitkem. Platnost
dokumentu je 5 let od data ptipojeni casového razitka. GP bude pfeddn investorovi na nosici
CD, popi. elektronickou postou na smluvenou emailovou adresu. Protoze ale nelze oc¢ekéavat,
Ze veskerd komunikace s ufady jiz probéhne elektronicky, bude vyhotoveno také pét
stejnopisi. GP na papiie a preddno investorovi. Geometrické plany budou slouZzit jako
technicky podklad pro sepsani jednotlivych smluv, na jejimz zdklad¢ budou zapsidna do KN
vécnd prava odpovidajici vécnému biemeni.

1.10. Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zarizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, reSeni pozadavki na jakost
vyrobku a zpracovani

Minimdlni Zivotnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby.
Jeji doba bude uptfesnéna ve smlouvé o dodavatelském vztahu pro provedeni stavby.
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U dodévanych potrubnich materiall je predpokldadana Zivotnost cca SOrokii.
U dodévanych Sachet a poklopii je predpokladand Zivotnost cca 50roki.

Hlavnim poZadavkem na budouci provoz zafizeni je bezporuchovost, spolehlivost
v odvedeni odpadni vody a udrZeni jeji kvality dle platnych vyhlaSek. Podminkou minimalni
potieby obsluhy je fddnd montdZ podle pokynli doporucenych vyrobcem potrubi a reviznich
Sachet. Ndvodem k obsluze a provozu je vypracovani provoznich pokynl pro provoz
kanalizace a provozni fad. VeSkera zafizeni na kanalizaci je nutno udrZovat v porfadku. Tyto
pozadavky se tykaji jak zafizeni novych — Sachty a potrubi, tak stavajicich, Sachty, potrubi.

Dodavané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.11. Reseni likvidace odpadii

Pii vystavbé vzniknou ndsledujici druhy odpadl, pokud vytéZeny material nebude
vyuzit pro stavbu, v zatfidéni dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpad:
170101 0  Beton
1702030  Plasty
1703020  Asfaltové smési neuvedené pod €islem 17 03 01
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
1704070  Smésné kovy

Veskeré odpady vzniklé stavbou budou zneSkodnovany vytiidéné podle druhd a
kategorizaci odpadii dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadii, a pouze prostiednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu uréenych a
technicky zptisobilych zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjsich predpist).

V souladu s vyhlaSkou ¢. 8/2021Sb., bude tento odpad pouZit na stavb& nebo odvezen
na nejblizsi ekologickou skladku, kde bude likvidovéan, nebo recyklovén (zdk. ¢. 541/2020Sb.
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech naklddéni s odpady), dojezd do 10km.

Dle vyhlasky 283/2023 Sb. Vyhlaska o stanoveni podminek, p¥i jejichZz splnéni
jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetra¢ni makadam vedlejSim
produktem nebo piestavaji byt odpadem, bylo provedeno v iseku vystavby zatfidéni do
tiidy ZAS-T1.

Dle ptedpokladu bude s asfaltovou smési nakladdno nésledovné:

Asfalt ZAS-T1 odfrézujeme a ulozime doc¢asné mimo ryhu na stavajici asfaltovou
vrstvu mimo stavbu a zakryjeme, potom jej vezmeme a vyuzijeme do podkladni vrstvy v
t1.150mm - nestmelené podkladni vrstvy pozemni komunikace.

Pro ZAS-T1 se jedna o mnoZstvi 1,4t.

1.12. Pozarné bezpecnostni reSeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.6

1.13. Ochrana proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.8 a odstavec 10.6
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1.14. Kontroly pfri realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisa a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou upfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.15. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou uptfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.16. Udaje o potiebé vody a energii
Pro provoz dila, které je navrhovédno v této dokumentaci, nebude spotiebovina voda
ani energie.

1.17. Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické vypocty jsou uvedeny v Souhrnné technické zpravé bod 1.11. Limity
bilance stavby-potfeba médii, hospodafeni se srdZkovou vodou, celkové produkované
mnoZzstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi.

1.19. Specifikace vyrobku

Doddvané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.20. Polozkovy vykaz vymér
Je uveden v samostatné piiloze, soucast projektové dokumentace.

Bystfice nad PernStejnem, Cervenec 2025
Sestavil : Ing. Milan Cifr
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