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Stavba-zamér-provadéni stavby:
,,Dolni RozZinka — zasit’ovani tzemi lokalita Za Parkem I.etapa‘‘
SO 304 Dest’ové kanaliza¢ni pripojky

D-5.1.1 SO 304 TECHNICKA ZPBAVA
DESTOVYCH ,KANALIZA(VZNICH
PRIPOJEK

Dokumentace je vypracovdna a ¢lenéna podle § 7 odst.1 Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢islo 131/2024 Sb., kterd stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace pro
provadéni zaméru souboru staveb.
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1. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNIi KONSTRUKCE

1.1. Popis uéelu, popis vychozich podklad

Predkladand dokumentace stavebniho objektu SO 304 Destové kanalizaéni piipojky
fesi vystavbu novych destovych kanaliza¢nich piipojek, které budou soucdsti zasitovani pro
lokalitu Za Parkem - L.etapa v Dolni RoZince, nachézejici se v jihovychodni ¢4sti obce Dolni
Rozinka. Uzemi pro vystavbu 6 novych rodinnych domtl a odvodnéni komunikace pomoci
uli¢nich vpusti.

Umisténi stavby je doloZeno souhlasy vlastnikli stavbou dotéenych pozemkii,
stanovisky spravcu dotenych spravct inZenyrskych siti a dotCenych orgdnti statni spravy.

Na novou deStovou kanalizaci budou napojeny pomoci destovych kanalizacnich
piipojek budouci rodinné domy a odvodnéni komunikace pomoci uli¢nich vpusti.

1.2. Seznam pouzitych podkladu

Zakladnim vychozim podkladem byla objedndvka od zadavatele. Dal§imi vychozimi
podklady byla informace z izemniho planu obce, zaméteni izemi a katastralni mapa.

Zpracovatel dokumentace pii navrhu stavby destové kanalizace ptfevzal zaméfeni
uzemi v polohopisu a vySkopisu bylo pfevzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od
geodetické kanceldie Geodézie Bystfice n.P.

Stani¢eni tseku kanalizace navazuje na vodni tok Bystfice a je provedeno od nejnize
polozené Sachty po nejvyse poloZenou Sachtu-proti sklonu kanalizace.

Vyty€eni trasy kanalizace bude provedeno dle stiedii Sachet.

Pro vySkové zaméteni byly pouzity vySkové body statni nivelace a pomocné vyskové
body. VSechny uvedené vysky jsou ve vySkovém systému Balt po vyrovnani a
souiadnicovém systému JTSK.

Pouzita literatura:

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonatskych praci

CSN 73 6005 Prostorové uspoiddani siti technického vybaveni

TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovod a kanalizaci

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pifpojek pod drahou a pozemni komunikaci
TNV 75 6925 Obsluha a tdrzba stokovych siti

CSN 75 6909 Zkouseni vodot&snosti stok a kanaliza¢nich pifpojek

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky

TNV 75 5516 Svatovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

CSN 75 0905 Zkousky tésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN EN 476CSN 73 1208 Navrhovéni betonovych konstrukci vodohospodéiskych objektt
CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a jejich zkouseni

CSN EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizanich piipojek-Cést 3: Navrhovéani
CSN EN 752-4 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek-Cast 4: hydraulické
vypocty a hlediska ochrany Zivotniho prostredi
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CSN EN 752-6 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich piipojek-Cast 6:Cerpaci
stanice

Normy CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci a dal$i navazujici normy a
predpisy

CSN 73 2002 Provadéni betondiskych praci

Vyhl. Min.vnitra ¢. 87/2000 Sb. Svatovani a nahfivéani Zivic v tavnych nddobéch

Nat.vlady ¢.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signala

Nat.vlady ¢. 441/2004 Sb. Zasady pro préci s azbestem

Nat.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Zéakon ¢.251/2005 Inspekce prace

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. Vyhlaska MZ o hygienickych podminkéach na vyrobky pro styk
s pitnou vodou

Nat.vlady ¢.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padi z vysky, nebo do hloubky
Zékon €. 262/2006 Sb. Zéakonik prace ¢ast pata BOZP

Zakon ¢.309/2006 Sb. Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich ve znéni
pozdg¢jsich predpist

Natizeni vlady o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich ¢islo 591/2006 Sb.

Zékon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich piedpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané veifejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisit (zdkon ¢.
151/2011 Sb.)

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni pozd&jSich
predpist

Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ¢. 361/2007 Sb.

Naftizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.

Natizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii prici na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Natizeni vlady, kterym stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi ¢. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhléaska o bezpecnosti prace technickych zatizenich pii stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.
Zékon €. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd¢jSich predpisi

Vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptsobu evidence drazl, hldseni a zasilani zdznamu o trazu
Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredka
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signdll, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhldska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

Vyhléaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi tc¢inky hluku a vibraci

Platné hygienické piedpisy
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1.3. Situativni reSeni

Umisténi stavby kanaliza¢nich pfipojek je ddno umisténim nového kanaliza¢niho fadu
a budoucim rozparcelizovanim uUzemi pro vystavbu novych rodinnych domt (RD) a
umisténim novych uli¢nich vpusti. Trasa je umisténd v zeleni a v budouci mistni komunikaci
na obecnich pozemcich.

Trasa kanaliza¢nich pfipojek viz. podrobné situace D-5.1.2.

Dotcené pozemky jsou ziejmé z katastralni situace.

1.4. Popis a zakladni parametry

1.4.1 Profil a material potrubi

Potrubi a tvarovky pro kanalizac¢nich ptipojky je plastové plnosténné PP SN10 d.160
dle CSN EN 1852-1. Trouby jsou vyrdbény v délce do 6,0m a jsou spojeny zasunutim obou
spojovanych ¢4sti a utésnény pryZovym tésnénim.

Pro napojeni kanaliza¢nich pfipojek budou osazeny na kanalizacni fady odbocné
tvarovky PP SN10 DN400/160 45st., na které budou pro piipojky osazeny kolena 45st.
v profilu d.160.

Navrzeny materidl je bézny a dobie vyhovuje poZadavkil pro vedeni destové odpadni
vody. Vyznacuje se dlouhou Zivotnosti a snadnou montaZzi. Pii dobfe provedenych mont4dZnich
pracich a zachovani doporuceného uloZeni je zaruCen bezporuchovy dlouhodoby provoz
kanaliza¢n{ sité.

Pocet kanaliza¢nich pripojek pro domy 7ks a pro ul.vpusté 5ks, potrubi PP SN10
d.160 délky 50,0m.

Celkovy pocet kolen potrubi PP SN10 d.160 45st. je 17 ks.

Celkovy pocet zaslepek PP d.160 je 7 ks.

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 304
ptiloha D-5.1.10 této projektové dokumentace.

1.4.2 Domovni revizni Sachti¢ky

Potrubi kanalizac¢nich piipojek bude ukonceno v uli¢nich vpustich (uli¢ni vpusté jsou
soucasti SO 101 KOMUNIKACE) a v domovnich reviznich Sachti¢kach d.400 s litinovym
poklopem 12,5t . Sachti¢ka d.400 se sklddd ze spodniho dilu Sachty z PP, z korugovaného
nebo hladkého potrubi PP d.400, tésnéni, redukéni tésnici manzety 400/315, teleskopického
nadstavce s litinovym poklopem bez ventilace pro 12,5t. Vyska Sachty 2,5m.

Pocet kanaliza¢nich Sachti¢ek 7ks, pro potrubi d.160, vysky 2,5m.

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 304

piiloha D-5.1.10 této projektové dokumentace.

1.4.3 Napojeni kanaliza¢nich pripojek
Nové kanalizacni piipojky budou napojeny pomoci odbo¢nych tvarovek osazenych na
hlavnim fadu. Kanaliza¢ni piipojky budou uloZené na Stérkodrt’ 0-16 tl.100mm.
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délka
potrubi potrubi
typ pFipojky-odbocna PP pro napojovana
stani¢eni tvarovka SN10 | pfepojeni | nemovitost majitel nemovitosti
KANALIZACNI RAD D-1
napojeni odboc¢na
0,0284 tvarovka PP SN12 d.160 2,0m uvi Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251
d.400/160
napojeni odboc¢na
0,0351 tvarovka PP SN12 d.160 4,0m uva2 Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251
d.400/160
napojeni odbocné Mgr.Jana Svobodové, Na
0,0398 tvarovka PP SN12 d.160 4,0m ¢.parc.56/14 | Prosecké vyhlidce 853/7, 19000
d.400/160 Praha 9
napojeni odboéna o . ,
00573 | tvarovkaPPSN12 | 160 | 4,0m |&parc.se/gs| U Manel, &b 153, 59251 Dolni
d.400/160
napojeni odbocnéa Mgr.Jana Svobodové, Na
0,0813 tvarovka PP SN12 d.160 4,0m ¢.parc.56/14 | Prosecké vyhlidce 853/7, 19000
d.400/160 Praha 9
napojeni odboéna L& .
00873 | tvarovkaPPSN12 | 160 | 80m |&parcsegs| artin Stasty &pao, 59251
d.400/160
napojeni odbocné
0,1009 tvarovka PP SN12 d.160 3,0m uvs Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251
d.400/160
napojeni odboéna
0,103 tvarovka PP SN12 d.160 3,0m uv4 Obec Dolni Rozinka, ¢.p.3, 59251
d.400/160
napojeni odbocné SJM Bohuslav Bene$ a Marie
0,1099 tvarovka PP SN12 d.160 5,0m ¢.parc.56/86 | BeneSova, ¢.p.111, 59251 Dolni
d.400/160 Rozinka
napojeni odboc¢na Mgr.Jana Svobodova, Na
0,1182 tvarovka PP SN12 d.160 3,0m ¢.parc.56/14 | Prosecké vyhlidce 853/7, 19000
d.400/160 Praha 9
napojeni odbo¢na SJM Bohuslav Benes a Marie
0,1405 tvarovka PP SN12 d.160 5,0m ¢.parc.56/13 | BeneSova, ¢.p.111, 59251 Dolni
d.400/160 Rozinka
napojeni odboc¢na
0,1586 tvarovka PP SN12 d.160 5,0m uvs Obec Dolni Rozinka, €.p.3, 59251

d.400/160

1.5. Zemni prace

Trasa kanalizaCnich piipojek je vedena v zeleni a v budouci mistni komunikaci.
Prevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. Ru¢ni vykop bude pouZzit v

MoV

mistech kiiZeni kanaliza¢niho potrubi s dal§imi inZenyrskymi sitémi a to v rozsahu
ochranného pdsma nebo stanoveného podminkami sprdvcem ¢i majitelem té, které inZenyrské
sité, uvedenymi ve vyjadreni, doloZzeném v dokladové ¢4sti.
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Na zédklad¢ geologického profilu a obecné platnych bezpeCnostnich predpist je
navrzena ryha se svislymi sténami, paZenymi piiloznym paZenim nebo boxy a to v celém
rozsahu vykopi. PouZitelny vykopek a pfebytecny vykopek bude odvazen na meziskladku a
nebo na nejblizsi EKO skladku.

Ukonceni kanaliza¢nich piipojek bude v domovnich reviznich Sachtickdch zakryté
poklopy a v uli¢nich vpustich.

Vykop ryhy pro kanaliza¢ni piipojky je od trovné stavajiciho terénu, zasyp ryhy po
uroven stavajicitho terénu. Sejmuti ornice v mist¢ budouci komunikace a dprava terénu pro
stavbu komunikace je zahrnuta ve stavebnim objektu komunikace. Sklon potrubi
kanalizac¢nich ptipojek je min 2% pro DN 150,. Potrubi bude kladeno na loze ze Stérkodrti 0-
16 t1.100 mm na upraveném podlozi. Po polozeni potrubi se provede bo¢ni obsyp ze Stérkodrti
0-16 hutnény po strandch do vysky 300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy v trase novych
komunikaci bude po konstrukéni vrstvu komunikace vytéZenou a vytfidénou zeminou po
konstruk¢ni vrstvu vozovky, plan Edef=45MPa, CBR>15%, v zeleni Edef=30MPa po ornici,
rozprostfeni ornice tl.150mm a oseti travnim semenem.

Provedeni zemnich praci je uvedeno v souhrnné zpravé bod 1.6.

V piipad¢ vyskytu spodni vody bude pod loznou vrstvou stérkova vrstva tl.100mm
frakce 8-16.

Findlni vrstvy budou provedeny dle pozadavkil jednotlivych spravch a majitelt
pozemku, viz. vykres D-5.1.4,

Destové kanalizacni piipojky budou uloZzeny pomoci otevieného vykopu. KiiZeni s
inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle platné CSN-prostorové uspoiadani siti.

Dodrzovat ustanoveni dle zdkona 114/1992 Sb. v platném znéni-Vykopové prace
provadeéné v blizkosti stavajicich vzrostlych dievin provadét tak, aby nedoSlo k poskozeni
kofenového systému. ObnaZené kofeny oSetfit a mezi novou stavbu (umisténi retenc¢niho
objektu) a kofenovy systém stromil vlozit kofenovou clonu.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi piedpisy.

Pied zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycit
podzemni inZenyrské sité od jejich spravci a majiteli a Fidit se jejich pokyny a
pozadavky.

Stavbou kanalizacnich piipojek budou dotCeny zdjmy téchto spravcl zafizeni a
stavajicich inZenyrskych siti:

- EG.D.as.

- VODARENSKA as.
- GASNET s.r.o..

-  CETIN, a.s.

- Obec Dolni RoZinka

Stejné organizace je tieba pfizvat i po poloZeni potrubi ke kontrole kiiZeného mista
pred zasypanim ryhy. Predejde se tak Skoddm a nedorozuménim. O predani je tireba sepsat
zapis.

Stavebni material bude uloZen na deponii, kterou si zajisti dodavatel stavby.
Hlavni lokality deponii a mezideponii jsou vyznaCeny v koordina¢ni situaci, jejich pocet a
pouzitelnost bude upiesnéna po aktudlnich konzultacich pii zahdjeni stavby a v souladu s
jejim harmonogramem.
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1.6. Provadéni praci, manipulace s materialem

Potrubi pro kanalizacni pfipojky domovni revizni Sachticky je pifi dopraveé 1 skladovani
nutno chrénit pfed poSkozenim a pred zneciSténim. Pfi skladovani nesmi dojit k deformacim
trubek. Skladovaci misto musi byt rovné. Rovnéz je nutno chrénit trubky pfed pfimymi ucinky
zdroji tepla a elektrického jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci
jedovatymi latkami. Béhem celé poklddky se musi dbét na to, aby nedoslo k poSkozeni trubek
a tvarovek ostrymi pfedméty.

Rozsah zemnich préci viz.bod 1.5.

Provadéni stavebnich praci bude dle platné legislativy.

Pfi ndvrhu jsou respektovany platné technické normy a dal$i zasady konstruk¢éniho a
stavebniho uspofaddni tak, aby stavba byla nejen pln¢ funkcni, ale i bezpe€na.

Pro mistni komunikace bude provedena zatéZovaci zkouska dle platné legislativy.

Dodavatel preda provozovateli destové kanalizace fototokumentaci z celého
useku provadéného dila stavby (spoje potrubi, kanaliza¢ni Sachty, uloZeni potrubi,
obsypy potrubi, atd.), geodetické zaméieni stavby (geometricky plan), projekt
skute¢ného provedeni.

1.7 Zkousky tésnosti

Zkousky vodot&snosti potrubi budou provedeny dle normy CSN EN 1610, CSN
756909.

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet bude provedena vzduchem
(metoda ,,L*). V pifipad¢ metody ,,L*“ je pocet opravnych opatieni a opakovanych zkousek po
neuspésné zkouSce neomezeny. V piipadé¢ jediné nebo opakované neudspéSné zkousky
vzduchem je piipustny pfechod na zkouSku vodou a vysledek zkousky vodou je pak jediné
rozhodujici.

Pted zahdjenim provadéni zkousek vodotésnosti bude stoka vyciSténa.

Pred zkouskou vodotésnosti je nutno zaslepit a utésnit vSechny otvory kanaliza¢nich
piipojek. Konce zkouseného tseku stoky nutno uzaviit uzavéry a ucpavkami zajisténymi proti
stanovenému zkuSebnimu ptetlaku.

O kazdé provedené zkousce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkousce, bez ohledu
na vysledek zkousky.

ZkousSka vodotésnosti stok vzduchem — metoda ,,L.*:

Potrubi DN 300 — metoda LD — zkuSebni pfetlak 20 kPa — povoleny pokles tlaku 1,5
kPa, zkuSebni doba 2,0 min.

Zkouska vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet se provadi zkouSkou infiltraci.
Pokud jsou vstupni a revizni Sachty pod hladinou podzemni vody, nesmi do nich vnikat
balastni voda. Pro zkouSku vodotésnosti Sachet vzduchem se voli metoda LB, se zkuSebnim
pretlakem 5 kPa, povolenym poklesem tlaku 1,0 kPa a zkusebni dobou 7 min.

1.8 Kamerovy prazkum

Pred provedenim kamerové prohlidky musi byt jednotlivé useky fddné predcCiStény
tlakovou vodou a musi byt zabranéno jakémukoli pritoku vody pfi inspekci.

Pred uvedenim kanalizatniho potrubi do provozu musi byt provedena prohlidka
primyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, véetn¢ potizeni digitdlniho zdznamu
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zpracovaném v programu CITI nebo PipeCommander. Soucasti zdznamu musi byt méteni
spadi a ovality potrubi (u plastovych potrubi).

Kamerovy prizkum kanalizace k pfeddni stavby bude proveden az po provedeni
podkladnich vrstev komunikaci a po napojeni vSech piipojek za piitomnosti TDI.

1.9 Geometricky plan

V ramci samostatného elabordtu budou zpracoviny geometrické plany ohledné& ztizeni
vécnych bfemen na stavbou dotéenych pozemcich, které nejsou ve vyluéném vlastnictvi
investora. Ztizuje-li se vécné biemeno k ¢asti pozemku, nedilnou ptilohou smlouvy o vécném
bfemeni je geometricky pldn na vymezeni rozsahu vécného bifemene. Geometrické pliny se
vyhotovuji elektronicky ve formatu PDF. Dokument je opatfen elektronickym podpisem
titedné opravnéného zeméméfického inZzenyra (UOZI) a CGasovym razitkem. Platnost
dokumentu je 5 let od data ptipojeni ¢asového razitka. GP bude pfeddn investorovi na nosici
CD, popt. elektronickou poStou na smluvenou emailovou adresu. ProtoZe ale nelze oc¢ekavat,
7ze veSkera komunikace s ufady jiz prob&hne elektronicky, bude vyhotoveno také
pét stejnopisit GP na papite a pfeddno investorovi. Geometrické plany budou slouZit jako
technicky podklad pro sepsani jednotlivych smluv, na jejimz zdklad¢ budou zapsidna do KN
vécnd prava odpovidajici vécnému biemeni.

1.10. Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zafrizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, feSeni pozadavku na jakost
vyrobku a zpracovani

Minimdlni Zivotnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby.
Jeji doba bude uptfesnéna ve smlouve o dodavatelském vztahu pro provedeni stavby.

U dodévanych potrubnich materiall je predpokldadana Zivotnost cca SOrokii.

U dodévanych Sachet a poklopii je predpokladand Zivotnost cca 50rokd.

Hlavnim poZadavkem na budouci provoz zafizeni je bezporuchovost, spolehlivost
v odvedeni odpadni vody a udrZeni jeji kvality dle platnych vyhlaSek. Podminkou minimalni
potieby obsluhy je fddnd montdZ podle pokynti doporuc¢enych vyrobcem potrubi a reviznich
Sachet. Navodem k obsluze a provozu je vypracovani provoznich pokynt pro provoz
kanalizace a provozni fad. VeSkera zafizeni na kanalizaci je nutno udrzovat v potrddku. Tyto
pozadavky se tykaji jak zafizeni novych — Sachty a potrubi, tak stavajicich, Sachty, potrubi.

Dodavané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.

Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.11. Reseni likvidace odpadii

Pii vystavbé vzniknou ndsledujici druhy odpadl, pokud vytéZeny material nebude
vyuzit pro stavbu, v zatiidéni dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadi:
170101 0  Beton
1702030  Plasty
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
1704070  Smésné kovy
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Veskeré odpady vzniklé stavbou budou zneSkodnovany vytiidéné podle druha a
kategorizaci odpadu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadti, a pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradn€ na zafizenich k tomu urcenych a

Vv s

technicky zpiisobilych zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znéni pozd¢jSich predpisit).

V souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021Sb., bude tento odpad pouzit na stavbé nebo odvezen
na nejblizsi ekologickou skladku, kde bude likvidovan, nebo recyklovan (zdk. ¢. 541/2020Sb.
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech naklddéani s odpady), dojezd do 10km.

1.12. Pozarné bezpecnostni reseni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.6

1.13. Ochrana proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.8 a odstavec 10.6

1.14. Kontroly pfri realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisa a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou upfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.15. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou uptfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.16. Udaje o potiebé vody a energii
Pro provoz dila, které je navrhovédno v této dokumentaci, nebude spotiebovdna voda
ani energie.

1.17. Hydrotechnické vypocty
Hydrotechnické vypocty pro destové kanalizacni piipojky nebyly provadény.

1.19. Specifikace vyrobku

Dodédvané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.20. Polozkovy vykaz vymér
Je uveden v samostatné piiloze, soucast projektové dokumentace.

Bystfice nad PernStejnem, Cervenec 2025
Sestavil : Ing. Milan Cifr
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