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D-5.1.1 SO 304 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
DEŠŤOVÝCH KANALIZAČNÍCH 

PŘÍPOJEK   
 

Dokumentace je vypracována a členěna podle § 7 odst.1 Vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj číslo 131/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění záměru souboru staveb. 
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1. POŽADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

1.1. Popis účelu, popis výchozích podkladů     
Předkládaná dokumentace stavebního objektu SO 304 Dešťové kanalizační přípojky 

řeší výstavbu nových dešťových kanalizačních přípojek, které budou součástí zasíťování pro 
lokalitu Za Parkem - I.etapa v Dolní Rožínce, nacházející se v jihovýchodní části obce Dolní 
Rožínka. Území pro výstavbu 6 nových rodinných domů a odvodnění komunikace pomocí 
uličních vpustí. 

 Umístění stavby je doloženo souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, 
stanovisky správců dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy. 

Na novou dešťovou kanalizaci budou napojeny pomocí dešťových kanalizačních 
přípojek budoucí rodinné domy a odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí. 

1.2. Seznam použitých podkladů     
Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími 

podklady byla informace z územního plánu obce, zaměření území a katastrální mapa.  
Zpracovatel dokumentace při návrhu stavby dešťové kanalizace převzal zaměření 

území v polohopisu a výškopisu bylo převzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od 
geodetické kanceláře Geodézie Bystřice n.P.  

Staničení úseku kanalizace navazuje na vodní tok Bystřice a je provedeno od nejníže 
položené šachty po nejvýše položenou šachtu-proti sklonu kanalizace. 
 Vytýčení trasy kanalizace bude provedeno dle středů šachet. 

Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové 
body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a 
souřadnicovém systému JTSK. 

 
Použitá literatura: 
ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací 
ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání  sítí technického vybavení 
TNV 75 0748   Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod drahou a pozemní komunikací 
TNV 75 6925  Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastu 
ČSN 75 0905 Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN EN 476ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 752-3 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek-Část 3: Navrhování 
ČSN EN 752-4 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek-Část 4: hydraulické 
výpočty a hlediska ochrany životního prostředí  
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ČSN EN 752-6 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek-Část 6:Čerpací 
stanice 
Normy ČSN 73 0550 Navrhování a provádění stavebních prací a další navazující normy a 
předpisy 
ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací  
Vyhl. Min.vnitra č. 87/2000 Sb.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Nař.vlády č.11/2002 Sb.  Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
Nař.vlády č. 441/2004 Sb.   Zásady pro práci s azbestem 
Nař.vlády č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon č.251/2005  Inspekce práce 
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.  Vyhláška MZ o hygienických podmínkách na výrobky pro styk 
s pitnou vodou 
Nař.vlády č.362/2005 Sb. O požadavcích na BOZP s nebezp.pádů z výšky, nebo do hloubky 
Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce část pátá BOZP 
Zákon č.309/2006 Sb.  Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích číslo 591/2006 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 
151/2011 Sb.) 
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci č. 361/2007 Sb.  
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.68/2010 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády, kterým stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí č. 378/2001 Sb. v platném znění 
Vyhláška o bezpečnosti práce technických zařízeních při stavebních pracích č. 60/2006 Sb. 
Zákon č. 67/2001 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
Vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 
Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Platné hygienické předpisy  
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  1.3. Situativní řešení  
Umístění stavby kanalizačních přípojek je dáno umístěním nového kanalizačního řadu 

a budoucím rozparcelizováním území pro výstavbu nových rodinných domů (RD) a 
umístěním nových uličních vpustí. Trasa je umístěná v zeleni a v budoucí místní komunikaci 
na obecních pozemcích.  

Trasa kanalizačních přípojek viz. podrobné situace D-5.1.2.  
Dotčené pozemky jsou zřejmé z katastrální situace. 

  1.4.  Popis a základní parametry 

 1.4.1  Profil a materiál potrubí 
Potrubí a tvarovky pro kanalizačních přípojky je plastové plnostěnné PP SN10 d.160 

dle ČSN EN 1852-1. Trouby jsou vyráběny v délce do 6,0m a jsou spojeny zasunutím obou 
spojovaných částí a utěsněny pryžovým těsněním. 

Pro napojení kanalizačních přípojek budou osazeny na kanalizační řady odbočné 
tvarovky PP SN10 DN400/160 45st., na které budou pro přípojky osazeny kolena 45st. 
v profilu d.160.  

Navržený materiál je běžný a dobře vyhovuje požadavků pro vedení dešťové odpadní 
vody. Vyznačuje se dlouhou životností a snadnou montáží. Při dobře provedených montážních 
pracích a zachování doporučeného uložení je zaručen bezporuchový dlouhodobý provoz 
kanalizační sítě.  

Počet kanalizačních přípojek pro domy 7ks a pro ul.vpustě 5ks, potrubí PP SN10 
d.160 délky 50,0m. 

Celkový počet kolen potrubí PP SN10 d.160 45st. je 17 ks. 
Celkový počet záslepek PP d.160 je 7 ks. 

Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 304 
příloha D-5.1.10 této projektové dokumentace. 

1.4.2  Domovní revizní šachtičky   
 Potrubí kanalizačních přípojek bude ukončeno v uličních vpustích (uliční vpustě jsou 

součásti SO 101 KOMUNIKACE) a v domovních revizních šachtičkách d.400 s litinovým 
poklopem 12,5t . Šachtička d.400 se skládá ze spodního dílu šachty z PP, z korugovaného 
nebo hladkého potrubí PP d.400, těsnění, redukční těsnící manžety 400/315, teleskopického 
nádstavce s litinovým poklopem bez ventilace pro 12,5t. Výška šachty 2,5m. 

Počet kanalizačních šachtiček 7ks, pro potrubí d.160, výšky 2,5m. 
Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 304 

příloha D-5.1.10 této projektové dokumentace. 

1.4.3 Napojení kanalizačních přípojek 
Nové kanalizační přípojky budou napojeny pomocí odbočných tvarovek osazených na 

hlavním řadu. Kanalizační přípojky budou uložené na štěrkodrť 0-16 tl.100mm.  
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staničení 
typ přípojky-odbočná 

tvarovka 

potrubí 
PP 

SN10  

délka 
potrubí 

pro 
přepojení 

napojovaná 
nemovitost majitel nemovitosti 

KANALIZAČNÍ ŘAD D-1    

0,0284 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 2,0m UV1 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

0,0351 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 4,0m UV2 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

0,0398 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 4,0m č.parc.56/14 

Mgr.Jana Svobodová, Na 
Prosecké vyhlídce 853/7, 19000 

Praha 9 

0,0573 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 4,0m č.parc.56/84 Jiří Mahel, č.p.153, 59251 Dolní 

Rožínka 

0,0813 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 4,0m č.parc.56/14 

Mgr.Jana Svobodová, Na 
Prosecké vyhlídce 853/7, 19000 

Praha 9 

0,0873 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 8,0m č.parc.56/85 Martin Šťastný, č.p.46, 59251 

Dolní Rožínka 

0,1009 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 3,0m UV3 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

0,103 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 3,0m UV4 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

0,1099 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 5,0m č.parc.56/86 

SJM Bohuslav Beneš a Marie 
Benešová, č.p.111, 59251 Dolní 

Rožínka 

0,1182 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 3,0m č.parc.56/14 

Mgr.Jana Svobodová, Na 
Prosecké vyhlídce 853/7, 19000 

Praha 9 

0,1405 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 5,0m č.parc.56/13 

SJM Bohuslav Beneš a Marie 
Benešová, č.p.111, 59251 Dolní 

Rožínka 

0,1586 
napojení odbočná 
tvarovka PP SN12 

d.400/160 
d.160 5,0m UV5 Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 59251 

1.5. Zemní práce 
Trasa kanalizačních přípojek je vedena v zeleni a v budoucí místní komunikaci.  
Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v 

místech křížení kanalizačního potrubí s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu  
ochranného pásma nebo stanoveného podmínkami správcem či majitelem té, které inženýrské 
sítě, uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části. 
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Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je 

navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením nebo boxy a to v celém  
rozsahu výkopů. Použitelný výkopek a přebytečný výkopek bude odvážen na meziskládku a 
nebo na nejbližší EKO skládku.  

Ukončení kanalizačních přípojek bude v domovních revizních šachtičkách zakryté 
poklopy a v uličních vpustích. 

Výkop rýhy pro kanalizační přípojky je od úrovně stávajícího terénu, zasyp rýhy po 
úroveň stávajícího terénu. Sejmutí ornice v místě budoucí komunikace a úprava terénu pro 
stavbu komunikace je zahrnuta ve stavebním objektu komunikace. Sklon potrubí 
kanalizačních přípojek je min 2% pro DN 150,. Potrubí bude kladeno na lože ze štěrkodrti  0-
16 tl.100 mm na upraveném podloží. Po položení potrubí se provede boční obsyp ze štěrkodrti 
0-16 hutněný po stranách do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v trase nových 
komunikací bude po konstrukční vrstvu komunikace vytěženou a vytříděnou zeminou po 
konstrukční vrstvu vozovky, pláň Edef=45MPa, CBR>15%,  v zeleni Edef=30MPa po ornici, 
rozprostření ornice tl.150mm a  osetí travním semenem.    

Provedení zemních prací je  uvedeno v souhrnné zprávě bod 1.6. 
V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100mm 

frakce 8-16.  
 Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků jednotlivých správců a majitelů 

pozemku, viz. výkres D-5.1.4,  
Dešťové kanalizační přípojky budou uloženy pomocí otevřeného výkopu. Křížení s 

inženýrskými sítěmi bude provedeno dle platné ČSN-prostorové uspořádání sítí.  
Dodržovat ustanovení dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění-Výkopové práce 

prováděné v blízkosti stávajících vzrostlých dřevin provádět tak, aby nedošlo k poškození 
kořenového systému. Obnažené kořeny ošetřit a mezi novou stavbu (umístění retenčního 
objektu) a kořenový systém stromů vložit kořenovou clonu.   

Výkopové práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy. 
 
Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit 

podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a 
požadavky.  

Stavbou kanalizačních přípojek budou dotčeny zájmy těchto správců zařízení a 
stávajících inženýrských sítí: 

- EG.D.a.s. 
- VODÁRENSKÁ a.s. 
- GASNET s.r.o.. 
- CETIN, a.s. 
- Obec Dolní Rožínka 

 Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa 
před zasypáním rýhy. Předejde se tak škodám a nedorozuměním. O předání je třeba sepsat 
zápis. 

Stavební materiál bude uložen na deponii, kterou si zajistí dodavatel stavby. 
Hlavní lokality deponii a mezideponii jsou vyznačeny v koordinační situaci, jejich počet a 
použitelnost bude upřesněna po aktuálních konzultacích při zahájení stavby a v souladu s 
jejím harmonogramem. 
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1.6.  Provádění prací, manipulace s materiálem  
   Potrubí pro kanalizační přípojky domovní revizní šachtičky je při dopravě i skladování 
nutno chránit před poškozením a před znečištěním. Při skladování nesmí dojít k deformacím 
trubek. Skladovací místo musí být rovné. Rovněž je nutno chránit trubky před přímými účinky 
zdrojů tepla a elektrického jiskření, zabránit jejich styku s ropnými produkty a kontaminaci 
jedovatými látkami. Během celé pokládky se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození trubek 
a tvarovek ostrými předměty. 

Rozsah zemních prácí viz.bod 1.5. 
Provádění stavebních prací bude dle platné legislativy.  
Při návrhu jsou respektovány platné technické normy a další zásady konstrukčního a 

stavebního uspořádání tak, aby stavba byla nejen plně funkční, ale i bezpečná.  
Pro místní komunikace bude provedena zatěžovací zkouška dle platné legislativy. 
Dodavatel předá provozovateli dešťové kanalizace fototokumentaci z celého 

úseku prováděného díla stavby (spoje potrubí, kanalizační šachty, uložení potrubí, 
obsypy potrubí, atd.), geodetické zaměření stavby (geometrický plán), projekt 
skutečného provedení. 

1.7  Zkoušky těsnosti 
Zkoušky vodotěsnosti potrubí budou provedeny dle normy ČSN EN 1610, ČSN 

756909.  
Zkouška vodotěsnosti potrubí, vstupních a revizních šachet bude provedena vzduchem 

(metoda „L“). V případě metody „L“ je počet opravných opatření a opakovaných zkoušek po 
neúspěšné zkoušce neomezený. V případě jediné nebo opakované neúspěšné zkoušky 
vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou je pak jedině 
rozhodující. 

Před zahájením provádění zkoušek vodotěsnosti bude stoka vyčištěna. 
Před zkouškou vodotěsnosti je nutno zaslepit a utěsnit všechny otvory kanalizačních 

přípojek. Konce zkoušeného úseku stoky nutno uzavřít uzávěry a ucpávkami zajištěnými proti 
stanovenému zkušebnímu přetlaku. 

O každé provedené zkoušce vodotěsnosti se vyhotoví protokol o zkoušce, bez ohledu 
na výsledek zkoušky. 

Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem – metoda „L“: 
Potrubí DN 300 – metoda LD – zkušební přetlak 20 kPa – povolený pokles tlaku 1,5 

kPa, zkušební doba 2,0 min.  
Zkouška vodotěsnosti vstupních a revizních šachet se provádí zkouškou infiltrací. 

Pokud jsou vstupní a revizní šachty pod hladinou podzemní vody, nesmí do nich vnikat 
balastní voda. Pro zkoušku vodotěsnosti šachet vzduchem se volí metoda LB, se zkušebním 
přetlakem 5 kPa, povoleným poklesem tlaku 1,0 kPa a zkušební dobou 7 min. 

1.8  Kamerový průzkum 
Před provedením kamerové prohlídky musí být jednotlivé úseky řádně předčištěny 

tlakovou vodou a musí být zabráněno jakémukoli průtoku vody při inspekci.  
Před uvedením kanalizačního potrubí do provozu musí být provedena prohlídka 

průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení digitálního záznamu  
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zpracovaném v programu CITI nebo PipeCommander. Součástí záznamu musí být měření 
spádů a ovality potrubí (u plastových potrubí). 

Kamerový průzkum kanalizace k předání stavby bude proveden až po provedení 
podkladních vrstev komunikací a po napojení všech přípojek za přítomností TDI. 

1.9  Geometrický plán 
 V rámci samostatného elaborátu budou zpracovány geometrické plány ohledně zřízení 

věcných břemen na stavbou dotčených pozemcích, které nejsou ve výlučném vlastnictví 
investora. Zřizuje-li se věcné břemeno k části pozemku, nedílnou přílohou smlouvy o věcném 
břemeni je geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene. Geometrické plány se 
vyhotovují elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost 
dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP bude předán investorovi na nosiči 
CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu. Protože ale nelze očekávat, 
že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude vyhotoveno také 
pět stejnopisů GP na papíře a předáno investorovi. Geometrické plány budou sloužit jako 
technický podklad pro sepsání jednotlivých smluv, na jejímž základě budou zapsána do KN 
věcná práva odpovídající věcnému břemeni. 

1.10. Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost 
výrobku a zpracování       

Minimální životnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby. 
Její doba bude upřesněna ve smlouvě o dodavatelském vztahu pro provedení stavby. 

U dodávaných potrubních materiálů je předpokládaná životnost cca 50roků.  
U dodávaných šachet a poklopů je předpokládaná životnost cca 50roků. 

 
     Hlavním požadavkem na budoucí provoz zařízení je bezporuchovost, spolehlivost 
v odvedení odpadní vody a udržení její kvality dle platných vyhlášek. Podmínkou minimální 
potřeby obsluhy je řádná montáž podle pokynů doporučených výrobcem potrubí a revizních 
šachet. Návodem k obsluze a provozu je vypracování provozních pokynů pro provoz 
 kanalizace a provozní řád. Veškerá zařízení na kanalizaci je nutno udržovat v pořádku. Tyto 
požadavky se týkají jak zařízení nových – šachty a potrubí, tak stávajících, šachty, potrubí. 

Dodávané výrobky-materiály pro stavbu budou odsouhlaseny budoucím  
provozovatelem díla. 

Jejich specifikace je uvedena v samostatné příloze této dokumentace. 

1.11. Řešení likvidace odpadů  
Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů, pokud vytěžený materiál nebude 

využit pro stavbu, v zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů: 
17 01 01 O      Beton          
17 02 03 O      Plasty       
17 05 04 O     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
17 04 07 O   Směsné kovy  
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Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 

kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím 
oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a 
technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen 
na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb.  
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km. 

1.12. Požárně bezpečnostní řešení  
Je uvedeno v souhrnné zprávě B odstavec 3.6 

1.13. Ochrana proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení  
Je uvedeno v souhrnné zprávě B odstavec 3.8 a odstavec 10.6 

1.14. Kontroly při realizaci a kontroly zakrývání konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem 
            Pro stavbu bude dodán dodavatelem stavby harmonogram prací, na základě kterého 
budou upřesněny termíny kontroly prováděných prací.   

1.15. Kontroly při realizaci a kontroly zakrývání konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem 
            Pro stavbu bude dodán dodavatelem stavby harmonogram prací, na základě kterého 
budou upřesněny termíny kontroly prováděných prací.   

1.16. Údaje o potřebě vody a energií  
Pro provoz díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebována voda 

ani energie. 

1.17. Hydrotechnické výpočty 
            Hydrotechnické výpočty pro dešťové kanalizační přípojky nebyly prováděny.  

1.19. Specifikace výrobku 
Dodávané výrobky-materiály pro stavbu budou odsouhlaseny budoucím 

provozovatelem díla. 
Jejich specifikace je uvedena v samostatné příloze této dokumentace. 

1.20. Položkový výkaz výměr  
Je uveden v samostatné příloze, součást projektové dokumentace. 

 
Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2025 
Sestavil : Ing. Milan Cifr 
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