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Stavba-záměr-provádění stavby: 
„Dolní Rožínka – zasíťování území lokalita Za Parkem  I.etapa“  
SO 305 Vodovodní přípojky 
 
 
 
 
 
 

D-5.2.1 SO 305 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK   

 
Dokumentace je vypracována a členěna podle § 7 odst.1 Vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj číslo 131/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění záměru souboru staveb. 
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1. POŽADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

1.1. Popis účelu, popis výchozích podkladů     
Předkládaná dokumentace stavebního objektu SO 305 Vodovodní přípojky řeší 

výstavbu nových vodovodních přípojek, které budou součástí zasíťování pro lokalitu Za 
Parkem - I.etapa v Dolní Rožínce, nacházející se v jihovýchodní části obce Dolní Rožínka. 
Území pro výstavbu 6 nových rodinných domů. 

 Umístění stavby je doloženo souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, 
stanovisky správců dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy. 

Na nový vodovod budou napojeny pomocí vodovodních přípojek budoucí rodinné 
domy.  

1.2. Seznam použitých podkladů     
Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími 

podklady byla informace z územního plánu obce, zaměření území a katastrální mapa.  
Zpracovatel dokumentace při návrhu stavby vodovodu převzal zaměření území 

v polohopisu a výškopisu bylo převzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od 
geodetické kanceláře Geodézie Bystřice n.P.  
 Staničení úseku novostavby vodovodu je provedeno od místa napojení na stávající 
vodovod t.j bod VB1 ZÚV1 do bodů VB4 KÚV1 SO 302. Vytýčení trasy vodovodu bude 
provedeno dle vrcholových bodů. Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní 
nivelace a pomocné výškové body. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt 
po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK. 
  
Použitá literatura: 
ČSN 73 0550  Navrhování a provádění stavebních prací 
ČSN 73 2002  Provádění betonářských prací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání  sítí technického vybavení  
TNV 75 0748  Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastu 
ČSN EN 545 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní 
potrubí 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ON 75 0401 Stanovení potřeb,spotřeb a odběru vody 
ČSN 75 2411 Zdroje požární vody 
ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
ČSN  75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
TNV 75 5408 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN  75 5410 Vodárenství- vodovodní přípojky 
TNV 75 5630 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí 
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod drahou a podzemní komunikací 
ČSN  73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
TNV 75 0747  Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
Vyhl. Min.vnitra č. 87/2000 Sb.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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Nař.vlády č.11/2002 Sb.  Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
Nař.vlády č. 441/2004 Sb.   Zásady pro práci s azbestem 
Nař.vlády č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon č.251/2005  Inspekce práce 
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.  Vyhláška MZ o hygienických podmínkách na výrobky pro styk 
s pitnou vodou 
Nař.vlády č.362/2005 Sb. O požadavcích na BOZP s nebezp.pádů z výšky, nebo do hloubky 
Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce část pátá BOZP 
Zákon č.309/2006 Sb.  Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích ve znění 
pozdějších předpisů 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích číslo 591/2006 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 
151/2011 Sb.) 
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci č. 361/2007 Sb.  
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.68/2010 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády, kterým stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí č. 378/2001 Sb. v platném znění 
Vyhláška o bezpečnosti práce technických zařízeních při stavebních pracích č. 60/2006 Sb. 
Zákon č. 67/2001 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
Vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) 
Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Platné hygienické předpisy  

  1.3. Situativní řešení  
Umístění stavby vodovodních přípojek je dáno umístěním nového úseku vodovodu a 

rozparcelizováním území pro výstavbu nových rodinných domů (RD). Trasa vodovodních 
přípojek je umístěná v zeleni a v budoucích místních komunikacích na obecních pozemcích.  

Trasa vodovodních přípojek viz. podrobné situace D-5.2.2. 
Dotčené pozemky jsou zřejmé z katastrální situace. 
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  1.4.  Popis a základní parametry 

   1.4.1  Profil a materiál potrubí 
Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z jednovrstvého potrubí PE 100 SDR 11 

d.32. Použitý materiál je běžný a vyhovuje danému účelu. Potrubí bude dodáváno v návinu. 
Spoje potrubí budou provedeny elektrotvarovkou. Zaslepení potrubí bude elektrokoncovkou.  

Ukončení vodovodních přípojek bude v betonových skružích DN1000 výšky 1,0m 
zakryté betonovými poklopy. 

Konce vodiče budou vytaženy do betonových skruží. 
Počet vodovodních přípojek 6ks, potrubí PE 100 SDR 11 d.32 délky 31,0m. 
Ukončení  vodovodních přípojek bude v betonových skružích DN1000 výšky 1,0m 

zakryté betonovými poklopy v počtu 6ks.  
Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 305 

příloha D-5.2.6 této projektové dokumentace. 

1.4.2 Napojení vodovodních přípojek 
Připojení vodovodních přípojek na vodovodní řad z PE bude provedeno pomocí 

elektrotvarovky sedlové - navrtávací T-kus s odbočkový s vývodem d.63 s uzavíracím 
ventilem včetně spodního třmenu, prodlouženého výstupního hrdla elektroredukce d.32-
d.63/32. Ovládání uzavíracího ventilu bude pomocí zemní teleskopické soupravy pro T-kus 
odbočkový s uzavíracím ventilem ukončené v uličním poklopu z tvárné litiny. 

Specifikace materiálu je uvedena v samostatné příloze stavebního objektu SO 305 
příloha D-5.2.6 této projektové dokumentace. 
 

Seznam vodovodních přípojek     

staničení typ přípojky uzávěr 
délka potrubí 
pro přepojení 

napojovaná 
nemovitost majitel nemovitosti 

VODOVODNÍ ŘAD V1   

0,0453 nová PE d.32  DN32 7,0 č.parc.56/14 Mgr.Jana Svobodová, Na 
Prosecké vyhlídce 853/7, Praha 9 

0,0556 nová PE d.32  DN32 7,0 č.parc.56/14 Mgr.Jana Svobodová, Na 
Prosecké vyhlídce 853/7, Praha 9 

0,0775 nová PE d.32  DN32 3,5 č.parc.56/85 Martin Šťastný, č.p.46, 59251 
DolníRožínka 

0,0848 nová PE d.32  DN32 3,5 č.parc.56/86 
SJM Bohuslav Beneš a Marie 

Benešová, č.p.111, 59251 Dolní 
Rožínka 

0,0930 nová PE d.32  DN32 6,0 č.parc.56/14 Mgr.Jana Svobodová, Na 
Prosecké vyhlídce 853/7, Praha 9 

0,1154 nová PE d.32  DN32 4,0 č.parc.56/13 
SJM Bohuslav Beneš a Marie 

Benešová, č.p.111, 59251 Dolní 
Rožínka 
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1.5. Zemní práce 
Trasa vodovodních přípojek je vedena v zeleni a v budoucích místních komunikacích a 

chodnících.  
Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v 

místech křížení vodovodního potrubí s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného 
pásma nebo stanoveného podmínkami správcem či majitelem té, které inženýrské sítě, 
uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části. 
 Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je 
navržena rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením nebo boxy a to v celém 
rozsahu výkopů. Použitelný výkopek a přebytečný výkopek bude odvážen na meziskládku a  
nebo na nejbližší EKO skládku.  

Nad vrchol vodovodního potrubí bude, ke snadnému vyhledání pod zemí, připevněn 
měděný vodič CYY Ø 1x4 mm2 pro přípojky vodovodu. Připevnění vodiče na potrubí bude 
provedeno například lepicí páskou po vzdálenostech 1,5 m. Při obsypu je třeba dbát na to, aby 
se vodič neposunul z vrcholu potrubí. Spoje trub se vodičem překlenou volně, aby vznikla 
rezerva asi 5 cm. Tam, kde by bylo potrubí PE 100 SDR 11 nahrazeno jiným materiálem, je 
třeba, aby byl vodič připevněn i na toto potrubí. Při spojování jednotlivých dílců vodiče musí 
být zajištěno vodivé spojení mezi jednotlivými částmi a místo kolem spoje musí být 
zaizolováno.  

Ukončení vodovodních přípojek bude v betonových skružích DN1000 výšky 1,0m 
zakryté betonovými poklopy a v suterénu domů. 

Konce vodiče budou vytaženy do betonových skruží. 
Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační fólie šíře 300mm.  
Výkop rýhy pro vodovodní přípojky je od úrovně stávajícího terénu, zasyp rýhy po 

úroveň stávajícího terénu. Sejmutí ornice v místě budoucí komunikace a úprava terénu pro 
stavbu komunikace je zahrnuta ve stavebním objektu komunikace. Sklon potrubí vodovodu je 
min. 1%.  Trubky budou kladeny na lože ze štěrkodrti  0-16 tl.100 mm na upraveném podloží. 
Po položení potrubí se provede boční obsyp ze štěrkodrti 0-16 hutněný po stranách do výšky 
300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy v budoucí komunikaci bude proveden vytěženou 
zeminou po konstrukci komunikace, pláň Edef=45MPa, CBR>15%, v případě nevyhovujících 
parametrů únosnosti zásypu, bude proveden návrh technického opatření na místě stavby. 

Zásyp rýhy v zeleni bude vytříděnou zeminou Edef=30MPa. 
Provedení zemních prací je  uvedeno v souhrnné zprávě bod 1.6. 
V případě výskytu spodní vody bude pod ložnou vrstvou stěrková vrstva tl.100mm 

frakce 8-16.  
 Finální vrstvy budou provedeny dle požadavků jednotlivých správců a majitelů 

pozemku, viz. výkres D-5.2.3. 
Výkopové práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy. 
 
Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit 

podzemní inženýrské sítě od jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a 
požadavky.  

Stavbou vodovodních přípojek budou dotčeny zájmy těchto správců zařízení a 
stávajících inženýrských sítí: 

- EG.D.a.s. 
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- VODÁRENSKÁ a.s. 
- GASNET s.r.o.. 
- CETIN, a.s. 
- Obec Dolní Rožínka 

 
 Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí ke kontrole kříženého místa 
před zasypáním rýhy. Předejde se tak škodám a nedorozuměním. O předání je třeba sepsat 
zápis. 

Stavební materiál bude uložen na deponii, kterou si zajistí dodavatel stavby. Hlavní 
lokality deponii a mezideponii jsou vyznačeny v koordinační situaci, jejich počet a 
použitelnost bude upřesněna po aktuálních konzultacích při zahájení stavby a v souladu s 
jejím harmonogramem. 

1.6.  Provádění prací, manipulace s materiálem  
Plastové potrubí má své výhody v bezporuchovosti, minimální drsnosti, 

manipulovatelnosti, výhodné ceně, vysoké životnosti a snadné montáži. Nevýhodou je menší 
odolnost proti dynamickému zatížení. Trubky je při dopravě i skladování nutno chránit před 
poškozením a před znečištěním. Víčka je možno sejmout teprve před zabudováním 
příslušného dílu. Při skladování nesmí dojít k deformacím trubek. U trubek volně ložených je 
proto dovolená maximální skladovací výška 1 m. Skladovací místo musí být rovné. Při  
skladování je třeba trubky chránit před dlouhodobým intenzivním slunečním zářením. Rovněž 
je nutno chránit trubky před přímými účinky zdrojů tepla a elektrického jiskření, zabránit 
jejich styku s ropnými produkty a kontaminaci jedovatými látkami. Během celé pokládky se 
musí dbát na to, aby nedošlo k poškození trubek a tvarovek ostrými předměty.  

Rozsah zemních prací viz.bod 1.5. 
Provádění stavebních prací bude dle platné legislativy.  
Při návrhu jsou respektovány platné technické normy a další zásady konstrukčního a 

stavebního uspořádání tak, aby stavba byla nejen plně funkční, ale i bezpečná. 
Pro místní komunikace bude provedena zatěžovací zkouška dle platné legislativy. 

1.7  Tlakové zkoušky  
Po položení potrubí bude toto částečně obsypáno kromě míst spojů a bude provedena 

tlaková zkouška. Její průběh je předepsán v normě ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. Zkouška bude prováděna jako úseková.  

Tlaková zkouška se bude provádět 1,3 násobkem nejvyššího pracovního přetlaku pro 
PE potrubí - tedy na 0,54 Mpa. Před zahájením tlakových zkoušek musí být na potrubí opěrné 
bloky a musí být schopno přenášet zatížení. Potrubí musí být čisté, průchodné, šoupátka musí 
být otevřena. O úspěšné tlakové zkoušce bude proveden zápis. V případě neúspěchu - tedy při 
úniku vody v některém místě bude závada odstraněna a tlaková zkouška bude opakována až 
do doby, kdy bude úspěšná.  

Potrubí vyhovuje z hlediska pevnosti a vodotěsnosti zkoušce, pokud pokles 
zkušebního přetlaku za posledních 15 minut není větší než 0,02 Mpa. Po dobu zkoušky nesmí 
být zjistitelný viditelný únik vody.  
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1.8. Dezinfekce potrubí  
Před uvedením vodovodu do provozu musí být proveden proplach a desinfekce 

potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním rozborem. 
Proplach a desinfekce bude prováděna dle vyhlášky Sbírky zákonů č.409/2005 §12 

odst.2. pro vodovodní potrubí opatřené na místě vnitřní vystýlkou na bázi cementu. 
Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min.33ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min. DN1“. Po dobu proplachu musí být zabezpečeno, aby voda 
s přípravkem dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě. 

 
Část znění textu vyhlášky č.409/2005 Sb. §12  

(1) Vodovodní potrubí do průměru DN 300 včetně, které bylo opatřeno na místě vnitřní 
vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy bylo 7 dní ve styku s 
pitnou vodou, která byla minimálně třikrát obměněna po minimální stagnaci 24 hodin, a když 
bylo po nejméně 24hodinové stagnaci pitné vody v potrubí zkouškou ověřeno, že kvalita této 
vody odpovídá vodě pitné3), a to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru,  
uvedeného v příloze č. 5 zvláštního právního předpisu3) a stanovením hodnoty koncentrace 
hliníku.  
(2) Vodovodní potrubí většího průměru než DN 300, které bylo opatřeno na místě vnitřní 

vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy po proplachu bylo  
zkouškou ověřeno, že kvalita pitné vody po 24hodinové stagnaci odpovídá vodě pitné3), a 
to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 
zvláštního právního předpisu3) a stanovením hodnoty koncentrace hliníku. 
 

(Zvláštní předpis 3) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.) 

1.9. Náhradní zásobení pitnou vodou   
V rámci výstavby  SO 305 Vodovodní přípojky nebude nutno zajišťovat náhradní 

zásobování pitnou vodou.     

1.10  Geometrický plán 
 V rámci samostatného elaborátu budou zpracovány geometrické plány ohledně zřízení 

věcných břemen na stavbou dotčených pozemcích, které nejsou ve výlučném vlastnictví 
investora. Zřizuje-li se věcné břemeno k části pozemku, nedílnou přílohou smlouvy o věcném 
břemeni je geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene. Geometrické plány se 
vyhotovují elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost 
dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP bude předán investorovi na nosiči 
CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu. Protože ale nelze očekávat, 
že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude vyhotoveno také pět 
stejnopisů GP na papíře a předáno investorovi. Geometrické plány budou sloužit jako 
technický podklad pro sepsání jednotlivých smluv, na jejímž základě budou zapsána do KN 
věcná práva odpovídající věcnému břemeni. 
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1.10. Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost 
výrobku a zpracování       

Minimální životnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby. 
Její doba bude upřesněna ve smlouvě o dodavatelském vztahu pro provedení stavby. 

 
U dodávaných potrubních materiálů je předpokládaná životnost cca 50roků.  
U dodávaných šachet a poklopů je předpokládaná životnost cca 50roků. 
Hlavním požadavkem na budoucí provoz zařízení je bezporuchovost, spolehlivost 

v dodávce vody a udržení její kvality dle platných vyhlášek. Podmínkou minimální potřeby 
obsluhy je řádná montáž podle pokynů doporučených výrobcem potrubí a armatur. Návodem 
k obsluze a provozu je vypracování provozních pokynů pro provoz vodovodu a provozní řád. 

Veškerá zařízení na vodovodu je nutno udržovat v čistotě a v pořádku. Tyto požadavky 
se týkají jak zařízení nových, tak stávajících. 

 
Dodávané výrobky-materiály pro stavbu budou odsouhlaseny budoucím  

provozovatelem díla. 
Jejich specifikace je uvedena v samostatné příloze této dokumentace. 

1.12. Řešení likvidace odpadů  
Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů, pokud vytěžený materiál nebude 

využit pro stavbu, v zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů: 
17 01 01 O      Beton          
17 02 03 O      Plasty       
17 05 04 O     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
17 04 07 O   Směsné kovy  
 

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím 
oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a 
technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen 
na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb.  
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km. 

1.13. Požárně bezpečnostní řešení  
Je uvedeno v souhrnné zprávě B odstavec 3.6 

1.14. Ochrana proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení  
Je uvedeno v souhrnné zprávě B odstavec 3.8 a odstavec 10.6 
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1.15. Kontroly při realizaci a kontroly zakrývání konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem 
            Pro stavbu bude dodán dodavatelem stavby harmonogram prací, na základě kterého 
budou upřesněny termíny kontroly prováděných prací.   

1.16. Kontroly při realizaci a kontroly zakrývání konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a 
norem 
            Pro stavbu bude dodán dodavatelem stavby harmonogram prací, na základě kterého 
budou upřesněny termíny kontroly prováděných prací.   

1.17. Údaje o potřebě vody a energií  
Pro provoz díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebována voda 

ani energie. 

1.18. Hydrotechnické výpočty 
            Hydrotechnické výpočty pro vodovodní přípojky nebyly prováděny. 
  
Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2025 
Sestavil : Ing. Milan Cifr 
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