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1. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNIi KONSTRUKCE

1.1. Popis ucelu, popis vychozich podkladu

Predkladand dokumentace stavebniho objektu SO 305 Vodovodni piipojky tesi
vystavbu novych vodovodnich piipojek, které budou soucdsti zasitovani pro lokalitu Za
Parkem - L.etapa v Dolni RozZince, nachazejici se v jihovychodni ¢asti obce Dolni RoZinka.
Uzemi pro vystavbu 6 novych rodinnych domi.

Umisténi stavby je doloZeno souhlasy vlastnikli stavbou dotenych pozemki,
stanovisky spravcu dotenych spravct inZenyrskych siti a dotCenych orgdnt statni spravy.

Na novy vodovod budou napojeny pomoci vodovodnich piipojek budouci rodinné
domy.

1.2. Seznam pouzitych podkladu

Zakladnim vychozim podkladem byla objedndvka od zadavatele. Dal§imi vychozimi
podklady byla informace z izemniho planu obce, zaméteni izemi a katastralni mapa.

Zpracovatel dokumentace pifi ndvrhu stavby vodovodu pievzal zaméieni tzemi
v polohopisu a vySkopisu bylo ptfevzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od
geodetické kancelaie Geodézie Bystfice n.P.

Stani¢eni useku novostavby vodovodu je provedeno od mista napojeni na stivajici
vodovod t.j bod VB1 ZUV1 do bodi VB4 KUV1 SO 302. Vytyéeni trasy vodovodu bude
provedeno dle vrcholovych bodii. Pro vySkové zaméteni byly pouZzity vySkové body statni
nivelace a pomocné vyskové body. VSechny uvedené vysKky jsou ve vySkovém systému Balt
po vyrovnani a souradnicovém systému JTSK.

Pouzita literatura:

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonatskych praci

CSN 73 6005 Prostorové uspoiddani siti technického vybaveni

TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovodi a kanalizaci

TNV 75 5516 Svatovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

CSN EN 545 Trubky, tvarovky a piisluienstvi z tvarné litiny a jejich spojovani pro vodovodn{
potrubi

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
ON 75 0401 Stanoveni potieb,spotieb a odbéru vody

CSN 75 2411 Zdroje pozarni vody

CSN 75 5025 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5408 Bloky vodovodnich potrubi

CSN 75 5410 Vodarenstvi- vodovodni piipojky

TNV 75 5630 Svatovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a podzemni komunikaci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaiskych objekttl

TNV 75 0747 Ochranna zébradli na objektech vodovodii a kanalizaci

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zdvlahového potrubf

Vyhl. Min.vnitra ¢. 87/2000 Sb. Svafovani a nahfivéani Zivic v tavnych nddobach
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Nat.vlady ¢.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signala

Nat.vlady ¢. 441/2004 Sb. Zasady pro préci s azbestem

Nat.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Zéakon ¢€.251/2005 Inspekce prace

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. Vyhlaska MZ o hygienickych podminkéach na vyrobky pro styk
s pitnou vodou

Nat.vlady ¢.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padi z vysky, nebo do hloubky
Zékon €. 262/2006 Sb. Zéakonik prace ¢ast pata BOZP

Zakon ¢.309/2006 Sb. Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich ve znéni
pozdg&jsich predpist

Natizeni vlady o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich ¢islo 591/2006 Sb.

Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisit (zdkon ¢.
151/2011 Sb.)

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni pozd&jSich
predpist

Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ¢. 361/2007 Sb.

Naftizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.

Natizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii prici na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Natizeni vlady, kterym stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi ¢. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhléaska o bezpecnosti prace technickych zatizenich pti stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.
Zéakon €. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd¢jSich predpisi

Vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptsobu evidence drazl, hldseni a zasilani zdznamu o trazu
Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prosttedkii, mycich, isticich a dezinfek¢nich prostredk
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signdll, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o bliZzSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhldska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

Vyhléaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci

Platné hygienické piedpisy

1.3. Situativni reseni

Umisténi stavby vodovodnich pfipojek je ddno umisténim nového tseku vodovodu a
rozparcelizovdnim dzemi pro vystavbu novych rodinnych domiti (RD). Trasa vodovodnich
piipojek je umisténa v zeleni a v budoucich mistnich komunikacich na obecnich pozemcich.

Trasa vodovodnich piipojek viz. podrobné situace D-5.2.2.

Dotcené pozemky jsou ziejmé z katastralni situace.
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1.4. Popis a zakladni parametry

1.4.1 Profil a material potrubi

Potrubi vodovodnich pfipojek je navrzeno z jednovrstvého potrubi PE 100 SDR 11
d.32. Pouzity materidl je béZny a vyhovuje danému ucelu. Potrubi bude doddvano v ndvinu.
Spoje potrubi budou provedeny elektrotvarovkou. Zaslepeni potrubi bude elektrokoncovkou.

Ukonceni vodovodnich piipojek bude v betonovych skruzich DN1000 vysky 1,0m
zakryté betonovymi poklopy.

Konce vodice budou vytazeny do betonovych skruZzi.

Pocet vodovodnich pripojek 6ks, potrubi PE 100 SDR 11 d.32 délky 31,0m.

Ukonc¢eni vodovodnich piipojek bude v betonovych skruzich DN1000 vysky 1,0m
zakryté betonovymi poklopy v po¢tu 6ks.

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 305
piiloha D-5.2.6 této projektové dokumentace.

1.4.2 Napojeni vodovodnich pripojek

Piipojeni vodovodnich piipojek na vodovodni fad z PE bude provedeno pomoci
elektrotvarovky sedlové - navrtivaci T-kus s odbockovy s vyvodem d.63 s uzaviracim
ventilem vcetn€ spodniho tfmenu, prodlouzeného vystupniho hrdla elektroredukce d.32-
d.63/32. Ovladani uzaviraciho ventilu bude pomoci zemni teleskopické soupravy pro T-kus
odbocCkovy s uzaviracim ventilem ukoncené v uli¢cnim poklopu z tvarné litiny.

Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 305
ptiloha D-5.2.6 této projektové dokumentace.

Seznam vodovodnich pripojek
délka potrubi | napojovana
stani¢eni typ pfipojky uzavér | pro prepojeni | nemovitost majitel nemovitosti
VODOVODNI RAD V1
. . Mgr.Jana Svobodova, Na
0,0453 nova PE d.32 DN32 7,0 ¢.parc.56/14 Prosecké vyhlidce 853/7, Praha 9
. . Mgr.Jana Svobodova, Na
0,0556 nova PE d.32 DN32 7,0 ¢.parc.56/14 Prosecké vyhlidce 853/7, Praha 9
, . Martin Stastny, &.p.46, 59251
0,0775 nova PE d.32 DN32 3,5 ¢.parc.56/85 DolniRozinka
SJM Bohuslav Bene$ a Marie
0,0848 nova PE d.32 DN32 3,5 ¢.parc.56/86 | BeneSova, €.p.111, 59251 Dolni
Rozinka
, Y Mgr.Jana Svobodové, Na
0,0930 nova PE d.32 DN32 6,0 ¢.parc.56/14 Prosecké vyhlidce 853/7, Praha 9
SJM Bohuslav Bene$ a Marie
0,1154 nova PE d.32 DN32 4,0 ¢.parc.56/13 | BeneSova, ¢.p.111, 59251 Dolni
Rozinka
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1.5. Zemni prace

Trasa vodovodnich piipojek je vedena v zeleni a v budoucich mistnich komunikacich a
chodnicich.

Prevdzna vétSina zemnich praci bude provadéna strojn€. Ru¢ni vykop bude pouzit v
mistech kiiZzeni vodovodniho potrubi s dal§imi inzenyrskymi sitémi a to v rozsahu ochranného
pdsma nebo stanoveného podminkami sprdvcem ¢i majitelem té, které inZenyrské sité,
uvedenymi ve vyjadieni, dolozeném v dokladové ¢asti.

Na zédklad¢ geologického profilu a obecné platnych bezpeCnostnich piredpist je
navrzena ryha se svislymi sténami, pazenymi piiloznym paZenim nebo boxy a to v celém
rozsahu vykopt. Pouzitelny vykopek a pfebyte¢ny vykopek bude odvazen na meziskladku a
nebo na nejblizsi EKO skladku.

Nad vrchol vodovodniho potrubi bude, ke snadnému vyhledani pod zemi, piipevnén
m&dény vodi¢ CYY @ 1x4 mm?® pro p¥ipojky vodovodu. Pfipevnéni vodi¢e na potrubi bude
provedeno napiiklad lepici paskou po vzdalenostech 1,5 m. Pfi obsypu je tieba dbat na to, aby
se vodi¢ neposunul z vrcholu potrubi. Spoje trub se vodicem pieklenou volné€, aby vznikla
rezerva asi 5 cm. Tam, kde by bylo potrubi PE 100 SDR 11 nahrazeno jinym materidlem, je
tteba, aby byl vodi¢ pfipevnén i na toto potrubi. Pfi spojovani jednotlivych dilcti vodice musi
byt zajisténo vodivé spojeni mezi jednotlivymi C4stmi a misto kolem spoje musi byt
zaizolovano.

Ukonceni vodovodnich ptipojek bude v betonovych skruzich DN1000 vysky 1,0m
zakryté betonovymi poklopy a v suterénu dom.

Konce vodice budou vytazeny do betonovych skruZzi.

Nad potrubim bude uloZena vystrazna bila signalizacni félie Site 300mm.

Vykop ryhy pro vodovodni pfipojky je od drovné stivajiciho terénu, zasyp ryhy po
uroven stavajicitho terénu. Sejmuti ornice v mist¢ budouci komunikace a dprava terénu pro
stavbu komunikace je zahrnuta ve stavebnim objektu komunikace. Sklon potrubi vodovodu je
min. 1%. Trubky budou kladeny na loZe ze Stérkodrti 0-16 t1.100 mm na upraveném podloZi.
Po poloZeni potrubi se provede bo¢ni obsyp ze Stérkodrti 0-16 hutnény po stranach do vysky
300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy v budouci komunikaci bude proveden vytézenou
zeminou po konstrukci komunikace, plan Edef=45MPa, CBR>15%, v ptipad¢ nevyhovujicich
parametrii inosnosti zasypu, bude proveden navrh technického opatieni na misté stavby.

Zasyp ryhy v zeleni bude vyttidénou zeminou Edef=30MPa.

Provedeni zemnich praci je uvedeno v souhrnné zpravé bod 1.6.

V piipad¢ vyskytu spodni vody bude pod loznou vrstvou stérkova vrstva tl.100mm
frakce 8-16.

Findlni vrstvy budou provedeny dle pozadavkil jednotlivych sprdvch a majitelt
pozemku, viz. vykres D-5.2.3.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi piedpisy.

Pied zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycit
podzemni inZenyrské sité od jejich spravci a majiteli a Fidit se jejich pokyny a
pozadavky.

Stavbou vodovodnich pfipojek budou dotéeny zdjmy téchto spravcii zafizeni a
stavajicich inZenyrskych siti:

- EG.D.as.
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- VODARENSKA a.s.
- GASNET s.r.o..

-  CETIN, a.s.

- Obec Dolni RoZinka

Stejné organizace je tieba pfizvat i po poloZeni potrubi ke kontrole kiizeného mista
pred zasypanim ryhy. Predejde se tak Skoddm a nedorozuménim. O predani je tireba sepsat
zapis.

Stavebni materidl bude uloZen na deponii, kterou si zajisti dodavatel stavby. Hlavni
lokality deponii a mezideponii jsou vyznaCeny v koordina¢ni situaci, jejich pocet a
pouzitelnost bude upiesnéna po aktudlnich konzultacich pii zahdjeni stavby a v souladu s
jejim harmonogramem.

1.6. Provadéni praci, manipulace s materialem

Plastové potrubi ma své vyhody v bezporuchovosti, minimédlni drsnosti,
manipulovatelnosti, vyhodné cené, vysoké Zivotnosti a snadné montdZi. Nevyhodou je mensi
odolnost proti dynamickému zatiZeni. Trubky je pti dopravé i skladovani nutno chrénit pred
poskozenim a pied zneCiSt€énim. Vicka je mozZzno sejmout teprve pred zabudovanim
piislusného dilu. Pti skladovani nesmi dojit k deformacim trubek. U trubek volné loZenych je
proto dovolend maximalni skladovaci vySka 1 m. Skladovaci misto musi byt rovné. Pti
skladovani je tfeba trubky chrénit pfed dlouhodobym intenzivnim slune¢nim zafenim. Rovnéz
je nutno chrénit trubky pfed piimymi uc¢inky zdroji tepla a elektrického jiskfeni, zabranit
jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci jedovatymi latkami. Béhem celé pokladky se
musi dbét na to, aby nedoslo k poskozeni trubek a tvarovek ostrymi predméty.

Rozsah zemnich praci viz.bod 1.5.

Provadéni stavebnich praci bude dle platné legislativy.

Pii ndvrhu jsou respektovany platné technické normy a dalsi zdsady konstrukéniho a
stavebniho uspofaddni tak, aby stavba byla nejen pln¢ funkcni, ale i bezpe€na.

Pro mistni komunikace bude provedena zatéZovaci zkouska dle platné legislativy.

1.7 Tlakové zkousky

Po poloZeni potrubi bude toto ¢aste¢né obsypdno krom¢ mist spoji a bude provedena
tlakovd zkouska. Jeji pribéh je piedepsin v normé CSN 75 5911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi. Zkouska bude provadéna jako usekova.

Tlakova zkouska se bude provadét 1,3 nasobkem nejvySsiho pracovniho pietlaku pro
PE potrubi - tedy na 0,54 Mpa. Pied zahdjenim tlakovych zkousek musi byt na potrubi opérné
bloky a musi byt schopno ptfenaset zatizeni. Potrubi musi byt Cisté, priichodné, Soupatka musi
byt oteviena. O uspésné tlakové zkousce bude proveden zdpis. V piipad¢ nedspéchu - tedy pfi
uniku vody v nékterém misté bude zdvada odstranéna a tlakova zkouska bude opakovana az
do doby, kdy bude tspésna.

Potrubi vyhovuje z hlediska pevnosti a vodotésnosti zkousce, pokud pokles
zkusebniho pfetlaku za poslednich 15 minut neni vétsi nez 0,02 Mpa. Po dobu zkousky nesmi
byt zjistitelny viditelny inik vody.
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1.8. Dezinfekce potrubi

Ptred uvedenim vodovodu do provozu musi byt proveden proplach a desinfekce
potrubi. Kvalita vody v novém fadu musi byt ovéfena laboratornim rozborem.

Proplach a desinfekce bude provadéna dle vyhlasky Sbirky zdkont ¢€.409/2005 §12
odst.2. pro vodovodni potrubi opatfené na misté vnitini vystylkou na b4zi cementu.

Dezinfekce se provede roztokem chlornanu, min.33ml/m3. Proplach potrubi bude
potrubim profilu min. DNI1“. Po dobu proplachu musi byt zabezpecCeno, aby voda
s ptipravkem dezinfek¢niho pfipravku nemohla proniknout do provozované vodovodni sité.

Cast znéni textu vyhlasky ¢.409/2005 Sb. §12
(1) Vodovodni potrubi do pruméru DN 300 vcetné, které bylo opatfeno na misté vnitini

vystylkou na bazi cementu, miiZe byt uvedeno do provozu az poté, kdy bylo 7 dni ve styku s

pitnou vodou, kterd byla minimaln¢ tfikrdt obménéna po minimélni stagnaci 24 hodin, a kdyz

bylo po nejméné 24hodinové stagnaci pitné vody v potrubi zkouSkou ovéfeno, Ze kvalita této
vody odpovidé vodg pitné”, a to provedenim rozboru této vody v rozsahu kraceného rozboru,
uvedeného v piiloze €. 5 zvlaStniho pravniho pfedpisu3) a stanovenim hodnoty koncentrace
hliniku.

(2) Vodovodni potrubi vétsiho priméru nez DN 300, které bylo opatieno na misté vnitini
vystylkou na bdzi cementu, miiZe byt uvedeno do provozu az poté, kdy po proplachu bylo
zkouskou ovéteno, Ze kvalita pitné vody po 24hodinové stagnaci odpovida vodé pitné3), a
to provedenim rozboru této vody v rozsahu kraceného rozboru, uvedeného v piiloze €. 5
zvl4§tniho pravniho predpisu” a stanovenim hodnoty koncentrace hliniku.

(Zv1astni piedpis 3) Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody.)

1.9. Nahradni zasobeni pithou vodou

V ramci vystavby SO 305 Vodovodni piipojky nebude nutno zajistovat nahradni
zéasobovani pitnou vodou.

1.10 Geometricky plan

V ramci samostatného elabordtu budou zpracoviny geometrické plany ohledné& ztizeni
vécnych bfemen na stavbou dotéenych pozemcich, které nejsou ve vyluéném vlastnictvi
investora. Zfizuje-li se vécné bfemeno k ¢asti pozemku, nedilnou ptilohou smlouvy o vécném
bfemeni je geometricky pldn na vymezeni rozsahu vécného bifemene. Geometrické pliny se
vyhotovuji elektronicky ve formatu PDF. Dokument je opatfen elektronickym podpisem
titedné opravnéného zeméméfického inZzenyra (UOZI) a CGasovym razitkem. Platnost
dokumentu je 5 let od data ptipojeni ¢asového razitka. GP bude pfeddn investorovi na nosici
CD, popt. elektronickou poStou na smluvenou emailovou adresu. ProtoZe ale nelze oc¢ekavat,
7ze veSkera komunikace s ufady jiZ probéhne elektronicky, bude vyhotoveno také pct
stejnopisit GP na papife a pieddno investorovi. Geometrické plany budou slouZit jako
technicky podklad pro sepsani jednotlivych smluv, na jejimz zdklad¢ budou zapsidna do KN
vécnd prava odpovidajici vécnému biemeni.
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1.10. Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zarizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, reSeni pozadavkl na jakost
vyrobku a zpracovani

Minimdlni Zivotnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby.
Jeji doba bude upfesnéna ve smlouvé o dodavatelském vztahu pro provedeni stavby.

U doddvanych potrubnich materidll je predpoklddand Zivotnost cca 50rok.

U dodédvanych Sachet a poklopt je predpoklddand Zivotnost cca SOrok.

Hlavnim poZadavkem na budouci provoz zatizeni je bezporuchovost, spolehlivost
v dodavce vody a udrzeni jeji kvality dle platnych vyhldSek. Podminkou minimdlni potfeby
obsluhy je fddna montdZ podle pokynl doporucenych vyrobcem potrubi a armatur. Navodem
k obsluze a provozu je vypracovani provoznich pokynl pro provoz vodovodu a provozni fad.

Veskerd zafizeni na vodovodu je nutno udrzovat v €istoté a v poradku. Tyto pozadavky
se tykaji jak zafizeni novych, tak stavajicich.

Dodéavané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.12. Reseni likvidace odpadii

Pfi vystavbé vzniknou nésledujici druhy odpadl, pokud vytéZeny material nebude
vyuzit pro stavbu, v zatfidéni dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadi:
170101 0 Beton
1702030  Plasty
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
1704070  Smésné kovy

Veskeré odpady vzniklé stavbou budou zneSkodnovany vytiidéné podle druha a
kategorizaci odpadu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadti, a pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu uréenych a
technicky zpiisobilych zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znéni pozd¢jSich predpisit).

V souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021Sb., bude tento odpad pouzit na stavbé nebo odvezen
na nejblizsi ekologickou skladku, kde bude likvidovan, nebo recyklovan (zdk. ¢. 541/2020Sb.
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech naklddéani s odpady), dojezd do 10km.

1.13. Pozarné bezpecnostni reseni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.6

1.14. Ochrana proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.8 a odstavec 10.6
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1.15. Kontroly pfri realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisa a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou upfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.16. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou uptfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.17. Udaje o potiebé vody a energii
Pro provoz dila, které je navrhovédno v této dokumentaci, nebude spotiebovdna voda
ani energie.

1.18. Hydrotechnické vypocty
Hydrotechnické vypocty pro vodovodni piipojky nebyly provadény.

Bystfice nad PernStejnem, Cervenec 2025
Sestavil : Ing. Milan Cifr
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