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SO 306 Splaskové kanalizac¢ni pripojky

D-5.3.1 SO 306 TECHNICKA
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KANALIZACNICH PRIPOJEK

Dokumentace je vypracovana a ¢lenéna podle § 7 odst.1 Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢islo 131/2024 Sb., kterd stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace pro
provadéni zaméru souboru staveb.

Obsah
1. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNI KONSTRUKCE...................... 3
1.1. Popis tcelu, popis vychozich podkladll..........cccceevvieeiiiiiniiiiiiie e 3
1.2. Seznam pouZitych podKIadll ........c.eeeeeiiiiiiiiiiiiiieeieeeie e 3
1.3, STUAtIVIT FESENT....eeiiiiiiiiieeeteec ettt st e e 5
1.4. Popis a zakladni parametry .........cceeeeeeriiieeeiniiiieeeeiieeeeeieeee e e e e s ee e e 5
1.4.1 Profil a materidl potrubi.........coocuiiiiiiiiiiiiiiiiee e 5
1.4.2 Domovni revizni SAChtICKY .....cccvviiiiiiiiiiiiiiiiic e 5
1.4.3 Napojeni kanalizacnich pripOjek........cccveiiiriiiiiiiiiiiiiiieeeee e 5
1.5, Z&MNT PTACE. ..ueviiiiieiiiiiee ettt ettt e e sttt e e e et e e e s sabaee e e s abaeeeeeaneees 6
1.6. Provadéni praci, manipulace s materidlem..........cooccveeeeeniiiieeeiniiieeeeniieee e 7
1.7 ZKOUSKY tESNOSL.ceeeieuiiiieeeiiiiiieeeeiiteee e ettt ee e et ee e e sttt e e e eiteeeessnbaeeeseanaeeesenseees 7
1.8 Kamerovy PrizZKUIML.........ccueeeiiiieiiiieeiiieeieeeeieeeeiieeeetee st eesaveeesareeessaeeennneeenns 8
1.9 GeometriCKY PIAN...c.c.eiiiiiiiieeeee e 8

1.10. Stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, poZadavky na
kontroly a ddrzbu stavby ovliviiujici jeji Zivotnost, feSeni pozadavkili na jakost

VYTODKU @ ZPTACOVANT ...eeeiiiiiiieiiiiiieeeeiitee et ee et e e ettt e e et e e e s eibae e e e sabaeeesenaneeas 8
1.11. Regent likvidace 0dpadil ...........c.oveveeveuiveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeees e, 9
1.12. PoZarn€ bezpeCnosStni TESENT ........eeevuiiiriiiiiiniieeeiiee ettt 9
1.13. Ochrana proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizenti....................... 9
1.14. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méfeni a
zkouSky nad rdmec povinnych kontrol podle technologickych ptedpisti a norem ..... 9

1.15. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méfeni a
zkousky nad rdmec povinnych kontrol podle technologickych ptedpisti a norem ... 10

1.16. Udaje 0 potfebe VOAY @ ENETT «........vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e eeeseenees 10
1.17. HydroteChniCK€ VYPOCLY .....uveiieiiiiiiiiiiiiee ettt 10
Ing.Milan Cifr Strana 1 (celkem 10) Cervenec

2025



Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 306 Splaskové kanaliza¢ni piipojky

Priloha : D-5.3.1 SO 306 Technicka zprava splaskovych kanal. pripojek

1.19. Specifikace vyrobku
1.20. POIOZKOVY VYKAZ VYMET ......vviiiiiiiiiieeeiiiiieeeeiitee e eeitee e et e et ee e s iveeee e e 10

Ing.Milan Cifr Strana 2 (celkem 10)

cervenec
2025



Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 306 Splaskové kanaliza¢ni piipojky

Priloha : D-5.3.1 SO 306 Technicka zprava splaskovych kanal. pripojek

1. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNIi KONSTRUKCE

1.1. Popis ucelu, popis vychozich podkladua

Predkladand dokumentace stavebniho objektu SO 306 Splaskové kanaliza¢ni ptipojky
fesi vystavbu novych spl.kanaliza¢nich ptipojek, které budou soucasti zasitovani pro lokalitu
Za Parkem - L.etapa v Dolni RoZince, nachazejici se v jihovychodni ¢asti obce Dolni RoZinka.
Uzemi pro vystavbu 6 novych rodinnych domi.

Umisténi stavby je doloZzeno souhlasy vlastnikli stavbou dotéenych pozemki,
stanovisky spravcu dotenych spravct inZenyrskych siti a dotCenych orgdnti statni spravy.

Na novou splaSkovou kanalizaci budou napojeny pomoci spl.kanalizacnich pfipojek
budouci rodinné domy.

1.2. Seznam pouzitych podkladu

Zakladnim vychozim podkladem byla objedndvka od zadavatele. Dal§imi vychozimi
podklady byla informace z izemniho planu obce, zaméteni izemi a katastralni mapa.

Zpracovatel dokumentace pii ndvrhu stavby spl.kanalizace pfevzal zaméteni tzemi
v polohopisu a vySkopisu bylo ptfevzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od
geodetické kanceldie Geodézie Bysttice n.P.

Stani¢eni useku kanalizace navazuje na stavajici kanaliza¢ni systém a je provedeno od
nejnize polozené Sachty po nejvyse poloZenou Sachtu-proti sklonu kanalizace.

Vyty€eni trasy kanalizace bude provedeno dle stiedii Sachet.

Pro vySkové zaméteni byly pouzity vySkové body stitni nivelace a pomocné vyskové
body. VSechny uvedené vysky jsou ve vySkovém systému Balt po vyrovnani a
souiadnicovém systému JTSK.

Pouzita literatura:

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonatskych praci

CSN 73 6005 Prostorové uspoiddani siti technického vybaveni

TNV 75 0748 Zebiiky na objektech vodovodi a kanalizaci

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pifpojek pod drahou a pozemni komunikaci
TNV 75 6925 Obsluha a tdrzba stokovych siti

CSN 75 6909 Zkouseni vodot&snosti stok a kanaliza¢nich pifpojek

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pifpojky

TNV 75 5516 Svatovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

CSN 75 0905 Zkousky tésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN EN 476CSN 73 1208 Navrhovéni betonovych konstrukci vodohospodéiskych objektt
CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich piipojek a jejich zkouseni

CSN EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek-Cést 3: Navrhovani
CSN EN 752-4 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek-Cast 4: hydraulické
vypocty a hlediska ochrany Zivotniho prostiedi
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CSN EN 752-6 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich piipojek-Cast 6:Cerpaci
stanice

Normy CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci a dal§i navazujici normy a
predpisy

CSN 73 2002 Provadéni betondiskych praci

Vyhl. Min.vnitra ¢. 87/2000 Sb. Svafovani a nahfivéani Zivic v tavnych nddobach

Nat.vlady ¢.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signala

Nat.vlady ¢. 441/2004 Sb. Zasady pro préci s azbestem

Nat.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Zékon ¢.251/2005 Inspekce prace

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. Vyhlaska MZ o hygienickych podminkéach na vyrobky pro styk
s pitnou vodou

Nat.vlady ¢.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padi z vysky, nebo do hloubky
Zékon €. 262/2006 Sb. Zéakonik prace ¢ast pata BOZP

Zakon ¢.309/2006 Sb. Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich ve znéni
pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich ¢islo 591/2006 Sb.

Zékon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané veifejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisit (zdkon ¢.
151/2011 Sb.)

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni pozd&jSich
predpist

Naftizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ¢. 361/2007 Sb.

Naftizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.

Natizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii prici na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Natizeni vlady, kterym stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi ¢. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhléaska o bezpecnosti prace technickych zatizenich pii stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.
Zéakon €. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd¢jsich predpisii

Vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptsobu evidence drazl, hlaseni a zasilani zdznamu o trazu
Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prosttedki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostfedka
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signdll, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

Vyhléaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

Platné hygienické piedpisy
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1.3. Situativni reseni

Umisténi stavby kanaliza¢nich pfipojek je ddno umisténim nového kanaliza¢niho fadu
a budoucim rozparcelizovanim tzemi pro vystavbu novych rodinnych domt (RD). Trasa je
umisténd v zeleni a v budouci mistni komunikaci na obecnich pozemcich.

Trasa kanalizaCnich ptipojek viz. podrobna situace D-5.3.2.

Dotcené pozemky jsou ziejmé z katastralni situace.

1.4. Popis a zakladni parametry

1.4.1 Profil a material potrubi

Potrubi kanalizacnich pfipojek je kamenina KT DNI150 s mezni unosnosti ve
vrcholovém zatiZeni FN 34 kN/m .

Pro napojeni kanaliza¢nich pfipojek budou osazeny na kanalizacni fady odbocné
tvarovky tfida pevnosti 160 DN250/150 45st., na které budou pro ptipojky osazeny kolena
45st. v profilu DN150, a potrubim KT DNI150 jsou napojeny do reviznich kanalizacnich
Sachet.

Spoje jednotlivych trub budou provedeny spojovacim systémem F. Kameninové
potrubi a tvarovky musf spliiovat normu CSN EN 295.

Navrzeny materidl je béZny a dobfe vyhovuje pozadavkll pro vedeni odpadni vody.
Vyznacuje se dlouhou Zivotnosti a snadnou montdzi. Pfi dobfe provedenych montdznich
pracich a zachovani doporuceného uloZeni je zaruCen bezporuchovy dlouhodoby provoz
kanalizacni sité.

Pocet kanaliza¢nich pripojek 6ks, potrubi KT DN150 délky 26,0m.
Celkovy pocet prechodek PP/KT DN150 je 6 ks.
Celkovy pocet kolen KT 45st. DN150 je 6 ks.
Celkovy pocet zaslepek PP d.160 je 6 ks.
Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 306
ptiloha D-5.3.9 této projektové dokumentace.

1.4.2 Domovni revizni Sachti¢ky

Potrubi kanalizac¢nich ptipojek bude ukonceno v domovnich reviznich SachtiCkach
D.400 s litinovym poklopem 12,5t . Sachti¢ka D.400 se skldd4 ze spodniho dilu Sachty z PP,
z korugovaného nebo hladkého potrubi PP D.400, tésnéni, redukéni tésnici manzety 400/315,
teleskopického nadstavce s litinovym poklopem bez ventilace pro 12,5t. Vyska Sachty 2,5m.
Pocet kanaliza¢nich Sachti¢ek 6ks, pro potrubi d.160.
Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 306
pifloha D-5.3.9 této projektové dokumentace.

1.4.3 Napojeni kanaliza¢nich pripojek
Nové kanalizacni piipojky budou napojeny pomoci odbo¢nych tvarovek osazenych na

hlavnim fadu. Kanalizacni pfipojky budou uloZené na betonové sedlo whlu 120st. a
betonovou desku tl.100mm bet. C 16/20.
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Na kanalizac¢ni fady bude nove napojeno 6ks kanalizacnich piipojek KT DN 150.

délka
potrubi
typ pFipojky-odboéna | potrubi pro napojovana
stani¢eni tvarovka KT prepojeni | nemovitost majitel nemovitosti
KANALIZACNI RAD St
napojeni odboc¢na Mgr.Jana Svobodova, Na
0,0268 tvarovka KT DN150 5,0 ¢.parc.56/14 | Prosecké vyhlidce 853/7,
DN250/150 Praha 9
napojeni odbocné 5,0 Mgr.Jana Svobodové, Na
0,0701 tvarovka KT DN150 ¢.parc.56/14 | Prosecké vyhlidce 853/7,
DN250/150 Praha 9
napojeni odboéna 4,0 & -
0,0935 tvarovka KT DN150 cparc.56/85|  Th Stastny, ¢p.4o,
DN250/150
napojeni odbocnéa 4,0 SJM Bohuslav Bene$ a
0,0991 tvarovka KT DN150 ¢.parc.56/86 | Marie BeneSova, €.p.111,
DN250/150 59251 Dolni RozZinka
napojeni odboc¢na 4,0 Mgr.Jana Svobodova, Na
0,1072 tvarovka KT DN150 ¢.parc.56/14 | Prosecké vyhlidce 853/7,
DN250/150 Praha 9
napojeni odbocnéa 4,0 SJM Bohuslav Bene$ a
0,1296 tvarovka KT DN150 ¢.parc.56/13 | Marie BeneSova, €.p.111,
DN250/150 59251 Dolni RozZinka

1.5. Zemni prace

Trasa kanaliza¢nich pfipojek je vedena v zeleni a v budoucim mistni komunikaci.

Ptrevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. Ru¢ni vykop bude pouZzit v
mistech kfiZzeni kanaliza¢niho potrubi s dal§imi inZenyrskymi sitémi a to v rozsahu
ochranného pdsma nebo stanoveného podminkami sprdvcem ¢i majitelem té, které inZenyrské
sité, uvedenymi ve vyjadieni, doloZzeném v dokladové ¢4sti.

Na zdklad¢ geologického profilu a obecné platnych bezpecnostnich predpist je
navrzena ryha se svislymi st€nami, paZzenymi piiloZnym paZenim nebo boxy a to v celém
rozsahu vykopt. PouZitelny vykopek a piebyte¢ny vykopek bude odvaZen na meziskladku a
nebo na nejblizsi EKO skladku.

Ukonceni kanalizacnich pfipojek bude v domovnich reviznich Sachtickach zakryté
poklopy.

Vykop ryhy pro kanaliza¢ni pfipojky je od trovné stdvajiciho terénu, zasyp ryhy po
uroven stavajiciho terénu. Sejmuti ornice v mist€¢ budouci komunikace a tprava terénu pro
stavbu komunikace je zahrnuta ve stavebnim objektu komunikace. Sklon potrubi
kanaliza¢nich pfipojek je min 2% pro DN 150. Potrubi v mistni komunikaci a v zeleni bude
uloZené na betonové sedlo uhlu 120st. bet. C 16/20 a na betonovou desku bet. C 16/20
tl.100mm a obsypdno 300mm nad vrchol potrubi Stérkodrti 0-16. Zasyp ryhy v budouci
komunikaci bude proveden vytéZenou zeminou po konstrukéni vrstvu vozovky, plan
Edef=45MPa, CBR>15%, v ptipadé¢ nevyhovujicich parametri unosnosti zdsypu, bude
proveden navrh technického opatfeni na misté stavby.

Zasyp ryhy v zeleni bude vytiidénou zeminou Edef=30MPa.

Provedeni zemnich praci je uvedeno v souhrnné zpravé bod 1.6.
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V piipad¢ vyskytu spodni vody bude pod loznou vrstvou stérkova vrstva tl.100mm
frakce 8-16.

Findlni vrstvy budou provedeny dle pozadavkil jednotlivych spridvch a majitelt
pozemku, viz. vykres D-5.3.4.

Splaskové kanalizacni piipojky budou uloZeny pomoci otevieného vykopu. KiiZeni s
inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle platné CSN-prostorové uspoiadani siti.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi piedpisy.

Pied zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycit
podzemni inZenyrské sité od jejich spravci a majiteli a Fidit se jejich pokyny a
pozadavky.

Stavbou kanalizacnich piipojek budou dotCeny zdjmy téchto spravcli zafizeni a
stavajicich inZenyrskych siti:
- EG.D.as.
- VODARENSKA as.
- GASNET s.r.o..
-  CETIN, a.s.
- Obec Dolni RoZinka

Stejné organizace je tieba pfizvat i po poloZeni potrubi ke kontrole kiiZzeného mista
pred zasypanim ryhy. Predejde se tak Skoddm a nedorozuménim. O predani je tieba sepsat
zapis.

Stavebni materidl bude uloZen na deponii, kterou si zajisti dodavatel stavby. Hlavni
lokality deponii a mezideponii jsou vyznaCeny v koordinacni situaci, jejich pocet a
pouzitelnost bude upiesnéna po aktudlnich konzultacich pii zahdjeni stavby a v souladu s
jejim harmonogramem.

1.6. Provadéni praci, manipulace s materialem

Potrubi pro kanaliza¢ni pfipojky domovni revizni Sachticky je pii dopravé i skladovani
nutno chrénit pfed poSkozenim a pred zneciSténim. Pfi skladovani nesmi dojit k deformacim
trubek. Skladovaci misto musi byt rovné. Rovnéz je nutno chrénit trubky pfed pfimymi ucinky
zdroji tepla a elektrického jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci
jedovatymi latkami. Béhem celé poklddky se musi dbét na to, aby nedoslo k poSkozeni trubek
a tvarovek ostrymi pfedméty.

Rozsah zemnich préci viz.bod 1.5.

Provadéni stavebnich praci bude dle platné legislativy.

Pii ndvrhu jsou respektovany platné technické normy a dalsi zasady konstrukéniho a
stavebniho uspofadéni tak, aby stavba byla nejen pln¢ funkcni, ale i bezpe€na.

1.7 Zkousky tésnosti

Zkousky vodot&snosti potrubi budou provedeny dle normy CSN EN 1610, CSN
756909.

Zkouska vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet bude provedena vzduchem
(metoda ,,L*). V pifipad¢ metody ,,L*“ je pocet opravnych opatieni a opakovanych zkousek po
neuspésné zkouSce neomezeny. V piipadé¢ jediné nebo opakované neudspéSné zkousky
vzduchem je piipustny pfechod na zkouSku vodou a vysledek zkousky vodou je pak jediné
rozhodujici.
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Pted zahdjenim provadéni zkousek vodotésnosti bude stoka vyciSténa.

Pred zkouskou vodotésnosti je nutno zaslepit a utésnit vSechny otvory kanaliza¢nich
piipojek. Konce zkouseného tseku stoky nutno uzaviit uzavéry a ucpavkami zajisténymi proti
stanovenému zkuSebnimu ptetlaku.

O kazdé provedené zkousce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkousce, bez ohledu
na vysledek zkousky.

ZkousSka vodotésnosti stok vzduchem — metoda ,, L.

Potrubi DN 300 — metoda LD — zkuSebni pfetlak 20 kPa — povoleny pokles tlaku 1,5
kPa, zkuSebni doba 2,0 min.

Zkouska vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet se provadi zkouSkou infiltraci.
Pokud jsou vstupni a revizni Sachty pod hladinou podzemni vody, nesmi do nich vnikat
balastni voda. Pro zkouSku vodotésnosti Sachet vzduchem se voli metoda LB, se zkuSebnim
pretlakem 5 kPa, povolenym poklesem tlaku 1,0 kPa a zkusebni dobou 7 min.

1.8 Kamerovy prazkum

Pted provedenim kamerové prohlidky musi byt jednotlivé dseky fddné predciStény
tlakovou vodou a musi byt zabranéno jakémukoli pritoku vody pfi inspekci.

Pred uvedenim kanalizaénitho potrubi do provozu musi byt provedena prohlidka
primyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, vcetné pofizeni digitdlniho zdznamu
zpracovaném v programu CITI nebo PipeCommander. Soucasti zdznamu musi byt méteni
spadul a ovality potrubi (u plastovych potrubi).

Kamerovy prizkum kanalizace k pfeddni stavby bude proveden az po provedeni
podkladnich vrstev komunikaci a po napojeni vSech piipojek za ptitomnosti TDI.

1.9 Geometricky plan

V ramci samostatného elaboratu budou zpracovany geometrické plany ohledn¢ ziizeni
vécnych bfemen na stavbou dotéenych pozemcich, které nejsou ve vyluéném vlastnictvi
investora. Zfizuje-li se vécné biemeno k Casti pozemku, nedilnou piilohou smlouvy o vécném
bfemeni je geometricky pldn na vymezeni rozsahu vécného biemene. Geometrické plany se
vyhotovuji elektronicky ve formatu PDF. Dokument je opatfen elektronickym podpisem
Gfednd opravnéného zemémétického inzenyra (UOZI) a &asovym razitkem. Platnost
dokumentu je 5 let od data ptipojeni casového razitka. GP bude pfeddn investorovi na nosici
CD, popi. elektronickou postou na smluvenou emailovou adresu. Protoze ale nelze oc¢ekavat,
Ze veskerd komunikace s tufady jiz probéhne elektronicky, bude vyhotoveno také pét
stejnopisi. GP na papife a preddno investorovi. Geometrické plany budou slouZzit jako
technicky podklad pro sepsani jednotlivych smluv, na jejimz zdklad¢ budou zapsidna do KN
vécnd prava odpovidajici vécnému biemeni.

1.10. Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zarizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, reSeni pozadavki na jakost
vyrobku a zpracovani

Minimdlni Zivotnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby.
Jeji doba bude uptfesnéna ve smlouvé o dodavatelském vztahu pro provedeni stavby.

U doddvanych potrubnich materidll je predpoklddand Zivotnost cca 50roki.
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U dodévanych Sachet a poklopii je pfedpokladand Zivotnost cca 50rok.

Hlavnim poZadavkem na budouci provoz zafizeni je bezporuchovost, spolehlivost
v odvedeni odpadni vody a udrZeni jeji kvality dle platnych vyhlaSek. Podminkou minimalni
potieby obsluhy je fddnd montdZ podle pokynti doporuc¢enych vyrobcem potrubi a reviznich
Sachet. Navodem k obsluze a provozu je vypracovani provoznich pokynt pro provoz
kanalizace a provozni fad. VeSkera zafizeni na kanalizaci je nutno udrZovat v potfadku. Tyto
pozadavky se tykaji jak zafizeni novych — Sachty a potrubi, tak stavajicich, Sachty, potrubi.

Dodavané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.11. Reseni likvidace odpadii

Pii vystavbé vzniknou ndsledujici druhy odpadl, pokud vytéZeny material nebude
vyuZit pro stavbu, v zatfidéni dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpad:
170101 0  Beton

1702030  Plasty
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
1704070  Smésné kovy

Veskeré odpady vzniklé stavbou budou zneSkodnovéany vytiidéné podle druhd a
kategorizaci odpadu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadt, a pouze prostiednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu uréenych a
technicky zptisobilych zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjsich predpist).

V souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021Sb., bude tento odpad pouZit na stavb& nebo odvezen
na nejblizsi ekologickou skladku, kde bude likvidovéan, nebo recyklovén (zdk. ¢. 541/2020Sb.
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech naklddéni s odpady), dojezd do 10km.

1.12. Pozarné bezpecnostni reSeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.6

1.13. Ochrana proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.8 a odstavec 10.6

1.14. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou uptfesnény terminy kontroly provadénych praci.
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1.15. Kontroly pri realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisa a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou upfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.16. Udaje o potiebé vody a energii

Pro provoz dila, které je navrhovéano v této dokumentaci, nebude spotfebovana voda
ani energie.

1.17. Hydrotechnické vypocty
Hydrotechnické vypocty pro splaskové kanaliza¢ni piipojky nebyly provadény.

1.19. Specifikace vyrobku

Dodavané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.20. Polozkovy vykaz vymér
Je uveden v samostatné ptiloze, sou¢dst projektové dokumentace.

Bystfice nad PernStejnem, ¢ervenec 2025
Sestavil : Ing. Milan Cifr
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