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1. POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNIi KONSTRUKCE

1.1. Popis ucelu, popis vychozich podkladu

Predkladana dokumentace stavebniho objektu SO 501 Plynovod fesi vystavbu jednoho
nového tuseki plynovodniho fadu, ktery bude soucasti zasitovani pro lokalitu Za Parkem -
Letapa v Dolni RoZince, nachdzejici se ve vychodni &asti obce Dolni Rozinka. Uzemi pro
vystavbu 6 novych rodinnych domti.

Umisténi stavby je doloZzeno souhlasy vlastnikii stavbou dotCenych pozemki,
stanovisky spravct dotCenych spravct inzenyrskych siti a dot¢enych organti statni spravy.

Napojeni nového plynovodu je provedeno na stavajici plynovodni potrubi PE d.63. Na
novy plynovod budou napojeny pomoci piipojek budouci rodinné domy.

Soucasné¢ bude provedena vystavba nového useku vodovodu a splaskové kanalizace,
kde je investor SVK Zd4rsko a vystavba novych dsekd komunikace, destové kanalizace,
vedeni NN, vedeni vefejného osvétleni, datové sité, plynovodu a jednotlivych piipojek
inZenyrskych siti.

1.2. Seznam pouzitych podkladu

Zékladnim vychozim podkladem byla objedndvka od zadavatele. DalSimi vychozimi
podklady byla informace z izemniho planu obce, zaméteni izemi a katastralni mapa.

Zpracovatel dokumentace pii ndvrhu stavby plynovodu pievzal zaméteni Uzemi
v polohopisu a vySkopisu bylo pfevzato od provozovatele vodovodu a kanalizace a od
geodetické kanceldre Geodézie Bysttice n.P.

Stani¢eni useku novostavby plynovodu je provedeno od mista napojeni na stivajici
plynovod t.j bod VB1 ZUP1 do bodii VB5 KUPI. Vyty&eni trasy plynovodu bude provedeno
dle vrcholovych bodl. Pro vySkové zaméieni byly pouZity vySkové body stitni nivelace a
pomocné vySkové body. VSechny uvedené vysky jsou ve vySkovém systému Balt po
vyrovnani a souiradnicovém systému JTSK.

Pouzita literatura:

CSN 73 6005 Prostorové uspoiddani siti technického vybaveni

CSN 73 2261 Orientaéni tabulky

CSN EN 12007 1az6 Zaiizeni pro zdsobovani plynem - Plynovody s nejvy$§fm provoznim
tlakem do 16 bar v¢etné

CSN EN 12279 Zasobovani plynem-Zafizeni pro regulaci tlaku na pifpojkach

CSN EN 12327 Zasobovani plynem-Tlakové zkousky, postupy pii uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu

CSN EN 12732 Zatizeni pro zdsobovani plynem-Svafované ocelové potrubi

CSN EN 14382+A1 Bezpe&nostni uzavéry plynu pro vstupni tlaky do 10MPa véetné

CSN EN 1594 Zatizeni pro zisobovani plynem. Plynovody s nejvy$§im provoznim tlakem
nad 16bar

CSN EN 15001-1a72 Zatizeni pro zdsobovéni plynem-Plynovody s provoznim tlakem vy$$im
nez 0,5bar

CSN EN 1555 1-3 Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv

CSN EN 1776 Zatizeni pro zasobovani plynem- Systém méfeni plynu

CSN 38 6405 Plynovi zafizeni, zasady provozu
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TPG G 70003 Podminky pro provddéni pracovnich c¢innosti a umistovani staveb

v ochrannych pasmech plynarenského zatizeni

TPG G 70021 Cicha¢ky pro plynovody a pifpojky

TPG G 70201 Plynovody a ptipojky z polyetylénu

TPG G 92121 Spojovani plynovodt a plynovodnich pfipojky z polyetylénu

A dalsi platné technické predpisy

Pitkazem GR STP,a.s. ¢.20/2000 a &.11/2004

Smérnici ¢.35/2001

Smérnici predstavenstva STP,a.s. €.20/2004

Vyhl. Min.vnitra ¢. 87/2000 Sb. Svafovani a nahiivéani Zivic v tavnych nddobach

Naft.vlady ¢. 178/2001 Sb. Podminky BOZP pfi préci

Naf. vlady €. 494/2001 Sb. Nafizeni vlady o evidenci a hldSeni pracovnich drazi

Nat.vlady ¢.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signala

Nat.vlady ¢. 441/2004 Sb. Zasady pro préci s azbestem

Nat.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobn¢jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Zéakon €.251/2005 Inspekce prace

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. Vyhlaska MZ o hygienickych podminkéach na vyrobky pro styk
s pitnou vodou

Nat.vlady ¢.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padi z vysky, nebo do hloubky

Zékon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ¢ast pata BOZP

Zéakon ¢.309/2006 Sb. Dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich

Natizeni vlady o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci

na staveniStich ¢islo 591/2006 Sb.

Zékon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané veifejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisit (zdkon ¢.

151/2011 Sb.)

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni pozd&jSich

predpist

Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prici ¢. 361/2007 Sb.

Naftizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.

Natizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii prici na

pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ¢. 362/2005 Sb.

Natizeni vlady, kterym stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,

technickych zatizeni, pfistroju a naradi ¢. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhléaska o bezpecnosti prace technickych zatizenich pii stavebnich pracich ¢. 60/2006 Sb.

Zékon €. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd¢jsich predpisi

Vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptsobu evidence drazl, hldseni a zasilani zdznamu o trazu

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni

prostiedi

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani

osobnich ochrannych pracovnich prosttedkil, mycich, isticich a dezinfek¢nich prostredka

Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a

zavedeni signdll, ve znéni pozdéjSich predpist

Ing.Milan Cifr Strana 4 (celkem 12) Cervenec 2025



Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 501 Plynovod a plynovodni piipojky

Pifloha : D-8.1 SO 501 Technicka zprava plynovodu a plyn.piipojek

Vyhléaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o bliZzSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich)

Vyhléaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci

Platné hygienické predpisy

1.3. Situativni resSeni

Planovand stavba jednoho useku nového plynovodniho fadu P1 je napojena na
stdvajici plynovod a je umisténd ve stdvajici mistni komunikaci a v budouci mistni
komunikaci na obecnich pozemcich. Umisténi stavby useku nového plynovodniho tfadu je
dano mistem napojeni na stdvajici plynovodni fad PE d.63 a umisténim novych nemovitosti,
které se budou na plynovodni fad napojovat.

Soucasti vystavby plynovodniho fadu budou 1 plynovodni piipojky pro budouci
nemovitosti v poctu 6ks novych plynovodnich piipojek.

Trasa novostavby plynovodu viz. podrobna situace D-8.2

Dotcené pozemky jsou ziejmé z katastralni situace.

1.4. Popis a zakladni parametry

1.4.1 Profil a material potrubi

SO 501 Plynovod

Stavebni objekt SO 501 zahrnuje vystavbu jednoho tseku plynovodniho fad P1.
Plynovodni fady a plynovodni pfipojky jsou navrzeny z dvouvrstvého potrubi PE 100RC
SDR 11 d.63x5,8, PE 100RC SDR 11 d.32x3,0 s vlastnostmi dle CSN EN 1555 1-3.
Plynovodni fad P1 d.63 v délce 130,0m, d.32 v délce 27,0m.
Pouzity materidl z PE je bézny a vyhovuje danému ucelu. Potrubi bude dodavano v délkach
6,0m nebo v ndvinu. Spoje potrubi budou provedeny elektrotvarovkou. Napojeni se stdvajicim
potrubim IPE d.63 bude provedeno pomoci elektrotvarovky T kus d.63/d.63. Pro zménu
sméru tras a propojeni fadii budou pouzity elektrotvarovky kolena nebo oblouky z PE 100RC
SDR11 spojené k potrubi elektrotvarovkou, viz SO 501 D-8.2 Situace plynovodu
Plynovodni ptipojky jsou ukonceny ve sdruzenych pilitcich s pfipojkou NN.

Celkova délka potrubi plynovodniho iadu PE 100 RC SDR 11 d.63 je 130,0m.

Celkova délka potrubi plynovodnich pripojek PE 100 RC SDR 11 d.32 je 27,0m.
Celkovy pocet uzaviraciho kulového kohoutu BTR d.63 PE100 s ovladanim v poctu 1ks.
Celkovy pocet kulovych kohouti d.1¢ v po¢tu 6Kks.

Celkovy pocet sdruzenych pilifka dvojblok je 2Kks.

Celkovy pocet sdruzenych pilifki jednoblok je 2ks.

V soucdinnosti s vypisem materialu

Veskerd spojovani jednotlivych tsekli potrubi bude provedeno elektrotvarovkami,
nebo budou svarované dle pravidel COPZ G 921 21. Trubni materiél z PE a pouZité soucasti
potrubi musi spliiovat poZadavky pro CSN EN 1555-1,-2,-3. Potrubi bude doddvano v navinu
nebo v délkach 6,0m.

Tento materidl se béZné pouziva a vyhovuje pro dany tcel. Nad vrchol potrubi bude
piipevnén médény vodi¢ CYY 1%6,0 mm® ke snadnému vyhledéni plastového vedeni pod
zemi, ktery bude vyveden do sloupku pro HUP.
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Nad obsypané potrubi bude uloZena vystrazna signaliza¢ni Zluté f6lie min.Sitky 220mm.
Specifikace materidlu je uvedena v samostatné piiloze stavebniho objektu SO 501
piiloha D-8.10 této projektové dokumentace.

1.4.2. Armaturni Sachty
Na navrhované rozvodné siti nebude tieba zfizovat Zddné armaturni Sachty.

1.4.3 Podchody vodoteci
Trasa plynovodnich fadl nekiizi Zddnou vodotec.

1.4.4 Podchody komunikaci

Plynovodni potrubi bude uloZeno do oteviené ryhy na podsyp, a potrubi bude
obsypédno 300mm nad vrchol potrubi. Viz D-8.4 Vzorové piicné fezy uloZeni potrubi PE.

1.4.5 Drobné objekty na plynovodni siti

Drobné objekty na plynovodni siti pfedstavuji nezbytné provozni armatury, které slouzi
k méteni, odvzdusnéni, odbériim plynu, popt. k vyhledani trasy.
Mezi tyto objekty poc¢itaime regulacni ventily, hlavni uzavéry, trasové uzaviraci ventily,
piipojkové ptipojovaci tvarovky a hlavni uzavéry plynu.
Méieni bude provedeno pro kazdou samostatnou nemovitost v objektu umisténym na
hranici pozemku, kde bude umistén HUP ve sdruzené skiini spolu s piipojkou NN.
Propojeni plynovodu se stavajicim potrubim bude pomoci elektrotvarovek.

1.4.5a Uzaviraci ventil

Na konci fadu bude na potrubi osazen uzaviraci kulovy ventil BTR d.63 PE100 a
vyvod potrubi k terénu. Ovladani kulového ventilu bude provedeno zemni teleskopickou
soupravou pro BTR d.63, které bude ukonceno v TLT poklop s oznacenim PLYN.

1.4.5b. Plynovodni piipojky

Plynovodni pfipojky jsou navrzeny z dvouvrstvého potrubi PE 100RC SDR 11
d.32x3,0.

Napojeni na plynovodni potrubi je pomoci sedlové elektrotvarovky s navrtdvacim T
kusem odbockovym v provedeni Gas-Stop pro sttedotlaké systémy. Sedlova elektrotvarovka T
kus je v profilu d. 63-32. Propojeni elektrotvarovky T kusu s potrubim ptipojky je provedeno
elektrospojkou d.32. Ukonceni piipojky je kulovym kohoutem pro plyn d.1* v poctu 6ks.

Ukonceni plynovodnich piipojek mize byt samostatné¢ nebo ve sdruZeném objektu
spolu s piipojkou elektrické energie.

Rozméry sdruzeného objektu dvojblok jsou § x vx h 298 cm x 120 cm x 47 cm, a
jednoblok § x vx h 174 cm x 120 cm x 47 cm. Zdiklad je z bednicich tvarnic vyplnéné
betonem C12/15, na kterych jsou osazeny prefabrikované zdkladové vénce lepené
nizkoexpanzni montdZzni pénou. Ob¢ piipojky budou od sebe oddéleny zdénou pfiickou.
Ptipojka bude ukoncena kulovym kohoutem 1%. Vzor ukonceni plynovodni piipojky vykres
D-8.5
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délka
potrubi
pripojky v
stani¢eni typ pfipojky uzavér m napojovana nemovitost
PLYNOVODNI RAD P1
nova PE 100RC .
0,0454 SDR11 d.32 DN32 3 ¢.parc.56/14
nova PE 100RC .
0,0475 SDR11 d.32 DN32 3 ¢.parc.56/14
nova PE 100RC .
0,0767 SDR11 d.32 DN32 6 ¢.parc.56/85
nova PE 100RC .
0,0871 SDR11 d.32 DN32 3 ¢.parc.56/14
nova PE 100RC .
0,1073 SDR11 d.32 DN32 6 ¢.parc.56/86
nova PE 100RC .
0,1096 SDR11 d.32 DN32 6 ¢.parc.56/13

1.5. Zemni prace

Trasa plynovodnich pfipojek je vedena v zeleni, ve stavajici mistni komunikaci a
v budouci mistni komunikaci povrchu asfaltobeton na obecnich pozemcich.

Prevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. Ru¢ni vykop bude pouZzit v
mistech kfiZzeni plynovodniho potrubi s dal§Simi inZenyrskymi sit€émi a to v rozsahu
ochranného pdsma nebo stanoveného podminkami sprdvcem ¢i majitelem té, které inZenyrské
sité, uvedenymi ve vyjadreni, doloZzeném v dokladové ¢4sti.

Na zdklad¢ geologického profilu a obecné platnych bezpecnostnich predpist je
navrzena ryha se svislymi st€énami, pazenymi pifiloZnym paZenim a to v celém rozsahu
vykopt. Pouzitelny vykopek bude odvdZen na meziskladku, a ptfebytek stejné¢ jako hruby
materidl odvezeny na nejbliz§i EKO skladku.

Niveleta potrubi sleduje pfiblizné terén s ptihlédnutim na spiddové pomcry. Hloubka
vykopu se pohybuje v rozmezi do 1,35m. Sklon potrubi je upfesnén v podélném profilu.
Potrubi bude uloZeno do piskového lozZe fr. 0-4 tl. 100mm, obsyp potrubi bude piskem fr.0-4
na vySku 300mm nad vrchol potrubi za pribézného hutnéni. Nad vrchol plynovodniho potrubi
bude ke snadnému vyhledani pod zemi, pfipevnén médény vodi¢ CYY @ 1x6 mm?. Nad
potrubim bude uloZena vystraznd Zlutd signaliza¢ni folie Sife min 220mm.

Zasyp ryhy v komunikaci bude proveden vytéZenou zeminou po konstrukéni vrstvu
vozovky, plan Edef=45MPa, CBS>15%. Zasyp ryhy v zeleni bude proveden vytéZenou
zeminou, plan Edef=30MPa.

V piipad€ vyskytu spodni vody bude pod loZnou vrstvou stérkova vrstva tl.100mm
frakce 16-32.

Findlni vrstvy budou provedeny dle pozadavkil jednotlivych spriavci a majitelt
pozemku, viz. vykres D-8.4.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy.

Provedeni zemnich praci je uvedeno v souhrnné zpravé bod 1.6.

Vykopové prace budou provedeny v souladu s vyhlaskou ¢.324/1990Sb.
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Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 501 Plynovod a plynovodni piipojky

Pifloha : D-8.1 SO 501 Technicka zprava plynovodu a plyn.piipojek

Pied zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycit
podzemni inZenyrské sité od jejich spravci a majiteli a Fidit se jejich pokyny a
pozadavky.

Stavbou plynovodu budou dotéeny zdjmy téchto spravcu zafizeni a stdvajicich
inZenyrskych siti a dot¢enych organa:

- EG.D.as.

- VODARENSKA as.
- GASNET s.r.o..

-  CETIN, a.s.

- Obec Dolni RoZinka

Stejné organizace je tieba pfizvat i po poloZeni potrubi ke kontrole kiiZzeného mista
pred zasypanim ryhy. Predejde se tak Skoddm a nedorozuménim. O predani je tireba sepsat
Zapis.

Stavebni materidl bude uloZen na deponii, kterou si zajisti dodavatel po dohod¢
s investorem stavby a s majitelem pfilehlych pozemku. Hlavni lokality deponii a mezideponii
budou vyznaceny v koordinacnich situacich, jejich pocet a pouzitelnost bude upiesnéna po
aktudlnich konzultacich pti zahdjeni stavby a v souladu s jejim harmonogramem.

Vystavba plynovodnich fadi nebude mit vliv na povrchové a podzemni vody, bude mit
vliv na podzemni vody. Dle geologickych podminek v dané lokalité se vyskyt podzemnich
vod predpokldda. Podzemni vody budou pfii vystavbé odvadény drendZnim potrubim DN100
do nejniz§iho mista v ryze ve stavebnim useku, kde bude umisténo cerpadlo, které bude
odcerpavat spodni vodu. Po provedeni stavebnich praci bude provedeno technické opatteni
zabranujici pritoku drendZnim potrubim.

1.6. Provadéni praci, manipulace s materialem

Trubky je pii dopravé€ 1 skladovani nutno chrénit pred poskozenim a pred zneciSténim.
Vicka je mozno sejmout teprve pied zabudovanim piisluSného dilu. Pfi skladovéani nesmi dojit
k poSkozeni a deformaci trubek. U trubek voln€ loZenych je proto dovolend maximdlni
skladovaci vyska 1 m. Skladovaci misto musi byt rovné. Pti skladovani je tfeba trubky chranit
pfed dlouhodobym intenzivnim slune¢nim zifenim. RovnéZ je nutno chranit trubky pied
pfimymi Gc¢inky zdroju tepla a elektrického jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty
a kontaminaci jedovatymi ldtkami. Béhem celé pokladky se musi dbat na to, aby nedoSlo
k poskozeni trubek a tvarovek ostrymi predméty.

Stavbu jednotlivych usekd plynovodniho potrubi musi provadét firma s certifikaci
v pozadovaném rozsahu dle TPG 923 21 a s odbornou zptisobilosti v poZadovaném rozsahu
dle pozadavku provozovatele distribucni sité. Pro isek plynovodu je navrZzeno potrubi
PE 100RC SDR 11 d. 63, pro ptipojky je pouZzito potrubi PE 100 SDR 11 d.32. Napojeni na
stdvajici fad bude provedeno navarenim elektrotvarospojky. Pro zménu sméru bude vyuzito
patficnych elektrotvarovek. Spojovani trubek bude provedeno svarovanim elektrotvarovkou,
nebo budou svafované dle pravidel TPG 921 21, kdy je provadéna kontrola sesazeni trubek,
hloubka zasunuti, tavenina, popf. poloha indikdtoru svafovdni. Stejné zdsady je tieba
dodrzovat i u navrtavek a osazeni armatur. Potrubi bude uloZeno do piskového loze fr. 0-4mm
tl. 100mm na upraveném podloZi. Po poloZeni trub se provede bocni obsyp z pisku hutnény
po strandch. Nad potrubi se déle provede zdsyp potrubi z pisku zhutnény po strandch leh¢imi
mechanismy do vySky 300 mm nad vrchol potrubi. V Zadném ptipadé nesmi byt obsyp do
vySky 300mm nad vrchol potrubi hutnén nad potrubim.
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Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 501 Plynovod a plynovodni piipojky

Pifloha : D-8.1 SO 501 Technicka zprava plynovodu a plyn.piipojek

Vyhledavani zasypaného potrubi bude umoZnéno jednak osazenim orientacnich
tabulek DISA a ddle pomoci mé&déného vodie CYY 1x6,0mm? piipevnéného na vrchol
potrubi paskou RAYCHEM po 2m a vyvedeného do uli¢nich poklopt a skiini HUP. Pti
obsypu je tieba dbat na to, aby se vodi¢ neposunul z vrcholu potrubi. Spoje trub se vodi¢em
pieklenou volné€, aby vznikla rezerva asi 5 cm. Tam, kde by bylo potrubi LPE nahrazeno
jinym materidlem, je tieba, aby byl vodi¢ pfipevnén i na toto potrubi. Pfi spojovani
jednotlivych dilcti vodice musi byt zajisténo vodivé spojeni mezi jednotlivymi ¢dstmi a misto
kolem spoje musi byt zaizolovano.

Nad potrubim bude uloZena vystrazna zZluta signalizacni félie $ife min.220mm.

Trubky nesm¢ji byt namahany nadmérnym tahem.

Po ukonceni stavebnich praci-poklddce potrubi a obsypu se provede zdsyp ryhy.
Ukonceni zasypu pod konstrukéni vrstvu chodniku nebo komunikace.

Rozsah zemnich praci viz.bod 1.5 této zpravy a bod 1.9 Souhrnné technické zpravy.

Provadéni stavebnich praci bude dle platné legislativy.

Pfi ndvrhu jsou respektovany platné technické normy a dal$i zasady konstruk¢éniho a
stavebniho usporddani tak, aby stavba byla nejen pln¢ funk¢ni, ale i bezpec¢na.

Pro mistni komunikace bude provedena zatéZovaci zkouska dle platné legislativy
2x.

Dodavatel preda provozovateli plynovodu fotodokumentaci z celého useku
provadéného dila stavby (spoje potrubi, plynovodni armatury, uloZeni potrubi, obsypy
potrubi, vytyCovaci vodic¢ atd.), geodetické zaméreni stavby (geometricky plan), projekt
skute¢ného provedeni.

1.7 Tlakové zkousky

Po polozZeni potrubi bude toto ¢astecné¢ obsypdno kromé mist spoji a bude provedena
tlakova zkouska.

Potrubi musi byt Cisté, prichodné. O uspesné tlakové zkousce bude proveden zédpis. V
piipadé neuspéchu - tedy pfi tniku plynu v nékterém misté bude zdvada odstranéna a tlakova
zkouska bude opakovéna az do doby, kdy bude tispéSna.

1.8 Geometricky plan

V ramci samostatného elaboratu budou zpracovany geometrické plany ohledn¢ ziizeni
vécnych bfemen na stavbou dotéenych pozemcich, které nejsou ve vyluéném vlastnictvi
investora. Zfizuje-li se vécné bifemeno k ¢asti pozemku, nedilnou piilohou smlouvy o vécném
bifemeni je geometricky pldn na vymezeni rozsahu vécného biemene. Geometrické plany se
vyhotovuji elektronicky ve formatu PDF. Dokument je opatfen elektronickym podpisem
Gfedné opravnéného zemémétického inzenyra (UOZI) a &asovym razitkem. Platnost
dokumentu je 5 let od data ptipojeni casového razitka. GP bude pfeddn investorovi na nosici
CD, popi. elektronickou postou na smluvenou emailovou adresu. Protoze ale nelze oc¢ekéavat,
Ze veSkera komunikace s ufady jiz probéhne elektronicky, bude vyhotoveno také pét
stejnopisi. GP na papife a preddno investorovi. Geometrické plany budou slouZzit jako
technicky podklad pro sepsani jednotlivych smluv, na jejimz zdklad¢ budou zapsidna do KN
vécnd prava odpovidajici vécnému biemeni.
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Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 501 Plynovod a plynovodni piipojky

Pifloha : D-8.1 SO 501 Technicka zprava plynovodu a plyn.piipojek

1.9. Stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zafrizeni, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, reSeni pozadavkl na jakost
vyrobku a zpracovani

Minimdlni Zivotnost stavby je stanovena provozovatelem stavby a investorem stavby.
Jeji doba bude upfesnéna ve smlouvé o dodavatelském vztahu pro provedeni stavby.

U doddvanych potrubnich materidll je predpokldadand Zivotnost cca 50rok.
U dodédvanych Sachet a poklopt je predpoklddand Zivotnost cca SOrok.

Hlavnim poZadavkem na budouci provoz zatizeni je bezporuchovost, spolehlivost a
udrZeni jeji kvality dle platnych vyhlasek. Podminkou minimélni potfeby obsluhy je fadna
montdZz podle pokynti doporucenych vyrobcem potrubfi a reviznich Sachet. Navodem k obsluze
a provozu je vypracovani provoznich pokynt pro provoz plynovodnich fadi a provozni fad.
Veskerd zafizeni na plynovodu je nutno udrzovat v Cistoté a v porfddku. Tyto pozadavky se
tykaji jak zafizeni novych, tak stavajicich.

Dodédvané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.10. Reseni likvidace odpadii

Pfi vystavbé vzniknou nésledujici druhy odpadl, pokud vytéZeny material nebude
vyuzit pro stavbu, v zatfidéni dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadi:
170101 0  Beton
1702030  Plasty
1703020  Asfaltové smesi neuvedené pod ¢islem 17 03 01
170504 O Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03
1704070  Smésné kovy

Veskeré odpady vzniklé stavbou budou zneSkodnovany vytiidéné podle druha a
kategorizaci odpadu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadti, a pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu urcenych a
technicky zpiisobilych zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znéni pozd¢jSich predpisit).

V souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021Sb., bude tento odpad pouzit na stavbé nebo odvezen
na nejblizsi ekologickou skladku, kde bude likvidovan, nebo recyklovan (zdk. ¢. 541/2020Sb.
o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech naklddéani s odpady), dojezd do 10km.

Dle vyhlasky 283/2023 Sb. Vyhlaska o stanoveni podminek, p¥i jejichZ splnéni
jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetra¢ni makadam vedlejSim
produktem nebo piestavaji byt odpadem, bylo provedeno v tseku vystavby zatiidéni do
tiidy ZAS-T1.

Dle predpokladu bude s asfaltovou smési nakladdno néasledovné:

Asfalt ZAS-T1 odfrézujeme a uloZime do¢asné mimo ryhu na stavajici asfaltovou
vrstvu mimo stavbu a zakryjeme, potom jej vezmeme a vyuZzijeme do podkladni vrstvy v
tl.150mm - nestmelené podkladni vrstvy pozemni komunikace.

Pro ZAS-T1 se jedna o mnozstvi 0,2t.
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Akce : Dolni RoZinka — zasitovani izemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 501 Plynovod a plynovodni piipojky

Pifloha : D-8.1 SO 501 Technicka zprava plynovodu a plyn.piipojek

1.11. Pozarné bezpecnostni reSeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.6

1.12. Ochrana proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni
Je uvedeno v souhrnné zpravé B odstavec 3.8 a odstavec 10.6

1.13. Kontroly pfri realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisa a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou upfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.14. Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvani konstrukci, kontrolni méreni a
zkousky nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a
norem

Pro stavbu bude doddn dodavatelem stavby harmonogram praci, na zdklad¢ kterého
budou uptfesnény terminy kontroly provadénych praci.

1.15. Udaje o potiebé vody a energii
Pro provoz dila, které je navrhovédno v této dokumentaci, nebude spotiebovdna voda
ani energie.

1.16. Udaje o napojeni na stavaijici technickou infrastrukturu
Napojeni na stavajici plynovod v obci, stavajici potrubi LPE 100 SDR 11 d. d.63.

1.17. Seznam dokladuii pro uvedeni stavby do uzivani

Stavebnik pozddd o kolauda¢ni souhlas pted trvalym uZivanim stavby v souladu se
stavebnim zdkonem v platném znéni, tj. doloZi:

Dokumentaci skute¢ného stavu

Geodetické zaméteni

Predavaci protokol stavby

Doklad o pouZitych materidlech

Tlakové zkousky potrubi

Doklad o zneSkodnéni ¢i vyuZiti odpadii vzniklych pfi realizaci stavby

Doklady o ptfevzeti dotenych inZenyrskych siti

Potvrzeni piisluSnymi spravci a potvrzeni vlastnikii pozemkl dotfenych stavbou o
jejich prevzeti po ukonceni stavby

1.18. Technologické vypocty

Pozadavky na vateni, ohfev vody a vytdpéni, bilance spotfeby plynu

Pfi ndvrhu koncepce obytného souboru bylo uvazovano, Ze rozvod zemniho plynu
bude koncipovan tak, aby uspokojil potiebu vSech domu za ptedpokladu, Ze v nich bude
topeni s vyuzitim plynovych kotlli a moZnost vafeni na plynovych sporacich.
Pro jeden RD je pocitdno se spotfebou
Pro vafeni 1,1 m3.hod-1 180 m3.rok-1

Pro ohfev TUV 1,2 m3.hod-1 500 m3.rok-1
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Akce : Dolnf RoZinka — zasitovani dzemi lokalita Za Parkem — I.etapa

Stupeni : Dokumentace pro provadéni zdméru zak.¢.240514
Stavba : SO 501 Plynovod a plynovodni piipojky

Pifloha : D-8.1 SO 501 Technicka zprava plynovodu a plyn.piipojek

Pro topeni 1,1 m3.hod-1 3.500 m3.rok-1
Celkova spotteba pro 6 rodinnych domi v izemi bude 25080 m3.rok-1

1.19. Specifikace vyrobku

Dodédvané vyrobky-materidly pro stavbu budou odsouhlaseny budoucim
provozovatelem dila.
Jejich specifikace je uvedena v samostatné piiloze této dokumentace.

1.20. Polozkovy vykaz vymér
Je uveden v samostatné piiloze, soucdst projektové dokumentace.

Bystfice nad PernStejnem, Cervenec 2025

Sestavil : Ing. Milan Cifr
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