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KONCEPCE SADOVYCH UPRAV

Sadové Upravy navazuji na architektonicky vyrazné feseni prostoru, zaloZzeném na kfizeni cest, které

v soucasnosti zatravnénou plochu s vyslapanymi stezkami povysuji na parkové ndmésti.

v vev

Tézistém mista se stava zpevnéna plocha ,kfizovatky“, ktera diky svému novému charakteru vybizi
k setkdvani a k pobytu. Vyznam mista je posilen vysadbou dvou solitérnich kastand, které se stanou
dominantou. Soucasné vnaseji do centrdlniho prostoru tolik potfeny stin.

Rozdélenim prostoru jednotlivymi stezkami vznikaji oddélené plochy s rliznou naplni. Volné
zatravnéné plochy nabizeji Siroké mozZnosti vyuziti. V nich rozptylené skupiny strom( poskytuji
pfijemny stin. RUznobarevné plochy oseté kvétnatymi loukami vnasi do prostoru hravost, jsou
atraktivni pro pohled shora a soucasné nevyZaduiji pfilis velké naroky na péci.

Vysadby strom( v zatravnénych plochach se omezuji pouze na tfi druhy, usmériuji pomérné druhové
divokou vysadbu v okoli. Lipa a javor mléc se zde jiz vyskytuji a novymi vysadbami je jejich podil
posilen. Nové je do prostoru vysazen javor babyka, ktery se spolu s mléci postard o barevnost na
podzim. Javory mléce také svym brzkym kvetenim a rasenim listd umocni nastup jara. Na misté je
ponechano nékolik jehli¢natych dfevin.

KACENI

Ke kaceni jsou navrZeny pouze dreviny, které prostorové koliduji s navrzenymi zpevnénymi plochami.
Celkové se jedna 8 stromu a 4 kere, viz tabulka kaceni. Soucasti kaceni dfevin bude i odstranéni
parez(. Material z kacenych drevin Ize pouZit jako mul¢ pro potreby vegetacnich Uprav.

Kéaceni dfevin je po dohodé s Odborem Zivotniho prostfedi mésta Pland v rezii mésta, zajistuji také
podrobnéjsi inventarizaci drevin.

Tabulka kacenych strom:

1 —Tilia sp. — lipa

2 —Tilia sp. — lipa

3 — Acer platanoides — javor mléc

4 — Picea abies — smrk ztepily

5 — Malus sp. — jablon

6 — Tilia sp. — lipa

7 — Picea pungens — smrk pichlavy

8 — Tilia sp. - lipa

POZN: o kaceni stromU ¢. 2 a 8 se rozhodne béhem realizace

Tabulka kacenych ket:

K1 — Acer platanoides — javor mléc, nalety
K2 — Forsythia sp. — zlatice

K3 — Rosa sp. —rlze

K4 — Juniperus sp. - jalovec



OCHRANA DREVIN NA STAVENISTI

Je tfeba zajistit ochranu stdvajicich drevin na stavenisti a okoli. Je nutné zamezit poskozeni vétvi

v korunég, a to napf. vysokym bednénim v obvodu koruny.

V kotenové zéné stromdl’ je zcela vylouceno skladovani neinertnich stavebnich materiald (vapennych
a cementovych smési, stavebni chemie), ropnych produktli (pohonnych hmot, impregnaci), soli,
kyselin a louh(. Do mist kofenové zény, ani v jeji blizkosti nesmi byt vypousténa voda znecisténa
stavebnimi latkami (napf. vapno, cement), ke stromlm nesmi byt ¢erpana voda odvodriujici stavebni
jamu. V misté korenové zény nesmi byt skladovany stavebni zbytky a zbytky z demolici. Nesmi zde
dochazet k pojezdu bez ochranného opatreni, ani k dalSimu jinému zhutnéni. Dale se v kofenové
z6né nesmi provadét Zadna navdzka zeminy nebo jiného materidlu. Jestlize nelze zvyseni terénu
zabranit, bude zpUsob ochrany konzultovan s projektantem sadovych Uprav.

V kofenové zéné nesmi byt odtéZzovana zemina a hloubeny vykopy. Neni li mozZné se jim vyhnout, je
nutné provadét vykopy a skryvky rucné nebo technologii air-spade. Pfi hloubeni vykopl nesméji byt
preruseny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno o3etfit. Kofeny je mozno
prerusit jen hladkym fezem. V pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je
nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie, za teplych dnl chranit pred
sluncem a udrzovat vihké.

DovaZena zemina v ramci HTU musi byt pro rostliny nezadvadna a spliovat poZadavky dle CSN 83
9011. Plochy plvodniho terénu uréené pro zalozeni VU, nesmi byt utuzeny pojezdem stavebni
techniky. Nasypy nesmi byt na plose vegetacnich Uprav hutnény ve svrchnim horizontu 40 — 60cm.

Vegetacni substrat v ramci jemnych terénnich Gprav bude soucéasti dodavky vegetacénich Uprav, pldni
struktura, obsah Zivin, obsah vzduchu a humusu bude odpovidat charakteristikdm vegetacniho
substratu dle CSN 83 9011. Pokud to bude mozné, bude vyuZito upravené ptvodni skryté ornice.

Ostatni nespecifikovana opatieni pii provadéni stavby se budou fidit podle CSN 83 9061 (DIN 18 920)
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stroml, porostll a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

U vyznacenych drevin bude pred zapocetim stavebnich praci provedena ochrana kmene. Kmen bude
ochranén 2 pasy polstarovani (napft. ze starych pneumatik), vné polstari bude provedeno prkenné
hrazeni, které je z vnéjsi strany obepnuto ocelovym lankem.

POZADAVKY NA ZAJISTENI OCHRANY INZENYRSKYCH SITi

Pfesna poloha tras stavajicich inzenyrskych siti bude uréena vytyéenim, kterou provede spravce sité.

Musi byt dodrZena ochrannda pasma siti, taktéZz podminky a pfedpisy pro praci v blizkosti siti. Vytyceni
siti bude predano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim deniku. Upravy a pfelozky siti nejsou
predmétem tohoto objektu stejné jako reseni novych siti.

! Kotenova zéna stromu je plochady pod korunou strothohrankené okapovou linii koruny a #gena o 1,5
m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forenit&ena o 5 m po celém obvodu koruny



POZADAVKY NA NAVAZNOST HTU A STAVEBNICH PRACI

Na vyznacenych plochdch nebude provedena skryvka ornice, pfevdiné se jedna o plochy kofenové

zbény stavajicich stromd.

Soucasti HTU je hloubeni jam v centralni zpevnéné plose, kazda bude mit min 10m2 a hloubku 1,2 m.
Dno a stény budou rozruseny, nasledné bude prostor vysypan mineralni substratem typu B do
hloubky -200mm, od této hloubky do Grovné -20mm pod Zivicnym povrchem bude pouZit
organimineralni substrat typu A — viz technologie zaloZeni novych vegetacnich prvka V2.

Ptred realizaci budou AD predlozeny vzorky substratu k posouzeni.

PRIPRAVA UZEMI

Ptiprava Uzemi zahrnuje kontrolu realizace hrubych terénnich Uprav, odstranéni pfipadného

stavebniho odpadu a urovnani povrchu substratu. Bude ovérena propustnost terénu. Déle je nutné
vytycit jednotlivé plochy s odlisnou technologii a mista vysadeb strom.

TECHNOLOGIE NOVE ZALOZENYCH VEGETACNICH PRVKU

Realizace vegetacnich Uprav vyZaduje predevsim kvalifikované provedeni dle profesnich standardd,

pokud v dokumentaci neni uréeno jinak.

Budou dodrzovany tyto zakladni normy:

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Prace s padou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladéni

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrZovaci péce o vegetaéni prvky

Kvalita pouZzitého rostlinného materialu se fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin.
Pouzity rostlinny materidl musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny a velikostné bude
odpovidat pozadavklm projektu.

Uvedené prace musi byt zhotoveny popsanou technologii véetné pravosti specifikovanych materiald.
Stanovené technologie vychazeji z dostupnych znalosti o Uzemi, v pfipadé zmén skutecnosti béhem
stavby napft. v disledku zemnich praci, nebo zjisténi novych skute¢nosti musi byt feseny dopliky a
nahrady se svolenim a plnou spolupraci autorll projektu vegetacénich Uprav.

V1. Vysadba strom

Popis:
Rozsifeni stavajicich skupin stromi nebo zaloZeni skupin novych v zatravnénych plochach.

ZaloZeni:

Vysadbovd jdma odpovida min 1,5 ndsobku objemu balu, stény a dno jdmy jsou zdrsnény. Pred
vysadbou je nutné provéfit jeji dostatecnou propustnost. Po usazeni vypéstku do jamy dosahuje
kofenovy kréek do Urovné povrchu terénu. Orientace dfeviny ke svétovym strandm odpovida
orientaci ve Skolce. V této fazi bude osazeno kotveni stromu, které odpovida typu, velikosti a
zavétveni vypéstku. Spodni 2/3 balu budou obsypény pivodni zeminou ze spodni ¢asti jamy. Béhem
obsypavani je provadéno hutnéni seslapavanim. Horni 1/3 je obsypana povrchovou vrstvou pady.
Nasledné je vymodelovana zavlahova misa o hloubce min. 10cm vytvofenim hribku z vykopku,



pramér misy je roven 1,5 nasobku prliméru balu. Dfevina je vyhnojena tabletovym hnojivem Silvamix
(5ks/drevina) . Kofenova misa je zamuléovana jemné drcenou fermentovanou borkou (mozné je
mulcovani stépkou ziskanou drcenim vétvi odstranovanych stromu a kef(1) o mocnosti 7cm, smérem
k bazi kmene vrstva mulce klesa a baze tak z(istava volna.

Kmen stromu je ochranén rakosovou rohozi do vysky 150cm.

Po vysadbé je nutna redukce koruny fezem a zdlivka 1501 na dfevinu dle velikosti. Zalivku opakovat 2x
v nasledujicich 6 dnech v zavislosti na priibéhu pocasi.

Vysadba bude provedena na jare, b&€hem mésicl bfezna a dubna, nebo na podzim, od pdli fijna do
konce listopadu.

Pfesna poloha drevin bude ur¢ena AD béhem kontrolniho dne.

Sortimenty:

Druh specifikace kotveni celkem ks
Acer campestre — javor babyka vk,3x pfesaz.,ok 14-16, bal vys. lavicka 7
Acer platanoides - javor mléc vk,3x pfesaz.,ok 18-20, bal vys. lavicka 6

Tilia cordata — lipa srdcita vk,3x pfesaz.,ok 18-20, bal vys. lavicka 7

Rozvojova péce:

V prvnim roce vychovny fez, zajistit véasnou zalivku v zavislosti na pribéhu pocasi. V naslednych
letech kontrola Gvazkd a stability kall, vychovné fezy, je-li to nutné. Po ujmuti a prokazatelném
projevu vitality ve formé prodlouZenych letorostl je nutno opravnym fezem vyresit nasazeni vétvi a
zabranit prehoustnuti v koruné.

V2. Vysadba stromu ve zpevnéné plose

Popis:
Vysadba dvou jirovcd v centrdlni zpevnéné plose.

ZaloZeni:

Pro vysadbu budou pouzity nasledujici substraty:

Typ A — organomineralni substrat prosty plevell nahrazujici vegetacni povrchovou vrstvu ve sloZzeni
dobfte rozlozeny kompost, drcené kamenivo fr. 8/16, pisek 0/3 v poméru 1:1: 0,5;

Typ B - mineralni substrat namichany z komponent( stavajiciho podornici, drceného kameniva fr.
8/16 a pisku v poméru 2:1:1.

Pfred realizaci budou AD predloZeny oba vzorky substrat( k posouzeni.

Drenaze pod stromy budou vedeny v hloubce min 1,5m a obsypany drcenym kamenivem fr 0/32.
Pfesné vedeni drenazi bude upfesnéno v ramci AD.

Pred polozenim skladby Zivicného povrchu zpevnéné plochy je nutné, vzhledem k predpokladané
nizké kvalité stavajiciho substratu, stavajici substrat odstranit na ploSe 10m2 do hloubky 1,2m. Jdma
bude vyplnéna mineralnim substratem typu B, hutnéno po vrstvach do hloubky -200mm. Od hloubky
- 200mm bude pouzit organomineralni substrat A. Nasledné bude poloZeno Zivicné souvrstvi.

Vysadba bude probihat po ukonceni veskerych stavebnich praci v okoli. BEhem stavebnich praci je
nezbytné zabranit kontaminaci prostoru odpadem chemické povahy. Vysadbova jama odpovida min
1,5 nasobku objemu balu, stény a dno jamy jsou zdrsnény. Vypéstek bude usazen do jamy tak, Ze
kofenovy krcek dosahuje do Urovné pororostu (o 20mm niZe nezZ Ziviény povrch). Orientace dreviny
ke svétovym strandm odpovida orientaci ve Skolce. Nasleduje instalace zavlaZovaci sondy Flexibil, @



50mm, délka 3,5m vyplnéna drcenym kamenivem fr.8/16. Osazeni podzemniho kotveni stromu za
zemni bal (bude pouZit jiny systém kotveni, nez je kotveni ke skruzi) a nadzemniho kotveni. Spodni
2/3 balu zasypat mineralnim substratem typu B, horni tfetinu balu pak substratem typu A, béhem
obsypavani je provadéno hutnéni seslapavanim. Drevina je vyhnojena tabletovym hnojivem Silvamix
(5ks/dfevina). Organomineralni substrat bude prekryt geotextilii (200g/m2) a podsypem z drceného
kameniva fr 0/8, tl 30mm stejného odstinu jaky je pouzit pro Zivicnou smés. Na podsyp bude usazeno
mezikruZi z poporostu (r1=1,5m, r2=0,5m, h 30mm, oko 40x40mm, kotveno ocel trny @16mm, dl.
600mm, 4ks/m2), oka pororostu budou vysypana stejnym kamenivem jako podsyp. Kmen stromu je
ochranén rakosovou rohozi do vysky 150cm. Po vysadbé je nutna redukce koruny fezem a zalivka
150l na drevinu. Zalivku opakovat 2x v nasledujicich 6 dnech v zavislosti na pribéhu pocasi. Vysadba
bude provedena na jare, béhem mésicl bfezna a dubna, nebo na podzim, od plli fijna do konce
listopadu.

Sortimenty:

Druh specifikace kotveni celkem ks

Aesculus hippocastanum - jirovec madal,
vk,3x pfesaz.,ok 20-25, bal vys. lavicka 2
a podzemni kotva
Rozvojova péce:
V prvnim roce vychovny fez, zajistit véasnou zalivku v zavislosti na pribéhu pocasi. V naslednych
letech kontrola Gvazkd a stability kall, vychovné fezy, jeli to nutné. Po ujmuti a prokazatelném
projevu vitality ve formé prodlouZenych letorostl je nutno opravnym fezem vyfesit nasazeni vétvi a

zabranit prehoustnuti v koruné.

V3. ZalozZeni kvétnaté louky
Plocha: 865m2

Popis:
Barevné akcenty prostoru, atraktivni pro pohled shora. Vysev tfi rliznobarevnych kvétnatych luk
(idedlné bila, ¢ervena a modra) do tfi ploch vymezenych stezkami.

ZaloZeni:

Po provedeni HTU bude plan odplevelena kontaktnim herbicidem, bude rozrusen jeji povrch a
odstrani se pripadné organické zbytky. Urovnani plané. Rozprostieni smési o mocnosti 8 cm bez
zapraveni a dalSiho miseni s podkladem. SloZeni smési: 50%pisek plaveny, 50% ornice z deponie. Na
plochach bez skryvky ornice nebude poutzit herbicid, plochy budou pouze obdélany a urovnany.

V kotenové zéné stavajicich drevin > bude piida obdélana ru¢né, tak aby nedoslo k poruseni kofenti o
praméru vétsim nez 3cm. Ruéné budou také obdélany kouty, kam mechanizace nezasahla. Pred
vysevem nebude plda osetfena herbicidy ani vyhnojena. Vysev osiva s piskem, vysevek odvisly od
navrzené smeési. Zapraveni osiva valcovanim. Vysev mozny od poloviny srpna do konce zafi, nebo na
jare od poloviny dubna do konce kvétna.

Sortimenty:
specialné namichané smési kvétnatych luk rizné barevnosti od Slechtitelské stanice Vétrov —
kontaktni osoba Ing. Marie Strakova, Agrostis.

2 Korenové z6na stromu je plochady pod korunou strofnohranéend okapovou linii koruny a #sena o 1,5
m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forenit&ena o 5 m po celém obvodu koruny



POZN: barevné tdny smési budou upresnény béhem realizace podle aktualné dostupnych semen.

Udrzba:

V prvnim roce po zaloZeni louka prochazi tzv. plevelnym rokem — prvni sec pfi vySce porostu cca
20cm na vysku 5-7cm. Je-li mnoho plevele, je nutné sec provadét castéji. Od druhého roku po vysevu
sekat 2-3x ro¢né pro zahusténi porostu na vysku 3-5cm (v dobé kvétu kopretin, na prelomu cervence
a srpna, béhem zari). Nahlouc¢enou hmotu odstranit. Nehnojit, nepouzivat herbicidy.

Pozn: Kvétnaté louky kvetou az druhy rok po zaloZeni, pro obcany je vhodné na plochy umistit

informacni cedule s vysvétlenim.

V4. Zalozeni rekreacniho travniku
Plocha: 3.889m?2

Popis:
Znovuzalozeni travniku na plochach terénnich Uprav a stavebnich praci.

ZaloZeni:

Po provedeni HTU bude plan odplevelena kontaktnim herbicidem, bude rozrusen jeji povrch a
odstrani se pripadné organické zbytky. Urovnani plané. Rozprostieni smési o mocnosti 8 cm bez
zapraveni a dalSiho miseni s podkladem. SloZeni smési: 40%pisek plaveny, 10% kompost, 50% ornice
z deponie. Plochy bez skryvky ornice budou chemicky odpleveleny, obdélany a urovnany. V kofenové
26né stavajicich dievin * bude ptda obdéldna ruéné, tak aby nedoslo k poruseni kotent o priiméru
vétsim nez 3cm. Ruéné budou také obdélany kouty, kam mechanizace nezasahla. Vysev osiva 15-
20g/m2 s piskem. Zapraveni osiva vélcovanim. Vysev mozny od poloviny srpna do konce zafi, nebo
na jafe od poloviny dubna do konce kvétna.

Plocha travniku je o 2 cm niZe neZ navazujici zpevnéné plochy.

Pfesna plocha obnovy travniku bude uréena v rdmci AD.

Sortimenty: univerzalni rekreaéni smés od slechtitelské stanice VétrovVV-4/1 nebo jina v odpovidajici
kvalité.

Udrzba:

V pripadé vysokého zastoupeni plevell 2 tydny po vykliceni osiva osetfeni plochy selektivnim
herbicidem na dvoudélozZné rostliny (napf. Trastan). Pri vysce travniku 6-7cm provedeni prvni sece (3-
4 tydny po vykli¢eni). Nasledné koseni pfi vySce travniku 6-10cm. Nahlou¢enou hmotu odstranit.
BéZna sec cca 15x rocné.

Ing.arch. Michaela Kaskova

% Kotenové z6na stromu je plochady pod korunou strofnohranéend okapovou linii koruny a #sena o 1,5
m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forenit&ena o 5 m po celém obvodu koruny



