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1. Popis Gzemi stavby
a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s charakterem
Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi
Jedna se pouze o stavebni Gpravy ve stavajicim objektu, tudiz je vSe v souladu s charakterem Gzemi i dosavadnim vyuzitim
Gzemi. Zastavéné (zemi se nezvét3uje, vyuZiti zlistava stejné.
b) ddaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti nahrazujici
anebo zemnim souhlasem.
Jedna se pouze o stavebni Upravy v arealu sportovisté, GCel se neméni, vSe je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.
¢) Gdaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pFipadé stavebnich Gprav podmifiujicich zménu v uZivani stavby.
Nedochazi ke zméné uzivani stavby.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivani Gzemi
V rozsahu predkladané projektové dokumentace nejsou Zadné vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani (zemf.
e) informace o tom, zda a v jakych Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych orgéni
V ramci projektové pripravy i pfi vlastni realizaci stavby budou splnény veSkeré pozadavky dotfenych orgénd statni spravy.
Predkladana dokumentace ve stupni pro vydani spoleéného povoleni byla podrobena schvalovacimu procesu se vSemi dotenymi
organy statni spravy za GCelem ziskani jejich zavaznych stanovisek. Podminky ze stanovisek a ze zavaznych stanovisek

dotZenych organd statni spravy budou zaneseny do podminek vyrokové ¢3sti stavebniho povoleni a budou respektovany jak
pri realizaci navrhované stavby, tak i pri jejim nasledném uzivani.

f) vyEet a zavéry provedenych prizkuml a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum
apod.
Prlzkumy nebyly provadény.
g) ochrana (zemi podle jinjch pravnich piedpist
- nevyskytuje se
h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Poddolovani Gzemi nebylo ovéreno.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Vliv stavby na okoli se stavebnimi Gpravami v arealu neméni, odtokové poméry v Gzemi se také neménf.
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dFevin
Nevyskytuji se.
k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zébory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Nejsou pozadavky na zabor ZPF nebo PUPFL.
) Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavebni GUpravy v arealu nevyZaduji nova pFipojeni na technickou ani dopravni infrastrukturu, ve zdstava stavajici.
Bezbariérovy pristup se neméni.
m) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

- nevyskytuji se.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Katastralni Gzemi: Lazné Belohrad (679330)
Parcelni isla pozemkd:
- S001 - p.C. 246/89, 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S002 - p.t. 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S003 - p.C. 246/21 - Mésto Lazneé Beélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- SO04 - p.&. 246/88, 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S005 - p.C. 246/82, 246/94, 272/11, 2L6/21, 272/16 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad

- S006 - p.t.2 46/82, 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S007 - p.C .246/80 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S008 - p.C. 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S009 - p.l. 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad

- S010 - p.&. 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- SOM - p.t. 272/18 - Mésto Lazné Bélohrad, Nameésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
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- S012 - p.t. 272/18 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad
- S013 - p.t. 246/21 - Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 50%81 Lazné Bélohrad
- S04 - p.C. 272/41, 272/11 - - Mésto Lazné Bélohrad, Namesti K. V. Raise 35, 50781 Lazné Bélohrad

o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpetnostni pasmo

Nevyskytuji se.

2. Celkovy popis stavby
2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonlené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich souasném stavu, zavéry stavebné technického,
pFipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu klubovny volejbalu, pristavbu pristiesku pro antuku a novostavbu pristresku u beachvolejbalu. Dale
pak stavebni Upravy v arealu, pro které neni treba provadét specialni stavebni posouzeni.

b) Gel uzivani stavby

Utel uzivani aredlu se neméni. Objekty budou vyuZivany sportovci jako doposud.
¢) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickjch poZadavki
zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby

V rozsahu predkladané projektové dokumentace nejsou Zadné vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby, nejsou navrhovana 7adn (levova FeSeni.

e) informace o tom, zda a v jakych Eastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych orgénd

V ramci projektové piipravy i pfi vlastni realizaci stavby budou splnény veSkeré pozadavky dotfenych organd statni spravy.
Predkladana dokumentace ve stupni pro stavebni povoleni bude podrobena schvalovacimu procesu se vSemi dotCenymi organy
statni spravy za GCelem ziskani jejich zavaznych stanovisek. Podminky ze stanovisek a ze zavaznych stanovisek dotcenych

organl stafni spravy budou zaneseny do podminek vyrokové tasti spoletného povoleni a budou respektovany jak pfi realizaci
navrhované stavby, tak i pri jejim nasledném uzivani.

f) ochrana stavby podle jinjch pravnich predpist
Neni treba.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti apod.

Zastavena plocha objekty vietné zpevnéné - S001: 263,25m>
- S003: 16,0m*
- SO1k: 16,5m?
Obestavény prostor klubovny: 432,8m?
Uzitna plocha klubovny: 98,78m?
Zastavéna plocha novostavbou klubovny: 124,36m’

Klubovna je navrena na max. 24 hrail a 10 divakl (kapacity odbéru)

S002: 810m?
- S006: 6250m?
- S00% 810m>
- S009: 13,5m*
- S012: 1330m®
- S013: 94,3m®

Upravované plochy v arealu

Oploceni, zabradli - SO04: 337m
- S005: 182m
- SO1: 146m

Ostatni - S008, SO10 - jen stavebni Gpravy
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h) zakladni bilance stavby - potFeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi
a druhy odpadi a emisi, t¥ida energetické narotnosti budov apod.

Souhrnné mnozstvi potieby pitné vody :Qrok = 493 m3.rok-1
Bilance odpadnich vod: Qrok = 493 m3
Potfeba teplé vody:  Qrok-TV = 13,2 MWh.rok-1

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z objektu SO01 bude provedeno nové navrzenou casti aredlové splaskové kanalizace,
ktera bude napojena na stavajici ¢ast areédlové splaskové kanalizace, jez je zalsténa do stavajici Cerpaci sSachty.

Srazkové vody ze strechy objektu S001 budou svedeny deSt'ovou kanalizaci do stavajici revizni Sachty stavajici areélové
dest'ové kanalizace.

Volejbalové kurty budou v drovni plané odvodnény drenazemi a nasledné dest'ovou kanalizaci do navrzené Cerpaci Sachty,
kde budou srazkové vody CasteCné vsakovany do horninového prostredi a prebytek vody bude Cerpan do stavajici revizni Sachty
stavajici arealové dest'ové kanalizace.

Stavba bude produkovat bézny komunalni odpad, jehoz likvidaci zajisti smluvné zadavatel prostiednictvim opravnéné firmy.

Posouzeni energetické narocnosti neni dle novely zakona o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. potreba.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Gdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Stavebni Gpravy budou realizovany v jedné etapé.

Realizace vystavby bude ukontena do 12/2025.

j) orientatni naklady stavby

Naklady na vystavbu budou presné stanoveny z rozpoltu stavby.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Klubovna volejbalu a stavebni Gpravy v arealu presné zapadaji do kompozice prostorového reseni arealu. Nenarusuji stavajici
obraz sportovisteé.
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b) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné reseni

Klubovna volejbalu a dal$i stavebni Gpravy v arealu sportoviSté Lazné Bélohrad jsou navrzeny tak, aby svym vzhledem a
provedenim zapadaly do stavajiciho arealu.

S001 - Klubovna volejbalu je navrzena jako jednopodlazni objekt s pultovou stiechou ve sklonu 7°. Konstrukce zastiesuje
zaroven i venkovni terasu. Na novostavbu jsou pouzity standardni materialy. Obvodové zdivo je z betonovych tvarnic t1.200mm,
stejné tak pricné stény. Fasada je oblozena palubkami sibifského modrinu, které jsou pouzity i na stavajicim objektu fotbalovych
safen.

Strechu tvori sendviové panely t1.100mm, které maji zespodu trapézovy plech, z vrchu PVC félii a jsou vyplnény tepelnou
izolaci IPN. Panely jsou podepreny nosnymi prvky — ocelovymi vaznicemi profilu IPE200, které jsou po 1,67m uloZeny na obvodové
stény. Obvodové stény jsou ztuzeny zelezobetonovym véncem.

Klubovna mé velkou spoleCenskou mistnost s kuchynskym koutem a posezenim. Dale jsou v objektu panské a damské Satny
s hygienickym zazemim - dvé sprchy a wc u kazdych Saten. Z druhé strany objektu je navrzeno hygienické zazemi pro vstup
z venku (wc s umyvarnou).

Objekt bude vyuzivan sezonné, takze neni instalovano Gstredni topeni. Ve spolecenské mistnosti jsou navrzena krbova
kamna pro tepelnou pohodu v chladnych dnech. Pres zimu bude klubovna nevyuzita.

Novy objekt také obsahuje prostory pro skladovani sportovniho vybaveni a lajnovacek.

Povrchova {prava podlah je keramickd dlazba vét$ich formatl v $edé barvé, v hygienickém zazemi v kombinaci s bilou. Stény
bile ve $tukové omitce, bez podhledd. PFitky sadrokartonové.

Ve spoletenské mistnosti je palubkovy podhled pro zprijemnéni prostredi.
Venku je umistén dvojdrez pro myti rukou.

Terasa je provedena ve velkoformatové betonové dlazbé 600/600mm do $térku, pro navazani novych povrchi na stavajici
komunikace je pak pouzita zamkova dlazba formatu 100/200mm.

Terasa navazuje pies silniéni obrubnik vysky 5Scm na povrch volejbalovych kurtd.

S002 - Rekonstrukce volejbalovjch kurtl prob&hne v odstranéni antuky v tl. az 10cm. Odstrani se i $kvara pod anfukou ve
vrstvé cca 15cm, kterd se uskladni a bude nasledné vracena do skladby. V obnazeném Stérkovém podlozi (predpoklad) budou
provedeny ryhy az na zhutnény stavajici terén, do kterych se polozi drenazni potrubi pro odvod prebytecné vody z kurtu.

Nové vrstvy budou provedeny dle skladby - stérk v urditych frakcich, na to skvara a nakonec antuka ve dvou frakcich.

Pfed provedenim nového povrchu bude také provedena automaticka zavlaha volejbalovych kurtl - S007. Napojeni vody je
pripraveno v misté terasy, dale bude vSe provedeno dle projektu dodavatele zavlah, ventilova Sachta bude umisténa na kraji
kurtu, ovladaci panel v klubovné.

Stavajici pristfeSek na antuku u tenisovych kurtd bude o 4m rozsifen pFistavbou - S003. Konstrukce bude provedena ze
stejnych profilli jako stavajiciho piistiesku. Obklad palubkami na OSB desky.

S004 a SO05 - budou vyménéna zabradli u tréninkového i hlavniho fotbalového hristé. Je navrzeno systémové hlinikové
zébradli, které nevyZzaduje Zadnou (drzbu. Z&bradli bude kotveno ke stavajicim patkdm po plvodnim odstranéném zbradli. U
hlavniho fotbalového hriSté bude Cast zabradli prelozena z travniku do zamkové dlazby, tzn., Ze budou vytvoreny nové betonové
patky pro zaloZeni sloupki zabradli. Sloupky ©60mm, vy$ka 1,1m, po 2,5m.

Dale je navrzena zavlaha tréninkového fotbalového hristé —S006. Bude provedena odbornou firmou, Napojovaci bod vody
byl pfipraven v pfedchozich etapach uprav sportovisté. Kabel elektro bude zajistén napojenim v aredlu v nejbliZzSim moziném
misté, provede odborna firma.

NavrZeno je také preloZeni ocelového schodisté u pozorovatelny fotbalovych rozhodcich pred vstupem do fotbalovych
Saten — SO08. Stavajici rameno schodisté bude odfiznuto u horniho svaru u podlahy pozorovatelny. Zdmkova dlazba bude
rozebrana pro odfiznuti i spodni ¢asti schodisté. To bude presunuto dle vykresu na novou zakladovou patku a kotveno pres
patni plech. Nahore nové ukotveno do podesty. Zabradli bude doplnéno. Toto provede zamecnicka firma dle svého navrhu a
dilenské dokumentace.

U vstupu do fotbalovych Saten bude po preloZeni schodisté také rozsitena zamkova dlazba po obou stranach vstupni
cesticky, dle vykresu — S009. Skladba provedena pochiizng, dlazba tl.60mm, klasickd 100/200mm.

Dale bude u vstupu do Saten ukotvena do fasady pres zavitové tyce nebo dle dodavatelské firmy sklenéna sttiska pro kryty
vstup. Rozméry dle vykresu. Nerezové kotveni, tvrzené sklo odolné proti krupobiti — SO10.

V misté tenisovych kurtd v SV €asti arealu bude proveden chodnik ze zamkové dlazby - SO13 misto stavajiciho jemného
stérku-drté. Dlazba bude vydlazdéna mezi stavajici silnicni obrubniky. Pfi téchto pracich bude kolmo z tenisovych Saten ke
kurtu polozena chranicka pro privodni kabel k zavlazovaci ventilové Sachté, kterou provede odborna firma zabyvajici se
automatickou zévlahou kurtd. U téchto kurtl je pFivod vody pfipraven uprostied plochy. Ovladaci panel bude umistén v tenisovych
satnach.

Ventilova Sachta na kraji kurtu dle doporuceni odborné firmy - S012.

Kolem t&chto tenisovych kurtl bude vyménéno pletivo oploceni. Stavajici bude odstranéno a na ponechané sloupky bude nataZeno
nové, poplastované zelené s oky 45x45mm, vysky 3,0m - SO11.
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Posledni navrzenou stavebni (pravou je pristreSek u hrist' beachvolejbalu v JV ¢asti aredlu - SO1L4. Pristresek je
konstrukcné koncipovan stejné jako pristreSek na anftuku, ma rozméry 2x3m, s pultovou stiechou. Ocelovy pozinkovany, obklad
drevénymi palubkami na OSB desky. Pod néj je provede nova zamkova dlazba o rozmérech dle vykresu, ktera je napojena na
stavajici zpevnénou plochu.

Barevné provedeni je popséno ve vykresu pohledt, v3e je koncipovano do $edé, bilé a odstinu dieva.

2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Provozni fedeni zlstavd stavajici. Upravami v aredlu nedojde k jeho narugeni. Klubovna slouZi jako zazemi u volejbalovych
kurtl. Ostatni dpravy jsou nezbytné k bezproblémovému provozu sportovisté.

i

2., Bezbariérové uzivani stavby

Zasady Feseni pFistupnosti a uZivani stavhy osobami se sniZenou schopnosti pohybu neho orientace vietnd ddaji o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZenim.

Neni reseno.

2.5 Bezpetnost pFi uZivani stavby

Bezpetnost pFi uzivani objektu a jeho technického vybaveni bude zaji$téna sezndmenim pracovnikl s navody k pouZiti prvkd
technického vybaveni a jejich pravidelnymi kontrolami, revizemi a odbornymi opravami. Pro provoz v objektu bude po doplnéni
dal$ich podkladl (ndvody k uZivani instalovanych technologickych zafizeni, podrobny popis provozu, apod.) zpracovan
Provoznirad. Tento dokument bude zpracovan po dokonleni objektu pred jeho kolaudaci a predlozen jako soutast dokumentace
pri kolaudaci objektu. Veskeré tyto prace bude zajiSt'ovat specializovana firma, kterd vlastni k témto Cinnostem opravnéni.

.

PFi uzivani a Gdrzbé budov vyplyvaji z jejich provozu rizika predevsim pri nize uvedenych Cinnostech:
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Souhrnna technickd zprava

Provadénd €innost

Opatfeni pro omezeni rizik

Uklid budov (podlahy)

Pri Oklidu podlah, u nichz hrozi nebezpeCi uklouznuti pri zvlhéeni jejich povrchu, je
nutné bud'to zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostatetném mnozstvi umistit
tabulky upozornujici na moznost uklouznutt.

Myti oken

Myti oken bude provadéno z interiéru budovy. Pracovnik provadéjici myti oken nesmi
vstupovat na parapet okna, pokud neni zajisStén OOPP k zachyceni padu. Prace je nutné
provadét z dostatetné stabilni a dnosné pracovni ploSiny, popf. z pfenosnych schidkd.

Opravy vyplni otvord

Pfi rozbiti sklenénych vyplni otvorl musi byt neprodlend odstranény stiepy, aby
nedoSlo k pofezani osob. PFi (klidu stFepl musi pracovnik pouzit rukavice odolné proti
proriznuti. Nasledné je nutné u specializované firmy sjednat opravu.

Opravy osvétleni

V pripadé nefungujicich zarivek nebo Zarovek je nutné toto oznamit Gdrzbé objektu,
ktera sjedna napravu. Neprodlené musi byt vyménény nouzové zdroje svéfla, zjisti-li se
u nich zavada.

Vyména Zarovek ve vy3kach, bude provadéna vyhradné ze ZebFikd anebo z mobilnich
typl ledent.

Zavady
elektrotechnickém vybaveni

na

Veskeré zavady na elektrotechnickém vybaveni ve spolecnych prostorach objektu
musi byt opraveny prostFednictvim pracovnikid s elektrotechnickou kvalifikaci. Bude-li
se zavada nachazet ve vysce, bude jeji odstranéni provedeno z zebfiku nebo mobilniho
leseni. Pred zahajenim zasahu do elektrotechnického vybaveni je pracovnik povinen
odpojit zdroj energie a zajistit vypinac proti nahodnému spusténi jinou osobou.

Opravy elektrotechnického vybaveni umisténého ve vySkach budou provadény
obdobnym zplsobem jako opravy osvétleni pfi aplikaci jiz uvedenych bezpefnostnich
opatreni.

Stavebni opravy a G(drzba
objekti

Malovani, opravy dlazby a obkladl, opravy povrchd stén a podhledd a jiné stavebni
nebo stavebné-montazni prace budou provadét specializované firmy. Pro zvySeni mista
prace budou tyto firmy pouzivat mobilnich leseni opatienych zabradlim, pokud vyska
podlahy leSeni bude vySe nez 1,5 m nad podlahou.

Opravy vétsiho rozsahu se Fidi stejnymi zdsadami, jaké byly uvedeny ve zpracovaném
Planu BOZP pro vystavbu objektu nebo pro né bude vypracovan samostatny Plan BOZP.

Ciéténi stfednich vpusti a Vlastnik objektu zajisti kontrolu miry zneti$téni stiesnich vpusti a Zlabl, popfipadé
zlabd jejich Citéni. Kontrolu je nutné provadét alespoii 2X rotné. Cisténi vpusti bude
provadéno pracovniky proskolenymi pro praci ve vyskach. Pracovnici provadgjici Cisténi
vystupujici na stresni konstrukci musi byt vybaveni pracovnim postrojem a musi byt

prichyceni k zachytnému systému.

Odstranéni nadmérného V pripadé rizika poskozeni nosné konstrukce objektu nadmérnym mnozstvim snéhu
mnozstvi snéhu na streSnim|na streSnim plasti vlastnik objektu zajisti jeho odstranéni. Odstranéni bude provedeno
plasti dle situace bud' pFimo ze stresniho plasté (plati stejnd pravidla jako pfi Cisteni stresnich

vpusti) nebo z montazni plosiny na automobilovém podvozku (bez nutnosti vstupu na
plast stfechy).

Cigtént a ddrzba Komunikace v arealu budou bezprostredné po jejich znetisténi vzdy Gdrzbou objektu
komunikaci vyCistény. V objektu bude k dispozici sada k likvidaci ropnych latek a nacini k zametani

komunikace.
V zimnich mésicich bude zajistén u {drzby objektu dklid snéhu z prijezdovych
komunikaci a z komunikacich pro pési sousedicich s objektem.

Ostatni opravy technického
vybaveni

Opravy technickych zaFizeni, strojl a jiné opravy musi byt provedeny kvalifikovanymi
pracovniky. NeZ bude sjednana naprava je nutné u porouchanych zafizeni a strojl
vhodnym zplisobem zamezit jejich pouzivani.
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2.6 Zakladni charakteristika objektl
a) stavebni FeSeni

Popsano vyse a v jednotlivych vykresech.

b) konstrukéni a materidlové rfeSeni

S001 - Strecha je tvorena ocelovymi profily IPE ulozenymi ve spadu #° (12,3%) na nosné zdi (s presahem). Na severni strané
je stfecha pretazena mimo objekt, kde tim vytvari zastreSenou terasu prilehlou k objektu. Ve vzdalenosti 5m od severniho
$titu objektu jsou dva ocelové sloupy, pies které je uloZen ve spadu krajni IPE profil. Z koncl tohoto IPE jsou pnuté UPE profily
na IPE profil nad Stitovou zdi. V prostoru mezi sloupy a $titem jsou osazeny dal$i dva profily IPE pnuté mezi krajovymi UPE
profily.

Stresni plast’ tvori stresni sendviCové panely s IPN jadrem 100mm a s PVC folii jako krytinou.

Objekt klubovny je zalozen na pasech ,sprazenych” se zakladovou deskou. Pasy tvori prosty beton mékké konzistence vysky
cca 340mm v ryze Sife 500mm. Do nezadmrzné hloubky 1,0m.

Na vybetonovany podklad budou vyzdény tvarovky ztraceného bednéni t1.300mm, které budou prolity betonem. Zaklady budou
bez vyztuZe a neni zapotiebi ani svisljch prutl pro provazani podkladniho betonu a zakladové desky.

Deska bude tloust'’ky 120mm a bude vyztuZena jednou vrstvou siti KARI 6x100 u horniho lice desky. Pod betonovou zakladovou
deskou bude proveden dikladné hutnény nasyp vhodnym materidlem napF. vykopkem &i drti 0-32. Doporutuji zajistit Edef2 =
alespon 30MPa.

Ocelové sloupy jsou zaloZeny na monolitickych patkach z prostého betonu o rozméru 450/450mm. kotveni sloupd do zékladu
je pres patni plech na chemické kotvy.

Nosné obvodové zdi jsou provedeny z betonovych tvarnic 200/200/500mm na MC10, nikde toto zdivo netvori solitérni extrémné
zatizené osamocené piliFe.

Tvarovky budou prolity v rozich betonovou smési mékké konzistence s drti, dle technologického postupu vyrobce. V misté
kotveni venkovni lavice do zdiva budou také & radky prolity (v $ifce 4,0m).

Stredni zdi budou provedeny ze zdiva 200/200/500mm na MC10.
Na obvodovych i priénych sténach bude proveden Zelezobetonovy vénec vysky min.200mm, vyztuzeny & pruty R12.

V zéapadni obvodové sténé bude posledni fada tvarovek ofofena dnem dolli a vylita betonem, coZ vytvofi vénec vyztuZeny
jen 2 pruty R12.

Pristresky jsou reseny jako ocelové, s trapézovym plechem a obkladem palubkami, podrobnosti jsou ve vykresech.

Materialy jsou pouzity stejné jako stavajici, aby navazovaly na arealové konstrukce.
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c) mechanicka odolnost a stabilita
Mechanickd odolnost a stabilita konstrukci byla posuzovana dle platnych technickych norem a je dolozena v casti

020 - stavebné konstrukéni cast.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reeni

Technickd a technologickd zaFizeni jsou navrhovéna v ramci systémd zajiStf'ujicich kvalitu vnitfniho prostfedi. Jednd se o
deSt'ovou kanalizaci, splaskovou kanalizaci a vodovod vCetné prislusné elektroinstalace, osvétleni a hromosvod.

b) vycet technickych a technologickych zaFizeni

TUV, podtlakové vétrani hygienického zazemi, elektroinstalace, zavlazovani hrist'.
2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Pozarni bezpetnost resi samostatnd cast PD - 030 pozarné bezpetnostni reseni, kterd je soucasti dokumentace.
29 Uspora energie a tepelnad ochrana

Posouzeni energetické narocnosti neni dle novely zakona o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. potreba. Objekt klubovny je
sezonni a nebude v zimé vyuzivan.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady FeSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dile zasady FeSeni vlivu
stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani je zajiSténo prirozené okny, hygienickd zazemi jsou vétrana podtlakové, privod vzduchu podfiznutymi dvermi.
Vytapéni neni FeSeno, v klubovné jsou pouze instalovana krbova kamna do SkW pro tepelnou pohodu prFi chladnéj$im pocasi.
Napojeni na vodovod
Objekt je napojen na stavajici pripojku vody.
Odpadni vody

Provozem objektu S001 - klubovny budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody bézné splaskového charakteru, vody
srazkové ze strech a z okolnich zpevnénych ploch.

Umélé osvétleni

Osvétleni je navrzeno dle normy CSN EN 12464-1. Osvétleni v jednotlivjch mistnostech je navrZeno tak, aby intenzita
osvétleni a rovnomérnost osvétleni splnila pozadavky dle CSN. Vypolet osvétleni a navrh osvétlovaci soustavy je soucasti
projektu elektroinstalace.

Hromosvod
Na objektu klubovny volejbalu bude instalovana hromosvodova jimaci soustava.
Odpady

Béhem provozu stavby budou vznikat bézné komunalni odpady, jejichz likvidaci zajisti zadavatel prostiednictvim opravnéné
firmy.

Vliv stavby na okoli

Neuvazuje se.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostfedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

V roce 2015 byl stanoven radonovy index pozemku jako nizky - Ing. Jan Vavra. Pfi projektovani a vystavbé neni nutno
provést protiradonova opatreni ve smyslu § 6 odst. 4 zakona a podle CSN 730601

b) ochrana pred bludnymi proudy
Ochrana pred bludnymi proudy neni resena.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt se nachazi v lokalité s malou seismicitou. Seismicita neni treba dale posuzovat.
d) ochrana pred hlukem
Ochrana pred hlukem neni navrzena.
e) protipovodiova opatfeni

Objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi, ochrana stavby proti povodni nebyla navrzena.
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f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou znamy zadné dal$i negativni Gcinky.

3. PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba je napojena na stavajici technickou infrastrukturu.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Podrobné viz technické zpravy jednotlivych profesnich Casti.
4. Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni vietné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti

pohybu nebo orientace
Dopravni situace v areélu je stavajici a neménna. Aredl je pristupny pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

b) napojeni (zemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici a neménné.

¢) doprava v klidu
Dopravni situace v arealu je stavajici a neménna.

vve

d) pési a cyklistické stezky

Nejsou v tomto projektu navrhovany.

5. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy
U objektu klubovny volejbalu bude proveden Zivy plot z habrd.
b) pouzité vegetatni prvky
Habr.
c) biotechnickd opatieni
Biotechnicka opatfeni nejsou navrhovana.
6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostFedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
NezhorSuje se oproti stavajici situaci.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stroml, ochrana rostlin a Zivotichl, zachovéni ekologickych
funkci a vazeb v krajiné apod.

Nevyskytuje se.

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Nejedna se o chranéné Gzemi NATURA 2000

d) zplsob zohlednéni podminek zévazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
U predmétného zaméru nebyl posuzovan vliv zaméru na zivotni prostredr.

e) v piipadé zamérl spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zékladni parametry zplsobu naplnéni zavérd o
nejlep$ich dostupnych technikiach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni reseno.

f) navrhovand ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pFedpisi
Neni treba Fesit.

7. Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni {kold ochrany obyvatelstva.

Opatfeni, vyplyvajici z poZadavkd civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva - stavba svou podstatou neni
urtena k ochrané obyvatelstva., bez podsklepeni, tudiZ z hlediska poZadavkd civilni ochrany neni mozné vybudovat a tedy ani
vyuzit objekt jako podzemni dkryt.

Regenf zasad prevence zavaznjch havarii - v pfipadé vzniku zavazné chemické havérie nebo radiatni havarie bude vyuZito
pFirozenych ochrannych vlastnosti vngjich obdlek objektl pFi vyuZiti zisad improvizované ochrany pred nasledky zavaZzné
chemické havarie nebo radiacni havarie. Tim je mysleno napf. uzavieni oken, pouziti kapesniku pred sty jako filtru, atd..
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8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vse je zajiSténo v arealu a ve stavajicich budovach.
b) odvodnéni staveni§té
Neni treba.
c¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na technickou infrastrukturu zajisténo z areélu, dopravni infrastruktura je také stavajici, napojeno vjezdem
do arealu.

d) vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky
Stavebni dpravy nemaji zasadni vliv na okoli.
e) ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Nevyskytuji se.
f) maximalni dofasné a trvalé zabory pro stavenisté
Nejsou.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovanid mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace
Odpadovy material vznikly pri stavebni Cinnosti bude likvidovan v souladu se zakonem €.

185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zékonl, ve znéni pozdéjSich zmén (dile jen zdkon o odpadech), jeho
provadécich predpisd.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zékona o odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou
pFedloZeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni Einnosti, pokud jejich dal$i vyuZiti na stavbé neni moZné, a
evidence odpadi ze stavby.

Komunalni odpad blize neurceny patri v souladu s vyhl. ¢. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. ¢is. 20 03 99.

Pfehled a kategorizace odpadl vznikajicich pfi vystavbé:

Nazev odpadu Kat. ¢islo | Kat. Zptisob nakladani

s odpadem

Stavebni a demoli¢ni odpady 17

Beton, cihly, tasky a keramika 1701

Beton 170101 O | skladka, recyklace

Cihly 170102 O | skladka, recyklace

Drevo, sklo a plasty 17 02

Drevo 17 02 01 O | vyutziti, spalovna, skladka

Sklo 17 02 02 O | recyklace

Plasty 17 02 03 O | materidlové vyuziti

Kovy (vCetné jejich slitin) 17 04

Zelezo a ocel 17 04 05 O | materidlové vyu7iti

Zemina, kameni a vytéZzenad hlusina 17 05

Zemina a kameni neuvedené pod ¢.17 0503 17 0504 O | skladka, recyklace

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09

ir;g;n;zs;ai/;:t(;gl gademollcnl odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 04 0 | skiadka, recyklace

Papirové a lepenkové obaly 150101 O | materialové vyuziti

Plastové obaly 150102 O | materialové vyuziti

Drevéné obaly 150103 O | spalovna nebo skladka

KOMUNALNI ODPADY 20

Ostatni komunalni odpady 2003

O — ostatni odpad
N — nebezpecny odpad

Material vznikly pFi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recykladtu pouZitelného v rdznych oborech stavebni Zinnosti
v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zakona tj. pfednostni vyuzivani odpadd.
Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné Fizené skladky.
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

Prebytetna zemina a material bude odvezen na nejbliz$i skladku.
j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Po dobu stavebnich praci je dodavatel stavby povinen zabezpetit provoz dopravnich prostiedkli produkujicich ve
vyfukovych plynech $kodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhldskdm a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmen$i moZnou miru, provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

k) zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Po dobu realizace stavby budou disledné dodrZovana veskerd ustanoveni pravnich predpisti na Gseku BOZP, tedy §3
zakona ¢ 309/2006 Sb. (zédkon o zajiSténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci) a na néj navazujiciho

provadéciho narizeni vlady ¢. 591 /2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi na stavenistich,
které bylo vydano k provedeni tohoto paragrafu.

Technickd zarizeni budov budou obsluhovat pouze osoby s prislusnym opravnénim. Elektroinstalace bude provedena ve
smyslu CSN 33 2000-4-41 Ochrana pied Grazem elektrickym proudem. Proveden elektroinstalace musi odpovidat vn&jgim vlivim.
Ochrana pred nebezpetnym dotykem nezivych ¢asti je zajiSténa samoCinnym odpojenim od zdroje. Manipulaci na rozvadéCich a
ostatnich zarizenich pri otevienych dverich a sejmutych krytech mohou provadét jen osoby s potrebnou odbornou kvalifikaci.

Stavba bude provadéna dodavatelsky stavebni firmou urcenou na zakladé vybérového Fizeni investora, nebo osobou
s odbornou zpdsobilosti v oboru provadéni staveb. Zhotovitel stavby musi zajiSt'ovat plnéni (koll v prevenci rizik odborné
zplsobilou osobou. Zhotovitel stavby je povinen poskytnout svym zaméstnancim vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky a
pomicky odpovidajici charakteru provadéné tinnosti a zajistit jejich pouZivani. Pracovnici provadgjici veskeré stavebni prace
musi byt proskoleni v oboru bezpetnosti prace. PFi provadéni stavby musi byt bezvyhradné postupovano podle vsech
v soufasnosti platnjch norem, zakonl, vyhlaSek a piedpist z oblasti bezpetnosti prace a ochrand zdravi pfi realizaci staveb.

Obecné je nutno pri vystavbé dodrzet nasledujici nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:
- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalS$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci)

- NV €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, které zapracovava prislusné predpisy
Evropskych spoleCenstvi a upravuje podrobngjSi pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi na pracovisti a v
pracovnim prostredi.

- NV €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpetim padu z
vyky nebo do hloubky, které zapracovava prisludné pFedpisy Evropskych spolefenstvi a upravuje zplsob organizace prace a
pracovnich postupd, které je zam&stnavatel povinen zajistit pFi praci na pracovi$tich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni
nebezpeli padu z vysky nebo padu do volné hloubky (dale jen ,prace ve vyskach a nad volnou hloubkou"), a blizSi pozadavky
na bezpetny provoz a pouzivani technickych zafizeni poskytovanych zaméstnanclim pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

- NV €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich

- NV €361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pFi praci

V souladu s § 15, odst.2, zdkona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvysSenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v
pripadech podle odstavce 1§ 15, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,pldn BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potrebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici préace.

L) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotZenych staveb

Nejsou treba.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Nejsou treba.
n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti Gfinkim vn&j$iho
prostiedi pri vystavbé apod.

Pred zahajenim stavebnich praci na stavajicich objektech budou provedena opatreni pro zamezeni vstupu osob treti
strany a zamezeni nadmérné prasnosti. Misto stavby bude oddéleno oplocenim v.1,8m dle zakona €. 309/2006 Sb.
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o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
- sejmuti ornice v mistech nové zamkové dlazby
- hrubé terénni Gpravy, zemina deponovana na skladku
- vykopové prace pro zaloZeni objektu, viéetné vykopl a poloZeni pfipojek a aredlovych rozvodl inZzenyrskych siti (vodovod,
kanalizace, elektro)
- provedeni betonovych zakladovych konstrukci ukoncenych podkladni betonovou deskou
- vrchni stavba objektu klubovny
- zastreseni klubovny
- pristresky na antuku a u beachvolejbalu
- provedeni zpevnénych ploch
- provedeni sportovnich ploch
- oploceni

- konecné terénni Gpravy a ozelenéni

Stavba bude zahéjena po obdrzeni pravoplatného stavebniho povoleni a ukonCeni vybéru zhotovitele stavby. Podrobny
harmonogram stavebnich a montdZnich praci vypracuje vybrany dodavatel stavby. PFedpoklddani lhita vystavby - realizace
stavebnich praci cca 1 rok.

9. Celkové vodohospodarské reseni
Splaskové i dest'ové vody jsou napojeny na stavajici infrastrukturu.

Celkové hospodaFské FeSeni aredlu se neméni, jsou vyuZivany de$t'ové vody k zavlaham hFit. Kapacita rezervoar( vody je
dostacujici.
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