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1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Klubovna volejbalu a další stavební úpravy v areálu sportoviště Lázně Bělohrad jsou navrženy tak, aby svým vzhledem a 

provedením zapadaly do stávajícího areálu. 

SO01 – Klubovna volejbalu je navržena jako jednopodlažní objekt s pultovou střechou ve sklonu 7°. Konstrukce zastřešuje 

zároveň i venkovní terasu. Na novostavbu jsou použity standardní materiály. Obvodové zdivo je z betonových tvárnic tl.200mm, 

stejně tak příčné stěny. Fasáda je obložena palubkami sibiřského modřínu, které jsou použity i na stávajícím objektu fotbalových 

šaten. Střechu tvoří sendvičové panely tl.100mm, které mají zespodu trapézový plech, z vrchu PVC fólii a jsou vyplněny tepelnou 

izolací IPN. Panely jsou podepřeny nosnými prvky – ocelovými vaznicemi profilu IPE200, které jsou po 1,67m uloženy na obvodové 

stěny. Obvodové stěny jsou ztuženy železobetonovým věncem. 

Klubovna má velkou společenskou místnost s kuchyňským koutem a posezením. Dále jsou v objektu pánské a dámské šatny 

s hygienickým zázemím – dvě sprchy a wc u každých šaten. Z druhé strany objektu je navrženo hygienické zázemí pro vstup 

z venku (wc s umývárnou). 

Objekt bude využíván sezónně, takže není instalováno ústřední topení. Ve společenské místnosti jsou navržena krbová 

kamna pro tepelnou pohodu v chladných dnech. Přes zimu bude klubovna nevyužita. 

Nový objekt také obsahuje prostory pro skladování sportovního vybavení a lajnovaček. 

Povrchová úprava podlah je keramická dlažba větších formátů v šedé barvě, v hygienickém zázemí v kombinaci s bílou. Stěny 

bíle ve štukové omítce, bez podhledů. Příčky sádrokartonové. 

Ve společenské místnosti je palubkový podhled pro zpříjemnění prostředí. 

Venku je umístěn dvojdřez pro mytí rukou. 

Terasa je provedena ve velkoformátové betonové dlažbě 600/600mm do štěrku, pro navázání nových povrchů na stávající 

komunikace je pak použita zámková dlažba formátu 100/200mm. 

Terasa navazuje přes silniční obrubník výšky 5cm na povrch volejbalových kurtů. 

 

SO02 – Rekonstrukce volejbalových kurtů proběhne v odstranění antuky v tl. až 10cm. Odstraní se i škvára pod antukou ve 

vrstvě cca 15cm, která se uskladní a bude následně vrácena do skladby. V obnaženém štěrkovém podloží (předpoklad) budou 

provedeny rýhy až na zhutněný stávající terén, do kterých se položí drenážní potrubí pro odvod přebytečné vody z kurtu. 

Nové vrstvy budou provedeny dle skladby – štěrk v určitých frakcích, na to škvára a nakonec antuka ve dvou frakcích. 

Před provedením nového povrchu bude také provedena automatická závlaha volejbalových kurtů – SO07. Napojení vody je 

připraveno v místě terasy, dále bude vše provedeno dle projektu dodavatele závlah, ventilová šachta bude umístěna na kraji 

kurtu, ovládací panel v klubovně.  

Stávající přístřešek na antuku u tenisových kurtů bude o 4m rozšířen přístavbou – SO03. Konstrukce bude provedena ze 

stejných profilů jako stávajícího přístřešku. Obklad palubkami na OSB desky. 

SO04 a SO05 – budou vyměněna zábradlí u tréninkového i hlavního fotbalového hřiště. Je navrženo systémové hliníkové 

zábradlí, které nevyžaduje žádnou údržbu. Zábradlí bude kotveno ke stávajícím patkám po původním odstraněném zábradlí. U 

hlavního fotbalového hřiště bude část zábradlí přeložena z trávníku do zámkové dlažby, tzn., že budou vytvořeny nové betonové 

patky pro založení sloupků zábradlí. Sloupky ᴓ60mm, výška 1,1m, po 2,5m. 

Dále je navržena závlaha tréninkového fotbalového hřiště – SO06. Bude provedena odbornou firmou, Napojovací bod vody 
byl připraven v předchozích etapách úprav sportoviště. Kabel elektro bude zajištěn napojením v areálu v nejbližším možném 
místě, provede odborná firma. 

Navrženo je také přeložení ocelového schodiště u pozorovatelny fotbalových rozhodčích před vstupem do fotbalových 
šaten – SO08. Stávající rameno schodiště bude odříznuto u horního svaru u podlahy pozorovatelny. Zámková dlažba bude 
rozebrána pro odříznutí i spodní části schodiště. To bude přesunuto dle výkresu na novou základovou patku a kotveno přes 
patní plech. Nahoře nově ukotveno do podesty. Zábradlí bude doplněno. Toto provede zámečnická firma dle svého návrhu a  
dílenské dokumentace. 

U vstupu do fotbalových šaten bude po přeložení schodiště také rozšířena zámková dlažba po obou stranách vstupní 
cestičky, dle výkresu – SO09. Skladba provedena pochůzná, dlažba tl.60mm, klasická 100/200mm. 

Dále bude u vstupu do šaten ukotvena do fasády přes závitové tyče nebo dle dodavatelské firmy skleněná stříška pro krytý 
vstup. Rozměry dle výkresu. Nerezové kotvení, tvrzené sklo odolné proti krupobití – SO10. 

V místě tenisových kurtů v SV části areálu bude proveden chodník ze zámkové dlažby – SO13 místo stávajícího jemného 

štěrku-drtě. Dlažba bude vydlážděna mezi stávající silniční obrubníky. Při těchto pracích bude kolmo z tenisových šaten ke 

kurtu položena chránička pro přívodní kabel k zavlažovací ventilové šachtě, kterou provede odborná firma zabývající se 

automatickou závlahou kurtů. U těchto kurtů je přívod vody připraven uprostřed plochy. Ovládací panel bude umístěn v tenisových 

šatnách. 

Ventilová šachta na kraji kurtu dle doporučení odborné firmy – SO12.  

Kolem těchto tenisových kurtů bude vyměněno pletivo oplocení. Stávající bude odstraněno a na ponechané sloupky bude nataženo 

nové, poplastované zelené s oky 45x45mm, výšky 3,0m – SO11. 
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 Poslední navrženou stavební úpravou je přístřešek u hřišť beachvolejbalu v JV části areálu – SO14. Přístřešek je 

konstrukčně koncipován stejně jako přístřešek na antuku, má rozměry 2x3m, s pultovou střechou. Ocelový pozinkovaný, obklad 

dřevěnými palubkami na OSB desky. Pod něj je provede nová zámková dlažba o rozměrech dle výkresu, která je napojena na 

stávající zpevněnou plochu.  

  

2. Bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se. 

 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

 

SO01 - Střecha je tvořena ocelovými profily IPE uloženými ve spádu 7° (12,3%) na nosné zdi (s přesahem).  Na severní straně 

je střecha přetažena mimo objekt, kde tím vytváří zastřešenou terasu přilehlou k objektu. Ve vzdálenosti 5m od severního 

štítu objektu jsou dva ocelové sloupy, přes které je uložen ve spádu krajní IPE profil. Z konců tohoto IPE jsou pnuté UPE profily 

na IPE profil nad štítovou zdí. V prostoru mezi sloupy a štítem jsou osazeny další dva profily IPE pnuté mezi krajovými UPE 

profily. 

Střešní plášť tvoří střešní sendvičové panely s IPN jádrem 100mm a s PVC fólií jako krytinou. 

Objekt klubovny je založen na pasech „spřažených“ se základovou deskou. Pasy tvoří prostý beton měkké konzistence výšky 

cca 340mm v rýze šíře 500mm. Do nezámrzné hloubky 1,0m. 

Na vybetonovaný podklad budou vyzděny tvarovky ztraceného bednění tl.300mm, které budou prolity betonem. Základy budou 

bez výztuže a není zapotřebí ani svislých prutů pro provázání podkladního betonu a základové desky.  

Deska bude tloušťky 120mm a bude vyztužena jednou vrstvou sítí KARI 6x100 u horního líce desky. Pod betonovou základovou 

deskou bude proveden důkladně hutněný násyp vhodným materiálem např. výkopkem či drtí 0-32. Doporučuji zajistit Edef2 = 

alespoň 30MPa. 

Ocelové sloupy jsou založeny na monolitických patkách z prostého betonu o rozměru 450/450mm. kotvení sloupů do základu 

je přes patní plech na chemické kotvy. 

Nosné obvodové zdi jsou provedeny z betonových tvárnic 200/200/500mm na MC10, nikde toto zdivo netvoří solitérní extrémně 

zatížené osamocené pilíře. 

Tvarovky budou prolity v rozích betonovou směsí měkké konzistence s drtí, dle technologického postupu výrobce. V místě 

kotvení venkovní lavice do zdiva budou také 4 řádky prolity (v šířce 4,0m). 

Střední zdi budou provedeny ze zdiva 200/200/500mm na MC10. 

Na obvodových i příčných stěnách bude proveden železobetonový věnec výšky min.200mm, vyztužený 4 pruty R12. 

V západní obvodové stěně bude poslední řada tvarovek otočena dnem dolů a vylita betonem, což vytvoří věnec vyztužený 

jen 2 pruty R12. 

Přístřešky jsou řešeny jako ocelové, s trapézovým plechem a obkladem palubkami, podrobnosti jsou ve výkresech. 

Materiály jsou použity stejné jako stávající, aby navazovaly na areálové konstrukce. 

 

4. Stavební fyzika 

Tepelná technika: 

 předpokládaná roční spotřeba tepla tohoto sezónního objektu klubovny je menší než 25% spotřeby plně využívané a 

vytápěné budovy, proto není třeba dokládat průkaz PENB. 

Byl proveden výpočet umělého osvětlení, který je přílohou části elektro. 

Oslunění místností není požadováno, nejedná se o budovu pro bydlení.  

 

5. Akustika 

Posouzení akustické situace není třeba, nenachází se zde žádné významné zdroje hluku. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy ze stavební činnosti 

V okolí stavby je nutné zajistit, v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací“, aby hladiny hluku nepřekračovaly dané nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných prostorách uvnitř budov. 

V okolí stavby je nutné zajistit, v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací“, aby hladiny hluku nepřekračovaly dané nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru budov. 

Stavební práce budou prováděny s důrazem na minimalizaci nežádoucích účinků hluku, vibrací, otřesů a dalších nežádoucích 

exhalací (prašnost, …) dle s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Zhotovitel bude používat mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení.  
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6. Výpis použitých norem, v jejichž souladu je dokumentace zpracována 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění od 1.1.2018 o dokumentaci staveb. 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 

Normy pro příslušné profese jsou vypsány v technických zprávách dílčích dokumentací a v posudcích. 


