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A. Průvodní zpráva:

A.1  Identifikační údaje:

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby:


Rekonstrukce veřejného sportoviště

Místo stavby:


Dětřichov, pozemky p.č.631/1, 348 a p.č.349







k.ú. Dětřichov u Frýdlantu 

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi:

Stavebník - žadatel:

Obec Dětřichov 

Dětřichov č.p.2

464 01 Frýdlant

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Zpracovatel dokumentace:
Ing. František Bachtík






Vrchlického 854






464 01  Frýdlant






ev.č. 0500895
Vypracoval:


J.Mráz  737 758 356

Požárně bezpečnostní řešení:
ing. Jiří Mečíř – Protipožární servis






Radčická 373,   460 14  Liberec 14






ev.č. 0500763

A.2. Seznam vstupních podkladů:


· Kopie katastrální mapy 1:1000

· Geodetické zaměření stavby a pozemku

· Vyjádření správců inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly zakresleny orientačně z podkladů dodaných správci sítí, jejich přesné umístění bude vytýčeno před zahájením výkopových prací, případně budou vykopány sondy pro zjištění jejich hloubek uložení.

· ČSN, vyhlášky a zákony v úplném a platném znění

A.3. Údaje o území:

a) rozsah řešeného území:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci veřejného sportoviště v obci Dětřichov. Stávající areál se nachází poblíž centra obce, v její klidové části (viz výkres C-1 katastrální situace). Přístup k pozemku je umožněn z obecní komunikace.
b) údaje o ochraně území:
Stávající pozemek se nenachází v Městské památkové zóně, památkové rezervaci, ani v záplavovém území. Pozemky nejsou pod ochranou CHKO Jizerské hory. Během výstavby nedojde ke kácení stromů. Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru lesnického půdního fondu.  

c) údaje o odtokových poměrech:

Odtokové poměry území se realizací rekonstrukce veřejného sportoviště nezmění. V současné době srážkové vody odtékají volně po terénu nebo se vsakují do horninového podloží. Dešťové vody z objektu SO-01 šatny – jsou svedeny stávající dešťovou kanalizací do přilehlé vodoteče. Toto řešení zůstane zachováno beze změn. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:

Při návrhu stavebních úprav byly respektovány veškeré závazné údaje vyplývající z příslušného územního plánu. Jedná se pouze o rekonstrukci stávajícího veřejného sportoviště.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Tato projektová dokumentace je koncipována jako PD pro sloučené územní a stavební řízení.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy obecné požadavky na využití území. 

Stavba je navržena v souladu s veškerými požadavky na výstavbu. Při stavbě budou dodržena předepsaná ochranná pásma. V prostoru stavby se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí. Veškerá podzemní vedení musí být před zahájením výkopových prací vytýčena, aby nedošlo k jejich poškození. 
g) Údaje o  splnění požadavků dotčených orgánů:

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známi žádné požadavky dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Předmětná stavba nemá žádná úlevová řešení ani nevyžaduje udělení výjimek.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Stavba nemá související ani podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby:

	Parcelní číslo:
	631/1

	Obec:
	Dětřichov [546607]

	Katastrální území:
	Dětřichov u Frýdlantu [625990]

	Číslo LV:
	10001

	Výměra [m2]:
	18509

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	DKM

	Určení výměry:
	Ze souřadnic v S-JTSK

	Způsob využití:
	manipulační plocha

	Druh pozemku:
	ostatní plocha


	Vlastnické právo
	Podíl

	Obec Dětřichov, č. p. 2, 46401 Dětřichov
	


Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

	Parcelní číslo:
	st. 348

	Obec:
	Dětřichov [546607]

	Katastrální území:
	Dětřichov u Frýdlantu [625990]

	Číslo LV:
	10001

	Výměra [m2]:
	31

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	DKM

	Určení výměry:
	Ze souřadnic v S-JTSK

	Druh pozemku:
	zastavěná plocha a nádvoří


   Součástí je stavba

	Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:
	stavba občanského vybavení

	Stavba stojí na pozemku:
	p. č. st. 348



	Vlastnické právo
	Podíl

	Obec Dětřichov, č. p. 2, 46401 Dětřichov
	



	Parcelní číslo:
	st. 349

	Obec:
	Dětřichov [546607]

	Katastrální území:
	Dětřichov u Frýdlantu [625990]

	Číslo LV:
	10001

	Výměra [m2]:
	141

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	DKM

	Určení výměry:
	Ze souřadnic v S-JTSK

	Druh pozemku:
	zastavěná plocha a nádvoří


          Součástí je stavba

	Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:
	stavba občanského vybavení

	Stavba stojí na pozemku:
	p. č. st. 349


         Vlastníci, jiní oprávnění
	Vlastnické právo
	Podíl

	Obec Dětřichov, č. p. 2, 46401 Dětřichov
	


                             .                                                                                                                           
A.4. údaje o stavbě

a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného sportoviště. 

Stávající areál veřejného sportoviště je dožilý a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Jedná se o několik objektů – zázemí sportoviště (šatny, umývárny, sklady), atletická dráha, víceúčelové hřiště, sektor pro skok do dálky, malé hřiště, venkovní tribuna, venkovní posilovna a obslužné zpevněné plochy v areálu sportoviště.  

b) účel užívání stavby:

Jedná se o veřejné sportoviště – tento status zůstane zachován.

c) trvalá nebo dočasná stavba:
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právní předpisů:
Stavba není pod ochranou podle jiných právních předpisů (Např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči atd…)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Projektová dokumentace byla vypracována za respektování požadavků Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (část druhá – technické požadavky na stavby, část třetí – požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, část čtvrtá – požadavky na stavební konstrukce staveb, část pátá – požadavky na technická zařízení staveb. Lze tedy konstatovat, že obecné požadavky na výstavbu byly splněny.
Navržené konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hygienické zázemí je doplněno o hygienické zázemí pro imobilní osoby, ostatní venkovní plochy jsou navrženy v bezbariérovém režimu – v jedné výškové úrovni.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Navržená stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů. 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení:

Stavba nemá žádná úlevová řešení, ani nevyžaduje udělení výjimek. 

h) navrhované kapacity stavby:

SO-01
rekonstrukce šaten
zastavěná plocha
142,70m2






obestavěný prostor
513,72m3
SO-02
atletická dráha

zastavěná plocha
431,88m2
SO-03
víceúčelové hřiště
zastavěná plocha
296,00m2
SO-04
skokanský sektor
zastavěná plocha
  70,50m2
SO-05
malé hřiště

zastavěná plocha
  48,00m2
SO-06
venkovní tribuna
zastavěná plocha
  86,80m2
SO-07
venkovní posilovna
zastavěná plocha
  80,00m2
SO-08
zpevněné plochy
zámková dlažba
405,81m2
vegetační tvárnice
372,13m2
živičný recyklát
663,60m2
i) základní bilance stavby:

Základní bilance zůstanou zachovány beze změn. Jedná se pouze o rekonstrukci stávajících objektů veřejného sportoviště.

j) základní předpoklady výstavby:

Zahájení stavby

03/2021

Doba dostavby

cca 24 měsíců

Stavba bude realizována ve dvou etapách výstavby. V prví etapě budou realizovány stavební objekty SO-01 až SO-07 (všechny objekty mimo rekonstrukce zpevněných ploch). V druhé etapě výstavby pak objekt SO-08 zpevněné plochy.

k) orientační náklady stavby:

Viz samostatná složka – rozpočet + výkaz výměr

A.5. členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO-01
rekonstrukce šaten

SO-05
malé hřiště

SO-02
atletická dráha


SO-06
venkovní tribuna

SO-03
víceúčelové hřiště

SO-07
venkovní posilovna

SO-04
skokanský sektor

SO-08
zpevněné plochy

b) Souhrnná technická zpráva:

B.1 popis území stavby

l) charakteristika stavebního pozemku

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce veřejného sportoviště v obci Dětřichov. Jednotlivé objekty sportoviště se nacházejí na pozemcích p.č.631/1, p.č.348 a p.č.349 k.ú. Dětřichov u Frýdlantu. Stávající areál se nachází na nedaleko centra obce, v její klidové části (viz výkres C-1 katastrální situace). 

Na stávajícím pozemku p.č.631/1 jsou situována jednotlivá sportoviště. Na pozemcích p.č.348 a p.č.349 se nacházejí budovy zázemí sportoviště – šatny, umývárny, WC….

Přístup k pozemku je umožněn z obecní komunikace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

· geometrické zaměření pozemku 

Bylo provedeno výškové a polohopisné zaměření zájmového území – GK Cyrus

· stávající trasy jednotlivých instalací
V okolí stavby byl proveden jednoduchý průzkum stávajících konstrukcí a tras podzemních a nadzemních instalací. Výsledky průzkumů jsou zohledněny v technické zprávě a výkresové dokumentaci. 

Inženýrské sítě byly zakresleny orientačně z podkladů dodaných správci sítí, jejich přesné umístění bude vytýčeno před zahájením výkopových prací, případně budou vykopány sondy pro zjištění jejich hloubek uložení. Vyjádření dotčených orgánů je nedílnou součástí projektové dokumentace – viz dokladová část.  
- stavebně technický průzkum

Bylo provedeno zaměření stávajících objektů zázemí veřejného sportoviště .
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V prostoru stávajícího veřejného sportoviště se nachází pouze kabelová podzemní přípojka NN – ochranné pásmo 1,0m. V areálu se nacházejí domovní přívody vody a kanalizace – před zahájením stavebních prací vlastník vytyčí jejich trasy, jejichž poloha je v této době neznámá.
d) poloha  zhledem k záplavovému území apod.
Stávající areál veřejného sportoviště se nenachází v záplavovém území, ani na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry v území
Stavba svým charakterem, využitím ani umístěním nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani nezmění odtokové poměry v území. Během provádění stavby budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo k překročení povolených limitů imise hluku a byla zajištěna ochrana okolí stavby před negativními účinky hluku. Během stavby budou učiněna opatření ke snížení prašnosti na staveništi. Dodavatel zajistí provádění očisty vozidel opouštějících staveniště. Prováděním stavebních prací ani provozováním dokončené stavby nedojde ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích. 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavební práce nejsou podmíněny asanací, ani kácením dřevin.

g) požadavky na maximální záběry ZPF nebo pozemků určených k plnění fce lesa

Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru lesnického půdního fondu.  Pro realizaci rekonstrukce veřejného sportoviště není nutné vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu – pozemek p.č.631/1 je vedený jako ostatní plocha 

h) územně technické podmínky

Napojení na dopravní infrastrukturu
Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce veřejného sportoviště v obci Dětřichov. Jednotlivé objekty sportoviště se nacházejí na pozemcích p.č.631/1, p.č.348 a p.č.349 k.ú. Dětřichov u Frýdlantu. Stávající areál se nachází na nedaleko centra obce, v její klidové části (viz výkres C-1 katastrální situace). Přístup k objektu je umožněn z veřejné komunikace, která je součástí dopravního řešení obce Dětřichov. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 
 - Zásobování objektu pitnou vodou
Objekt šaten je zásobován domovním rozvodem pitné vody, napojeným na veřejný vodovod ve správě společnosti FVS Frýdlant a.s.
- Likvidace splaškových vod
Objekt šaten je odkanalizován do stávající bezodtokové jímky na vybírání. Toto řešení zůstane zachováno. 
- Likvidace dešťových vod
Srážková voda ze střechy šaten je svedena stávající dešťovou kanalizací vyústěnou do přilehlé vodoteče.
- Zásobování el. energií 
Objekt šaten je zásobován stávající podzemní kabelovou přípojkou NN 
- Vytápění objektu bude 
Objekt šaten je využíván pouze v sezóně. V zimním období bude pouze temperován na minimální teplotu el. přímotopnými tělesy.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podmiňující, vyvolané ani související investice
B.2 celkový popis stavby

B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného sportoviště.

SO-01
rekonstrukce šaten
zastavěná plocha
142,70m2






obestavěný prostor
513,72m3
SO-02
atletická dráha

zastavěná plocha
431,88m2
SO-03
víceúčelové hřiště
zastavěná plocha
296,00m2
SO-04
skokanský sektor
zastavěná plocha
  70,50m2
SO-05
malé hřiště

zastavěná plocha
  48,00m2
SO-06
venkovní tribuna
zastavěná plocha
  86,80m2
SO-07
venkovní posilovna
zastavěná plocha
  80,00m2
SO-08
zpevněné plochy
zámková dlažba
405,81m2
vegetační tvárnice
372,13m2
živičný recyklát
663,60m2
B.2.2  celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného sportoviště. Využití území zůstane zachováno beze změn. Stávající objet šaten zůstane zachován – její tvarové řešení, prostorová dispozice. Pouze stávající proluka mezi objekty šaten bude zastavěna – proluka šířky 1,82-1,9. Ostatní venkovní objekty, jejich rekonstrukce bude řešena v jejich původním umístění. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Zastavění proluky je navrženo v klasické stavební technologii – nosné stěny z keramických tvarovek, dřevěný krov z hraněného řeziva, plechová krytina, založení stavby na pasech z prostého betonu. Výplně otvorů plastové zasklené izolačním trojsklem. Fasáda objektu šaten bude opatřena novým fasádním obkladem z cemenovlákonitých desek.

Sportoviště budou upravena umělým povrchem, víceúčelové hřiště v barvě světle zelené, atletická dráha a skokanský sektor v barvě oranžové, malé hřiště v barvě světle modré. Zpevněné plochy upraveny betonovou zámkovou dlažbou přírodní šedé barvy
B.2.3  celkové provozní řešení, technologie výroby

Rekonstrukce veřejného sportoviště zachovává stávající celkové provozní řešení. 

V prostoru sportoviště se nevyskytuje ani není navržena žádná technologie výroby.

B.2.4  bezbariérové užívání stavby

Navržené konstrukce zázemí hřiště jsou navrženy v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Přístup do objektu z prostoru přilehlé zpevněné plochy je umožněn bez vyrovnávacích schodů. 

-Vstupní dveře do WC upravené pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou provedeny v šířce 900mm bez prahu.

- Otevíravé dveřní křídlo bude ve výšce 800-900mm opatřeno vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na opačné straně než jsou závěsy.

Zařizovací předměty pro imobilní osoby budou osazeny takto:

- Záchodová mísa v osové vzdálenosti 450mm od oční stěny, čelo mísy 700mm od zadní stěny, výška sedátka 460mm nad podlahou.

- Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně , ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200mm od podlahy.

- Vedle umyvadla bude osazeno jedno svislé madlo min. délky 500mm

- U WC mísy bude na straně přístupu osazeno sklopné madlo s přesahem 100 přes mísu, na opačné straně madlo pevné s přesahem 200mm od WC a 800mm nad podlahou.

- Bude osazeno umyvadlo se stojánkovou výtokovou baterií umožňující podjezd a bude osazené 800m nad podlahou

- Veškerá ovládací zařízení (vypínače el.) budou půdorysně umístěna min 400m od rohu místnosti ve výšce 800-1000mm od podlahy.

B.2.5  bezpečnost při užívání stavby

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem el. proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobenému pohybujícím se vozidlem. V průběhu realizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 20/2012 Sb. v platném znění a vyhlášky 502/2006 Sb. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby odolaly zatížení stanovenému dle ČSN 73 035, aby toto zatížení přenesly trvale bez poškození a nadlimitních deformací.Ve stavbě budou použity podlahové krytiny v souladu s funkcí místnosti, nebo prostoru, zejména dle následující tabulky.

Min BGR 181 pro protiskluznou úpravu podlah:

- vstupy uvnitř budovy 
R9

- vnější vstup do budovy
R11 nebo R10V4

- sanitární prostory

R10

Maximální součinitel smykového tření v obytné místnosti musí být větší, nebo roven 0,3. Veškeré el. rozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazem proudem, a to přepěťovou ochrannou. 

B.2.6  základní technický popis staveb

SO-01   
rekonstrukce šaten
Stávající objet šaten zůstane zachován – její tvarové řešení, prostorová dispozice. 

Objekt je tvořen dvěma samostatnými objekty. Větší ve kterém je situováno zázemí pro sportovce zůstane zachován bez vnitřních úprav. Menší ve kterém je umístěno hygienické zázemí pro návštěvníky bude kompletně zrekonstruován.  Stávající proluka mezi objekty šaten bude zastavěna – proluka šířky 1,82-1,9. Stavební úpravy jsou navrženy v klasické stavební technologii –stěny z keramických tvarovek, dřevěný krov z hraněného řeziva, plechová  krytina, založení stavby na pasech z prostého betonu. Obvodové stěny upraveny fasádním obkladem z cementovlákonitých desek.

SO-02   atletická dráha

Původní škvárová atletická dráha bude nahrazena atletickou dráhou (tři dráhy) s umělým povrchem. Povodní dráhy budou odstraněny včetně podkladních vrstev a bude instalována nová dráha (3 pruhy dl.118m – 100m dráha, 10m doběh a 8,0m startu). Povrch dráhy bude tvořen gumovým granulátem. 
SO-03
víceúčelové hřiště
Původní pískové hřiště bude nahrazeno víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Původní hřiště bude odstraněno včetně podkladních vrstev a bude instalováno nové hřiště 22,0x13,0m s novým povrchem – umělá tráva.
SO-04
skokanský sektor
Původní sektor bude nahrazen novým sektorem s umělým povrchem. Povrch rozběhové dráhy bude tvořen gumovým granulátem, doskočištěm bude vyplněno pískem. 

SO-05
 malé hřiště
Původní betonové hřiště bude nahrazeno hřištěm s umělým povrchem. Původní hřiště bude odstraněno včetně podkladních vrstev a bude instalováno nové hřiště 8,0x6,0m s novým povrchem – umělá tráva. Na stávající zeď bude nainstalován koš na basketbal.

SO-06
venkovní tribuna
Původní venkovní tribuna bude odstraněna včetně zábradlí. Nová tribuna bude tvořena čtyřmi výškovými úrovněmi. Plastové sedačky budou osazeny na betonové základy, pochůzné plochy budou tvořeny zámkovou dlažbou.

SO-07
venkovní posilovna
Posilovna bude tvořena dvěma samostatnými platformami 10,0x4,0m. Plocha bude upravena zámkovou dlažbou. Posilovací prvky budou řešeny samostatně mimo rámec této projektové dokumentace

SO-08
zpevněné plochy
Původní zpevněné plochy budou bude odstraněny včetně podkladních vrstev. Nové plochy budou tvořeny zámkovou dlažbou, vegetačními tvárnicemi a živičným recyklátem.

B.2.7  základní charakteristika technologických zařízení

V prostoru veřejného sportoviště se nevyskytují technologická zařízení.

B.2.8 požárně bezpečností řešení

Viz příloha č.1 – požárně bezpečnostní řešení
B.2.9 zásady hospodaření s energiemi

Koncepce stávajícího objektu šaten zůstane zachována. Prostory jsou využívány pouze v sezóně, v zimním období budou prostory pouze temperovány.Alternativní zdroje energií nebudou využívány.

¨
B.2.10 hygienické požadavky na stavby.

Zásady řešení parametrů stavby:

Větrání -
Kvalita vnitřního mikroklimatu je zajištěna přirozeným větráním okny. Prostory, které nelze větrat přímo, budou opatřeny vzduchotechnickým zařízením vyvedeným do střechy objektu. 

Vytápění -
Prostory jsou využívány pouze v sezóně, v zimním období budou prostory pouze temperovány.Alternativní zdroje energií nebudou využívány

Pitná voda -
Jako zdroj vody je využíván stávající domovní rozvod pitné vody napojený na veřejný vodovod ve správě FVS Frýdlant. 

Splaškové vody- Jsou svedeny do stávající bezodtokové jímky na vybírání, toto řešení zůstane zachováno beze změn.

Osvětlení -
Umělé osvětlení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky normy na osvětlenost dle jednotlivých typů místností. 

Odpad -
Komunální odpad produkovaný provozem objektu bude skladován v běžných kontejnerech a jeho odvoz na řízenou skládku bude smluvně zajištěn.

V rámci užívání stavby nedojde k překročení limitů dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budově, na zvukovou izolaci obvodového pláště a na neprůzvučnost oken jsou navrženy s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního prostoru. Během stavby nebude okolí nadměrně zatíženo hlukem. Na stavbě nebude trvale umístěn zdroj hluku. Při provádění prací bude dodrženo NV 272/2011 Sb. 

Při návrhu stavby  bylo postupováno v souladu s vyhláškou č.20/2012 Sb. v platném znění a vyhlášky  č.502/2006 Sb. v platném znění – proslunění obytných místností, denního osvětlení, vytápění, ochraně zdraví před ionizujícím zářením a zajištěním normové výměny vzduchu.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:

Samotným prováděním stavebních prací nebudou dotčeny sousední pozemky.

Během provádění stavby budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo k překročení povolených limitů imise hluku, vibrací, prašnosti a byla zajištěna ochrana okolí stavby před negativními účinky hluku. Dokončená stavba ani její provoz nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby.

B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a venkovní plochy, z tohoto důvodu nejsou navržena opatření ochrany před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění – není navržena ochrana před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seismicitou
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění – není navržena ochrana před technickou seismicitou (otřesy umělým zdrojem nebo indikovanou seismicitou).

d) ochrana před hlukem
Je zajištěna dostatečnou neprůzvučností obvodového pláště a výplní otvorů.

e) protipovodňová opatření
Vzhledem k poloze stávajícího objektu (mimo záplavové území) nejsou navržena protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky
Stávající objekt se nenachází na poddolovaném území, ani na území s výskytem metanu

B.3 připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, jejich rozměry, výkonové kapacity a délky zůstanou zachovány beze změn..
B.4 dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení
Stávající areál se nachází na nedaleko centra obce, v její klidové části (viz výkres C-1 katastrální situace). Přístup k objektu je umožněn z veřejné komunikace. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení území na dopravní infrastrukturu je zajištěno místní komunikací která je součástí dopravního řešení obce Dětřichov.. 
c) Doprava v klidu
Doprava v klidu je řešena rekonstrukcí stávajících zpevněných ploch.  

c) Pěší a cyklistické stezky 
V místě plánované stavby se nenacházejí pěší ani cyklistické stezky.

Stavba proto nemá žádný vliv na žádné stezky.

B.5 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Po dokončení stavebních prací bude v dotčených částech rozprostřena ornice. Niveleta stávajícího pozemku bude v maximální míře zachována.

b) použité vegetační prvky
V rámci venkovních úprav nebude provedena výsadba doprovodné zeleně.  Plochy dotčené výstavbou budou pouze zatravněny.
c) biotechnická opatření
Nezpevněné plochy dotčené výstavbou budou upraveny zatravněním. Zatravňované plochy budou po srovnání odpleveleny, ohumusovány a osety travní směsí. Množství travní směsi je 25-30g/m2. Zálivka trávníku bude provedena při osetí a v případě suchého počasí i  několikrát během vegetačního období. Složení travní směsi by mělo být předpokladem pro rychlý vývoj a dobré zapojení, aby odolalo konkurenci plevelů. Travní směs by neměla být starší než 3 roky.

B.6 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

a) Vliv na životní prostředí

Ovzduší -
Prostory jsou využívány pouze v sezóně, v zimním období budou prostory pouze temperovány. Alternativní zdroje energií nebudou využívány 

Hluk -
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá ohrožení vnějšího prostředí hlukem v důsledku provozu areálu .

Splaškové vody - Splaškové odpadní vody jsou svedeny do bezodtokové jímky na vybírání, toto řešení zůstane zachováno beze změn

Odpady -
Komunální odpad produkovaný provozem objektu bude skladován v běžných kontejnerech a jeho odvoz na řízenou skládku bude smluvně zajištěn.

Půda -
Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru lesnického půdního fondu.  Pro realizaci prací není nutné vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu – pozemek p.č.633/1 je vedený jako ostatní plocha.. 
Posouzení z hlediska odpadového hospodářství:
Odpady vzniklé při výstavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny č.17 Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány v kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě). Recyklované odpady budou tříděny a skladovány odděleně s odvozem do sběrných surovin nebo k recyklaci.Veškeré stavební odpady budou předány oprávněné osobě k jejich likvidaci. Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához.
b) Vliv na přírodu a krajinu
Stavební práce nemají vliv na ochranu dřevin, ochranu památných stromů, ochranu rostlin a živočichů. Stávající ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavební práce nemají vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba  nemá navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 

B.7 ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. V platném znění, vyhláškou č.20/2012 Sb. V platném znění, vyhlášky č.502/2006  a vyhlášky č.20/2001 Sb. Tak, aby splňovaly všeobecné požadavky na výstavbu. Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky – bude prokázáno protokolem o schodě, případně obdobným právním dokladem. 

Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí stanovených vyhláškou 20/2006 Sb,

· Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.) – veškeré použité materiály s hygienickým atestem.

· Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší, nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (karcinogenů, oxidů síry, těžkých kovů apod.) veškeré použité materiály s hygienickým atestem.

· Není zdrojem emisí nebezpečných záření.

· Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna žádná technologie produkující elektromagnetické záření.  

b.8 Zásady organizace výstavby:

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
El. energie a vody pro stavbu bude odebírána napojením na stávající rozvody v objektu šaten.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště bude realizováno zasakováním. Vzhledem k tomu, že se nemění reliéf stávajícího pozemku, neuvažuje se zásadními opatření při odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd na staveniště pro stavební mechanizaci a zásobovací vozidla je umožněn vjezdem z přilehlé jízdní komunikace. Průjezdný profil uvedené komunikace a vjezdu na staveniště je dostatečný.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Aby během stavby nedocházelo k ohrožování nejbližšího okolí hlukem (vzhledem k blízkým vzdálenostem obytné zástavby), budou učiněna taková opatření, aby nebyly překročeny limity imisí hluku stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a práce doprovázené výrazným hlukem budou realizovány v denním režimu.

Vozidla při výjezdu na veřejnou komunikaci budou řádně očištěna.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude dočasně oploceno – bude zabráněno přístupu nepovolaných osob na staveniště. Stavba nemá žádné požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.  V prostoru stavby se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí.

f) maximální zábory pro staveniště
Stavební práce budou kompletně zrealizovány na pozemku p.č.633/1, p.č.348 a p.č.349, které jsou v majetku investora.

g) Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavě, jejich likvidace 
Třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií a odstranění odpadů z montáže zajistí investor prostřednictvím dodavatelské firmy. Zhotovitel povede evidenci o odpadech vzniklých při realizaci (množství odpadů a jejich likvidace) pro případnou kontrolu referátu ŽP. Odpady budou předávány fyzické nebo právnické osobě oprávněné k podnikání (oprávnění je předávající povinen si ověřit), která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění nebo ke sběru určeného druhu odpadu. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. Nakládání s odpady bude prováděno dle platných zákonů a vyhlášek.
Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby – viz samostatná příloha výkaz výměr

Za technologický postup a vlastní průběh stavby ve vazbě na ŽP bude odpovídat určený pracovník - technický dozor, který bude koordinovat práce prováděcí firmy, manipulaci s odpadem a firmou zajišťující likvidaci (skládky, atd.). 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V ploše dotčené staveními pracemi bude před zahájením prací sejmuta humózní vrstva zeminy. Zemina vytěžená při prováděný výkopových prací bude deponována na staveništi. Po dokončení stavebních prací bude uložená zemina kompletně použita na drobné terénní úpravy vyrovnávající stávající terén. Zemina bude následně oseta travním semenem.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Samotná realizace stavebních prací nepředstavuje významnou zátěž pro životní prostředí. Jedinou podstatnou zátěží okolí po dobu stavby bude provádění terénních  prací. Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách. Na stavbě budou provedena taková opatření, aby nebyly překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovená v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během stavby je nutno dodržovat všechny platné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a všeobecně platné příslušné normy.
Základním právním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Veškerá opatření, zásady a způsob zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími stanoví Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Povinnosti spojené se zajištěním plnění opatření v rámci prevence rizik na staveništi a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pohybujících se po staveništi bude zajišťovat generální dodavatel stavby.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy a řády pro jednotlivá pracoviště (zpracuje generální dodavatel stavby). V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

V provozním řádu pracoviště budou popsány účinky použitých látek na člověka a zásady první pomoci při zasažení používanými látkami. Rovněž budou uvedeny zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Navržené konstrukce zázemí hřiště jsou navrženy v souladu s požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
l) zásady pro dopravní a inženýrská opatření
Veškerá podzemní vedení musí být před zahájením výkopových prací vytýčena, aby nedošlo k jejich poškození. Výkop bude opatřen zábranami a výstražnými tabulkami. Za snížené viditelnosti a v noci musí být výkop řádně osvětlen. Komunikace bude označena dopravními značkami. Stavba bude označena a zabezpečena dle platných předpisů. Pro příjezd na staveniště bude využito místní komunikace.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Nejsou navrženy žádné speciálních podmínek pro provádění stavby.

n) postup výstavby
Zahájení stavby

03/2021

Doba dostavby

cca 24 měsíců

Stavba bude realizována ve dvou etapách výstavby. V prví etapě budou realizovány stavební objekty SO-01 až SO-07 (všechny objekty mimo rekonstrukce zpevněných ploch). V druhé etapě výstavby pak objekt SO-08 zpevněné plochy.

Postup stavebních prací :
· předání staveniště (investor – zhotovitel)

· vytýčení stávajících podzemních sítí od jejich správců – zajistí dodavatel stavby

· geodetické vytýčení jednotlivých objektů 

· provedení zemních prací

· rekonstrukce jednotlivých sportovišť a objektů

· uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu, předání stavby investorovi
C situační výkresy:

C.1 – C.2   Situační výkresy  - viz výkresová část

d  Dokumentace objektů a technických zařízení 

d.1.   Dokumenatce stavebního objektu so -01 –  Rekonstrukce šaten

d.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení:

a) technická zpráva 

Architektonické řešení:
Stávající objet šaten zůstane zachován – její tvarové řešení, prostorová dispozice. 

Objekt je tvořen dvěma samostatnými objekty. Větší ve kterém je situováno zázemí pro sportovce zůstane zachován bez vnitřních úprav. Menší ve kterém je umístěno hygienické zázemí pro návštěvníky bude kompletně zrekonstruován.  Stávající proluka mezi objekty šaten bude zastavěna – proluka šířky 1,82-1,90m.
Materiálové a barevné řešení: 
Stavební úpravy jsou navrženy v klasické stavební technologii –stěny z keramických tvarovek, dřevěný krov z hraněného řeziva, plechová  krytina, založení stavby na pasech z prostého betonu. Obvodové stěny upraveny fasádním obkladem z cementovlákonitých desek. Okna plastová (zasklená izolačním trojsklem) bílá. 

Stavební řešení:
Objekt větší je přízemní dřevostavba je zastřešena pultovou střechou. Menší objekt je koncipován jako nosný stěnový systém – zděné konstrukce z keramických tvárnic. Stropní konstrukce z keramických vložek pnutých do ocelových nosníků. Konstrukce krovu z hraněného řeziva, plechová krytina. 
d.1.2. Stavebně konstrukční řešení:
Výkopové práce-
Po provedení skrývky ornice budou vyhloubeny základové pasy. Vytěžená zemina určená k zásypům bude uložena na staveništi.Během provádění výkopových prací pro základové konstrukce je nutná přítomnost geologa, který posoudí konkrétní parametry základové půdy a vliv podzemní vody v půdorysu objektu novostavby.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností po přesném vytyčení všech podpovrchových vedení v obvodu staveniště !!!
Základy -
Svislé nosné konstrukce objektu byly založeny na pasech z prostého betonu tř.C12/15. Základová spára pasů byla spuštěna do nezámrzné hloubky. Základová spára bude spuštěna min 600mm pod úroveň stávajícího terénu. Na základě zjištěných parametrů zemin zastižených v navrhované úrovni základové spáry bude případně upraven návrh založení stavby tak, aby bylo eliminováno rozdílné sedání (rozšíření základových pasů nebo jejich prohloubení při zachování navrhované šířky).

Svislé nosné konstrukce –
Nosné obvodové a vnitřní zdivo je navrženo z kompletního systému tepelně izolačních keramických tvarovek, zděných na tenkovrsvou maltu (případně pěnu). Nadpraží otvorů v obvodových zdech budou podchycena typovými překlady dle technologického předpisu výrobce. Nadpraží vyznačených otvorů budou tvořeny ocel. nosníky. 
Příčky-
Nové příčky v úrovni  jsou navrženy z keramických příčkovek dle technologického předpisu výrobce.
Zastřešení – krov
Je navržen dřevěný krov z hraněného řeziva.

Krokve 100/160 osazeny na pozednice 100/160 Pozednice jsou kotveny do původní konstruikce pásovou ocelí (závitovou tyčí) po 1,2m. Středová vaznice bude kotvena do obvodové stěny dřevostavby – osazení upřesněno po rozkrytí konstrukce.Dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu.
Zastřešení – krytina
Je navržena bedněná střecha s krytinou z falcovaného Al plechu   –  v antracitové barvě. Střešní plášť je navržen jako větraný – se vzduchovou mezerou vymezenou kontralatěmi, zakrytou větracím pásem.

· falcovaný Al plech – antracit

· strukturovaná dělící fólie

· bednění dřevoštěpové desky 25mm

· provětraná mezera vymezená latěmi 50/30

· pojistná hydroizolace se slepenými přesahy

· krokve 100/160

 Střešní roviny budou podél okapních hran vybaveny sněhovými zachytači. 
Úpravy povrchů-
Stěny:
Nové vnitřní stěny budou upraveny hladkými vápennými štukovými omítkami. Původní stěny opraveny a přeštudovány. Stěny v prostoru hyg, zázemí budou upraveny keramickým obkladem. Obvodové zdivo bude v rozsahu nadzemních podlaží na vnějším líci opatřeno větraným fasádním obkladem z cementovláknitých desek (např. Cembrit).

Podhledy:  Nové podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek 

Podlahy: Nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickou dlažbou. Podlahové vrstvy 1.NP budou doplněny tepelnou izolací pod betonovou roznášecí vrstvou.
Izolace proti vodě-
Izolace proti zemní vlhkosti –

Izolace proti vodě bude řešena souvrstvím asfaltových  modifikovaných pásů tl.4 mm  Pásy budou navzájem plnoplošně svařeny. 

Izolace proti volně stékající vodě –

Izolace proti volně stékající vodě v mokrých provozech bude řešena aplikací kompletního systému těsnění PCI (vodotěsné spárování dlažeb a obkladů a vodotěsná, nátěrem nanášená izolační vrstva).
Izolace tepelné a zvukové –
Zateplení podlah –

Podlahy budou izolovány polystyrenovými deskami. Izolace bude uložena pod betonovou roznášecí vrstvou. 

Zateplení stropu –

Konstrukce stropu bude zateplena izolací z minerální plsti vloženou na rošt SDK podhledu. Ze strany interiéru bude tepelná izolace opatřena parotěsnou vrstvou z folie.  Při provádění parozábrany je nutno dbát na důkladné parotěsné spojení mezi jednotlivými pasy fólie a na utěsnění fólie ve styku se stavebními konstrukcemi. 

Zateplení krovu - 



Konstrukce krovu bude zateplena vrstvou minerální izolace 1x140mm
Dlažby a obklady keramické-
Typy dlaždic v upravovaném průchodu určí investor ve spolupráci s dodavatelem stavby a projektantem. Keramické dlažby musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,3.
Malby-
Ve všech upravovaných plochách budou provedeny malby Primalex plus v barvách, které si určí  investor.
Nátěry- 
Viditelné části krovu budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem středně hnědého odstínu. Veškeré zabudovávané dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu.

Výplně otvorů –
· Okna plastové, v barvě bílé, zasklení izolačním trojsklem

· Dveře vnitřní dřevěné s výplní dle řešení interiéru, osazené do obložkových zárubní

· Výplně otvorů v obvod. stěnách:

součinitel prostupu tepla prosklení Ug (W/m2.K)
 …..   1,0

součinitel prostupu tepla rámu okna Uf (W/m2.K) 
  …..  1,2
Konstrukce klempířské –
Fasádní klempířské prvky budou provedeny z  titanzinkového plechu dle ČSN 73 3610.
Lešení-
Uvnitř objektu bude pro zdění nosné stěny, omítání a úpravy stropní konstrukce použito lehké pracovní lešení. Vnější omítky budou prováděny z ocelového trubkového lešení kolem celého objektu. 

d.1.3  požárně bezpečností řešení

Viz příloha č.1 – požárně bezpečnostní řešení

d.1.4  technika prostředí staveb

d.1.4.1 ZDRAVOTNÍ INSTALACE – VNITNŘNÍ KANALIZACE

Svodná kanalizační potrubí (ležatá kanalizace) :
Svodná potrubí vnitřní kanalizace budou uložena pod konstrukcí podlahy 1.N.P. Veškerá svodná potrubí budou provedena z hrdlového potrubí KG Systém (PVC) SN4, v dimenzi DN 110, 150 a budou uložena ve  spádu minimálně 3%. Minimální krytí potrubí bude 300 mm. Těsnění potrubí bude zajištěno jazýčkovými těsnícími kroužky umístěnými v drážce hrdla trouby. Přechody svislých odpadních potrubí do ležatých svodných potrubí budou provedeny vždy dvěma hrdlovými koleny 45°, nad kterými bude osazena redukce. Přechody svislých odpadů do ležatých svodných potrubí budou kotveny do betonových bloků z betonu B 10. Potrubí v betonu bude opatřeno izolací proti mechanickému poškození trub dle podmínek výrobce (proti zatečení betonu do hrdel, proti usmýknutí apod.). Prostupy potrubí základy budou provedeny tak, aby se zatížení nepřenášelo na potrubí. 
Odpadní potrubí (svislé odpady) :
Odpadní potrubí budou provedena z hrdlových trub HT Systém (PPs) v dimenzi DN 75 a 110. Ukotvení potrubí do svislých konstrukcí bude provedeno pomocí pevných (HTPO) a volných (HTVO) instalačních objímek. Potrubí vedená v rýhách ve svislých konstrukcích budou vedena volně, opatřena ochrannými návleky z pěnového polyetylénu. Veškeré prostupy musí umožňovat dilataci potrubí. Na odpadních potrubích budou 1,0 m nad podlahou 1.N.P. osazeny čistící tvarovky. Neodvětraná odpadní potrubí budou zakončena zařizovacími předměty, zazátkována 1,0 m nad posledním připojením zařizovacího předmětu, případně zakončena přivzdušňovacími ventily HL900N.

Větrací potrubí :
Stoupací potrubí D75 bude vyvedeno 500 mm nad rovinu střešního pláště a zde ukončena ventilační hlavicí systému střechy, nebo HL810 a HL807. Odvětrávací potrubí nad rovinou střechy bude provedeno z potrubí odolného UV záření. V případě potřeby bude větrací potrubí prodlouženo flexibilním potrubím a mezi krokvemi a zavedeno k větrací hlavici, která bude umístěna tak, aby byla vzdálena vodorovně nejméně 3,0 m od okna. Při menších vzdálenostech je třeba hlavici umístit nejméně 1 m nad nejvyšší úroveň části okna. 
Zařizovací předměty : 
Keramické zařizovací předměty jsou navrženy od výrobce JIKA. Akrylátové výrobky jsou navrženy od fy. VAGNERPLAST. Bližší specifikace bude provedena investorem před zahájením montážních prací. Každý zařizovací předmět bude opatřen příslušnou zápachovou uzávěrkou.
Zkoušení vnitřní kanalizace: 
bude provedeno dle čl. 14 ČSN 75 6760 a skládá se z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a ze zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Po vykonání zkoušky bude proveden zápis o prohlídce, zkoušce vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace.
Celková koncepce vnitřní kanalizace je navržena pouze orientačně. Toto řešení bude upřesněno prováděcí dokumentací dodavatele stavby.

d.1.4.2 ZDRAVOTNÍ INSTALACE – VNITNŘNÍ vodovod

Vedení potrubí SV, TUV: 
horizontální rozvod potrubí SV, TUV bude veden v konstrukci podlahy, v příčkách, v drážkách ve zdi a v instalačních předstěnách. Vertikální rozvod potrubí bude veden v drážkách ve svislých konstrukcích a v instalačních předstěnách. 
Materiál potrubí vnitřního vodovodu : 
rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z plastového potrubí – systém EKOPLASTIK, materiál polypropylen s tlakovou odolností PN 16 – PPR, PN 16. Do potrubí budou použity armatury systému EKOPLASTIK. Potrubí bude ukotveno typovým systémem objímek.
Izolace potrubí vnitřního vodovodu : 
veškeré rozvody z plastů budou opatřeny tepelnou izolací tl. min. 6 mm u SV a 20 mm u TUV. 
Uzávěry vnitřního vodovodu :
Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude instalován v prostoru pod schodištěm. V prostoru bude také umístěna tlaková nádoba 50l se strandardním vystrojením. alternativně automatická tlaková stanice (podle výsledku čerpací zkoušky studny)
Vypouštění potrubí vnitřního vodovodu : 
potrubí vnitřního vodovodu bude vypouštěno výtokovými armaturami a vypouštěcími ventily.     
Ohřev TUV : 
El . boiler 160l

Výtokové armatury :
Přesná specifikace bude provedena investorem ve spolupráci s dodavatelem před montáží.
Proplach potrubí : 
po smontování vnitřního vodovodu bude proveden dvojnásobný proplach s dezinfekcí.

Celková koncepce vnitřního vodovodu je navržena pouze orientačně. Toto řešení bude upřesněno prováděcí dokumentací dodavatele stavby

d.1.4.3 elektro INSTALACE
Veškeré elektroinstalace budou provedeny pod omítkou kabely CYKY. Instalace je navržena dle ČSN 332130. 

Vodiče budou uloženy v instalačních zónách buď vodorovně, nebo svisle dle ČSN. U dveří je svislá zóna 10-30 cm vedle dveřního otvoru, u oken 10-30 cm vedle okenního otvoru a u rohu místnosti, to je 10-30 cm od rohu místnosti. Vodorovné zóny jsou horní 15-45 cm pod stropem, nebo dolní 15-45 cm nad dokončenou podlahou.
Osvětlení :
Svítidla a světelné vývody budou ovládány lokálními spínači dle obvyklých zvyklostí. Vypínače budou umístěny do výšky 120 cm jejich střed nad konečnou úrovní podlahy. 

V obytných místnostech budou světelné rozvody ukončeny vývody se svorkovnicí. Stávající svítidla budou z důvodu snížení energetické náročnosti budovy vyměněna za LED osvětlení. 
Zásuvkové obvody :
Zásuvky jsou navrženy pro napájení běžných elektrospotřebičů jako jednofázové. Jejich množství je řešeno výkresy elektroinstalací. Instalovány budou do výšky 20 cm jejich střed nad konečnou úrovní podlahy. 
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika v koupelně a bude spínána samostatným tlačítkem umístěnými vedle vypínače osvětlení pro tyto místnosti a bude opatřen časovým doběhem. 
Uvedení na stejný potenciál: 
Veškeré přístupné kovové stavební konstrukce, potrubí vody a topení, budou mezi sebou pospojovány zelenožlutými vodiči CY6 a připojeny na vyrovnávač potenciálu. Tímto vyrovnávačem bude přídavný nulový můstek označený HOP-PA, instalovaný do rozvaděče. Můstek bude poté propojen s centrální zkušební svorkou na objektu zelenožlutým vodičem CY6.

Ze zkušební svorky bude provedeno samostatné uzemnění páskem FeZn30/4, které bude spojeno v zemi s uzemňovací soustavou přípojky a hromosvodu. Tím bude vše uvedeno na stejný potenciál. 
Vnější systém ochrany před bleskem:
Objekt bude zařazen do třídy LPS III. (systém ochrany před bleskem). 

Bude použit systém hřebenové soustavy. Provedení jímací soustavy střechy drátem AlMgSi ø 8 mm. Drát jímací soustavy bude veden na typizovaných podpěrách, které musí odpovídat konstrukci střechy a musí být schváleny jejím dodavatelem střechy. K jímacímu vedení na střeše budou připojeny veškeré kovové konstrukce. 

Svody budou řešeny po cca 15 metrech také drátem AlMgSi ø 8 mm. Připojeny budou přes zkušební svorky s uzemňovací soustavou. Podpěry svodů budou instalovány po cca 1 metru. Stejně tak jako podpěry střechy musí být podpěry svodů schváleny dodavatelem zateplení. Zkušební svorky budou instalovány ve výšce 1,2 metru a budou vybaveny  štítkem s označením svodu. 

Uzemňovací soustava bude provedena jako základová obvodová  provedená tuhým páskem FeZn 30x4mm. Bude spojena s každým svodem přes zkušební spojku. Zemní odpor  nesmí být vyšší než 10 Ohmů.
Vnitřní systém ochrany před bleskem:
Vnitřní ochrana před bleskem je provedena ekvipotenciálním pospojováním a přepěťovým ochranným zařízením.

Celková koncepce elektroinstalace je navržena pouze orientačně. Toto řešení bude upřesněno prováděcí dokumentací dodavatele stavby
d.1.4.4 vzduchotechnika
Místnosti hyg, zázemí budou opatřena podtlakovým větráním, bude zde umístěn axiální ventilátor se zpětnou klapkou a nastavitelným doběhem. Ventilátor bude osazen do podhledu a vyveden VZT potrubím do střechy objektu. Výkon ventilátoru bude řízen regulátorem otáček. Přívod větracího vzduchu bude zajištěn vlivem vnitřního podtlaku z okolních prostor, dveře budou opatřeny větrací mřížkou.

Ventilátor o výkonu 250m3/h bude opatřen regulátorem otáček pro řízení intenzity odsávání a bude vybaven nastavitelným doběhovým spínačem. Ventilátor bude zapínán ručně podle potřeby. Odváděcí potrubí bude de od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obaleným pružným materiálem). Vyústění potrubí do ventilačního mřížky na fasádě objektu.

Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku-
Z důvodu zabránění přenosu vibrací od větracích zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových izolátorech chvění

· vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce  pružně odděleny

· v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obaleným pružným materiálem).

Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření:

· zařízení pro běžný provoz nebudou dimenzována v horních výkonových polí

vzduchotechnická potrubí budou hlukově izolována 

Celková koncepce vzduchotechniky je navržena pouze orientačně. Toto řešení bude upřesněno prováděcí dokumentací dodavatele stavby

d.2.1. Dokumenatce stavebního objektu so-02-  atletická dráha

Původní škvárová atletická dráha bude nahrazena atletickou dráhou (tři dráhy) s umělým povrchem. Povodní dráhy budou odstraněny včetně podkladních vrstev a bude instalována nová dráha (3 pruhy dl.118m – 100m dráha, 10m doběh a 8,0m startu). Povrch dráhy bude tvořen gumovým granulátem. 

· umělý povrch – gumový granulát
13mm

· elastická podložka

· prosívka frakce 0-4mm

30mm

· štěrkodrť frakce 4-8mm

40mm

· štěrkodrť frakce 8-16mm

50mm

· štěrkodrť frakce 32-63mm
          150mm

· netříděné kamenivo 0-32mm

50mm

· upravená pláň

Dráha bude instalována odbornou firmou, včetně doplňků – obrubníky, nakreslení dělících čar atd. 

Plocha pod dráhou bude odvodněna drenážním potrubím PVC DN100 ve spádu 1%. Drenážní potrubí bude vyústěno do stávajícího drenážního potrubí areálu veřejného sportoviště
D.3.1.
Dokumenatce stavebního objektu so-03-  víceúčelové hřiště

Původní pískové hřiště bude nahrazeno víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem. Původní hřiště bude odstraněno včetně podkladních vrstev a bude instalováno nové hřiště 22,0x13,0m s novým povrchem – umělá tráva.

· Umělá tráva s křemičitým vsypem

· prosívka frakce 0-4mm

30mm

· štěrkodrť frakce 4-8mm

40mm

· štěrkodrť frakce 8-16mm

50mm

· štěrkodrť frakce 32-63mm
          150mm

· netříděné kamenivo 0-32mm

50mm

· upravená pláň

Hřiště bude instalováno odbornou firmou, včetně doplňků – obrubníky, nakreslení dělících čar, osazení zemních pouzder pro stojany na volejbal a basketbal atd. 

Plocha pod hřištěm bude odvodněna drenážním potrubím PVC DN100 ve spádu 1%. Drenážní potrubí bude vyústěno do stávajícího drenážního potrubí areálu veřejného sportoviště
d.4.1. Dokumenatce stavebního objektu so-04–   skokanský sektor
Původní sektor bude nahrazen novým sektorem s umělým povrchem. Povrch rozběhové dráhy bude tvořen gumovým granulátem, doskočištěm bude vyplněno pískem. 

Rozběhová dráha
· umělý povrch – gumový granulát
13mm

· elastická podložka

· prosívka frakce 0-4mm

30mm

· štěrkodrť frakce 4-8mm

40mm

· štěrkodrť frakce 8-16mm

50mm

· štěrkodrť frakce 32-63mm
          150mm

· netříděné kamenivo 0-32mm

50mm

· upravená pláň

Doskočiště

· písek frakce 0.3 -0.8


350mm

· geotextílie

· štěkodrť frakce 13-32mm

150mm

· hutněný násyp v podélném směru 0,5%

Dráha pro rozběh a doskočiště bude instalována odbornou firmou, včetně doplňků – obrubníky, odrazové břevno atd. 

Plocha pod dráhou bude odvodněna drenážním potrubím PVC DN100 ve spádu 1%. Drenážní potrubí bude vyústěno do stávajícího drenážního potrubí areálu veřejného sportoviště
d.5.1. Dokumenatce stavebního objektu so-05–   

           malé hřiště

Původní betonové hřiště bude nahrazeno hřištěm s umělým povrchem. Původní hřiště bude odstraněno včetně podkladních vrstev a bude instalováno nové hřiště 8,0x6,0m s novým povrchem – umělá tráva. Na stávající zeď bude nainstalován koš na basketbal.
· Umělá tráva s křemičitým vsypem

· prosívka frakce 0-4mm

30mm

· štěrkodrť frakce 4-8mm

40mm

· štěrkodrť frakce 8-16mm

50mm

· štěrkodrť frakce 32-63mm
          150mm

· netříděné kamenivo 0-32mm

50mm

· upravená pláň

Hřiště bude instalováno odbornou firmou, včetně doplňků – obrubníky, nakreslení dělících čar, osazení zemních pouzder pro stojany na volejbal a basketbal atd. 

Plocha pod hřištěm bude odvodněna drenážním potrubím PVC DN100 ve spádu 1%. Drenážní potrubí bude vyústěno do stávajícího drenážního potrubí areálu veřejného sportoviště

d.6.1. Dokumenatce stavebního objektu so-06–   

           venkovní tribuna

Původní venkovní tribuna bude odstraněna včetně zábradlí. Nová tribuna bude tvořena čtyřmi výškovými úrovněmi. Plastové sedačky budou osazeny na betonové základy, pochůzné plochy budou tvořeny zámkovou dlažbou.

Základy budou provedeny z betonu prostého C20/25. Na tyto základy budou instalovány typové plastové sedačky. Pochůzné plochy a schody budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Hrany schodišťových stupňů tvořeny betonovými palisádovými prvky

beton. zámk. dlažba
  60 mm


pískové lože

  30 mm




štěrkopísek

150 mm

d.7.1. Dokumenatce stavebního objektu so-07–   

           venkovní posilovna

Posilovna bude tvořena dvěma samostatnými platformami 10,0x4,0m. Plocha bude upravena zámkovou dlažbou. 

Posilovací  workoutové prvky  -


Fitness prvek – veslování

– limetková barva

Fitness prvek – posilování hrudníku 
– limetková barva





Fitness prvek – posilování ramen 
– limetková barva

Fitness prvek – lavička (bench) 
– limetková barva

Fitness prvek - žebřiny 

– limetková barva

Skladba zpebněné plochy –

beton. zámk. dlažba
  
    60 mm


drcené kamenivo 4-8mm
    20 mm




drcené kamenivo 8-16mm
    50 mm


drcené kamneivo16-32-8mm
  150 mm

d.81. Dokumenatce stavebního objektu so-08   

           zpevněné plochy

Původní zpevněné plochy budou bude odstraněny včetně podkladních vrstev. Nové plochy budou tvořeny zámkovou dlažbou, vegetačními tvárnicemi a živičným recyklátem.

Pochůzná varianta – zámková dlažba
beton. zámk. dlažba
  
    60 mm


drcené kamenivo 4-8mm
    20 mm




drcené kamenivo 8-16mm
    50 mm


drcené kamneivo16-32-8mm
  150 mm

 Pojízdná varianta – vegetační tvárnice


vegetační tvárnice 
  
    80 mm




drcené kamenivo 4-8mm
    20 mm




drcené kamenivo 8-16mm
  100 mm


drcené kamneivo16-32-8mm
  250 mm

Pojízdná varianta – živičný recyklát
živičný recyklát
  
             100 mm

spojovací prostřik emulzí

vibrovaný štěrk

             150 mm

štěrkodrť frakce 32-63

  150 mm

Okraje dlážděných ploch budou zpevněny betonovými záhonovými obrubníky s boční opěrou z betonu do lože z prostého betonu, pojezdové plochy – silniční obrubník.

Podloží zpevněných ploch bude oddrenážováno  (PVC DN80). Drenážní potrubí svedeno do vsakovacích příkopů 3ks. Příkop 5,1x1,5x1,55m bude vysypán kamenivem frakce 32/64. Drenážní vody budou zasakovány do horninového podloží. 

D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Stavba není členěna na provozní celky, provozní soubory, dílčí provozní soubory ani funkční soubory. V objektu se nenacházejí výrobní a nevýrobní technologická zařízení.

E  DOkladová část
Vyjádření správců inženýrských sítí – viz příloha č.2

E.1. závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
Doplní investor mimo rámec zpracované projektové dokumentace.
E.2. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Doplní investor mimo rámec zpracované projektové dokumentace.

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
Vzhledem k charakteru stavby není tento podklad nutný.

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Vzhledem k charakteru stavby není tento podklad nutný.
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
Vzhledem k charakteru stavby není tento podklad nutný.
E.6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
Doplní investor mimo rámec zpracované projektové dokumentace.
