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B.1. Celkový popis území a stavby

a)Základní popis stavby, u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry
stavebně  technického,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a  výsledky
statického  posouzení  nosných  konstrukcí,  údaje  o  dotčené  komunikaci,  údaje  o
dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení, apod.

Záměrem akce jsou úpravy, které vyřeší problémové otáčení vozidel pro svoz komunálního
odpadu  a  zároveň  případného  zásahu  vozidel  hasičského  záchranného  sboru.  Dále  bude  řešit
nedostatek  parkovacích  stání,  které  je  v  současné  době  neuspořádané.  Stání  se  uvažují  zpevnění
stávajících ploch zatravňovací dlažbou a ozelenění stávajících ploch dotčených stavbou.

b)Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost
území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Zájmové  území  se  nachází  v  intravilánu  města  Choceň  v  Pardubickém  kraji.  Situován  je  v
katastrálním území Choceň (651974).

Projekt je zpracován na základě objednávky investora, kterým je město Choceň a řeší stavební
objekt SO 101 Zpevněné plochy

Stávající uličního prostor je tvořen asfaltovou komunikací, chodníky, zelené pásy proměnné šířky
po obou stranách ulice a na konci ulice zpevněná plocha tvořena štěrkem. Chodníky a zelené pásy jsou
od komunikace odděleny žulovými obrubami. Prostor mezi chodníkem a zelení  je oddělen rovněž
žulovou obrubou.

Začátek úprav se nachází v místě křižovatky s ulicí Ostrovní naproti stání pro popelnice bvtových
domů v km 0,000 00 pracovního staničení a konec úpravy je navržen v km 0,118 10. Celková délka
řešeného území je v délce cca 118,10 m.

Navrhované úpravy vyřeší problémové otáčení vozidel pro svoz komunálního odpadu a zároveň
případného zásahu vozidel hasičského záchranného sboru. Součástí akce je prodloužení stávajícího
chodníku a zpevnění stávajících parkovacích ploch zatravňovací dlažbou a ozelenění stávajících ploch
dotčených stavbou.

V celé délce řešeného úseku budou odstraněny betonové odvodňovací pásky. Vpravo ve směru
staničení bude zaříznutá vozovka š. 20cm z důvodu možnosti provedení šikmých parkovacích stání
úhel 45° a osazeny nové vodící pásky v úrovni pro odvedení vody z vozovky a parkovacích stání do
stávajících  uličních  vpustí.  V cca  km 0,050  00  bude  proveden zelený  ostrůvek.  Bude  vynechána
silniční obruba na 30cm pro odtok vody do vsakovacího průlehu pro krátkodobé zadržení vody. Na
levé straně ve směru staničení bude o 20cm zúžen chodník a místo stávajících žulových obrub budou
použity silniční betonové obruby doplněné o nové vodící pásky. Prostor mezi vodící pásky a stávající
vozovkou bude do asfaltován. 

Konstrukce prostoru obratiště je tvořena z části stávajícím asfaltem a z části zatravňovací dlažbou
viz. Příloha C.3.-Koordinační situace. 

Plochy parkovacích stání jsou v místě před MŠ Stromovka tvořeny stávajícím asfaltem – oddělení
parkovacích  stání  bude  provedeno bílou  barvou.  Ostatní  plochy parkovacích  stání  budou tvořeny
zatravňovací dlažbou a budou odděleny rovněž bílou barvou.

Navrhovaná konstrukce chodníku bude navazovat na stávající chodník v km cca 0,045 70 – 0,062
10 v  celkové délce  cca 16,0m. Bude  použita  betonová dlažba parketa.  Od zeleně  bude  oddělena
záhonovou betonovou obrubou 80/250/1000mm převýšenou o 60mm nad chodník.

Šířka stávající komunikace cca 4,0 m
Šířka komunikace obratiště 5,5 m
Šířka zpevněné plochy stání 4,8 m
Šířka stávajícího chodníku cca 1,75 m
Šířka navrhovaného chodníku 1,55 m
Délka navrhovaného chodníku 16,00 m
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Celková délka úpravy komunikace 117,75 m

c)Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územním opatřeními nebo
s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických,
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

d)Výčet a závěry provedených průzkumů,

• Dopravní průzkum  

Neuvažuje se.

• Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum  

Neuvažuje se.

• Diagnostický průzkum konstrukcí.  

Neuvažuje se.

• Hydrometeorologické  a  hydrologické  údaje,  plavební  podmínky,  inundace,  
kvalita vody v     recepientech,  

Netýká se.

• Klimatologické údaje  

Netýká se.

• Stavebně  historický  průzkum  u  stavby,  která  je  kulturní  památkou,  je  v  
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Netýká se. Stavba není kulturní památkou.

• Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu  
Geodetické  zaměření  polohopisu  bylo  provedeno  ve  výškovém  systému  BpV  a

v polohopisném systému  S-JTSK.  Geodetické  zaměření  je  přímým podkladem pro  návrh  osazení
konstrukce do prostoru a terénu.

• Údaje o pozemcích  

Součástí  geodetického  zaměření  jsou  i  podklady  katastrální  mapy  v daných  k.ú.  Hranice
pozemků a parcel jsou od údajů ČUZK jsou v projektové dokumentaci užity jako DKM.

e)Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
Netýká se. Není potřeba žádná výjimka.

f)Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně
ložisek a prognóznách zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových
poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Neuvažuje se.

g)Stávající  ochrana  území  podle  jiných  právních  předpisů,  včetně  rozsahu
omezení a podmínek pro ochranu,

Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních inženýrských sítí.

� - Podzemní optické a metalické vedení – CETIN a.s.
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� - Neprovozované sítě – CETIN a.s.
� - Optické trasy TMCZ 1 – T-mobile Czech Republic, a.s.
� - Kanalizace – Jablonné nad Orlicí, a.s.
� - Podzemní energetické vedení NN – ČEZ Distribuce, a.s.
� - Podzemní energetické vedení NN – ČEZ Telco infrastructure, s.r.o.
� - Podzemní plynárenské zařízení a plynovodní přípojky – GasNet, s.r.o., zastoupený  

GridServices, s.r.o.
� - Veřejné osvětlení – TS Choceň

- Ochranná pásma dotčených inženýrský sítí:

Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu.  
 Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5 m.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 m.
  Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení. 

Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována vyjádření
zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí.

Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich
vytyčení.  Před  zahájením  zemních  prací  budou  všechny  inženýrské  sítě  v  ploše  staveniště
vytyčeny jejich správci! Při stavbě se budou dodržovat podmínky správců inž. sítí uvedené v
příloze “Doklady – vyjádření k projektové dokumentaci”.

        - Ochranná pásma ve vodním hospodářství:

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního.

Stavba se nenachází v záplavovém území při 100leté vodě.

- Ochranná pásma dopravních staveb:

Stavba se nachází v ochranném pásmu komunikace.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu železnice.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu zajišťující letecký provoz

Stavba se nenachází v ochranném pásmu tramvajové a trolejbusové dráhy

- Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny:

Stavba se nenachází v pásmu rozsáhlé chráněné území

Stavba se nenachází na lesním pozemku. 

Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa. 

Stavba se nenachází v ochranné pásmo památných stromů

- Ostatní ochranná pásma

Stavba se nenachází v ochranném pásmu v okolí nemovitých kulturních památek, 
památkových rezervací, památkových zón

Stavba se nenachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů a zdrojů nerostného 
bohatství

Stavba se nenachází v ochranném pásmu hřbitova

V  projektové  dokumentaci  byly  splněny  všechny  známé  požadavky  dotčených  orgánů.
Dokladová část obsahuje jednotlivá vyjádření. 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba 
dbát všech zásad BOZP.
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Způsob ochrany nebo úprav
Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených 

ochranných pásem inženýrských sítí.

Způsob ochrany při případném styku s uvedenými inženýrskými sítěmi je částečně popsán v 
Dokladové části. Konečné řešení bude před realizací projednáno a odsouhlaseno příslušným 
pracovníkem dané společnosti.

Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních inženýrských sítí. Dotčena budou i
ochranná pásma ostatních stávajících inženýrských sítí. Souběhy inženýrských sítí musí být v souladu
s ČSN 736110.

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno mechanizačních 
prostředků na zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti:
Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

nad 1 kV do 35 kV……………………………. 7 m

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti 
elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým 
živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než:

elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního 
kabelu ve vzdálenosti:

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností 
od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého 
provozu.

u plynovodů a přípojek
od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m
do průměru 200 mm včetně………….4 m
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce…1 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 
hodnoty stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a 
příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a 
kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Vliv na stavebně technické řešení stavby
Při provádění zemních prací budou vytyčené kabely dle potřeby zajištěny. Organizace je 

povinna upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali 
nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) Při provádění prací je třeba 
dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
a další ČSN.

h)Vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navržená  stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  okolní  stavby,  pozemky  ani  na  odtokové
poměry v dané lokalitě.

Stavba se nenachází v záplavovém území při 100 leté vodě.
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Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Projekt řeší zřízení obratiště pro vozidla na svoz komunálního odpadu na konci stávající ulice, 
prodloužení stávajícího chodníku a parkovací stání. Povrchové vody budou příčným spádem odváděny
ze zpevněných ploch do zatravňovací dlažby, zelených ploch a do uličních vpustí.

Stavba  nezavádí  nové  vlivy,  které  by  negativně  působily  na  zdraví  a  životní  prostředí.
V průběhu stavby dojde k navýšení dopravy na silnici vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel bude
minimalizovat dopad této staveništní dopravy na okolní prostředí.

Zhotovitel  je  zodpovědný  za  udržování  čistoty  a  provozu  na  staveništi,  na  díle  a  za
odstranění  veškerých  nečistot  a  případného  odpadu,  který  se  na  staveništi  nashromáždí.
Přístupové silnice budou udržovány v čistotě.

- Ochrana okolí

� Ochrana stávajících dřevin:

Stavba se nachází v ochranném pásmu stromu.

� Ochrana stávajícího el. NN podzemního vedení:

Stávající el. NN vedení nebude dotčeno. Stavba se nachází v ochranném pásmu. Budou 
dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí dokladové části.

� Ochrana stávajícího sdělovacího vedení:

Stávající sdělovací vedení nebude dotčeno. Stavba se nachází v ochranném pásmu. Budou 
dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí dokladové části.

� Ochrana stávajícího plynárenské vedení

Stávající plynárenské vedení nebude dotčeno. Stavba se nachází v ochranném pásmu. 
Budou dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí dokladové části.

� Ochrana stávajícího vodovodu:

Nenachází se.

� Ochrana stávající kanalizace:

Stávající  kanalizační  vedení  nebude  dotčeno.  Stavba  se  nachází  v  ochranném pásmu.
Budou dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí dokladové části.

� Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací:

Vzhledem k charakteru akce s podílem bouracích a řezacích prací je nutné po určitou dobu 
počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění 
životního prostředí.

Zdroje hluku budou z:
� Zemní práce
� Výstavba zpevněných ploch
� Výstavbou nového zpevněného povrchu související se zemními pracemi a 
pokládkou nových konstrukčních vrstev.

Při výstavbě bude nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku 
v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti.

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se v 
průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí 
přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky.
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB)
Od   6:00 do   7:00 +10
Od   7:00 do 21:00 +15
Od 21:00 do 22:00 +10
Od 22:00 do   6:00 +5

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění
staveb. prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti a prašnosti.

- Vliv stavby na odtokové poměry v území

 Stávající odtokové poměry odváděly povrchovou vodu zpevněných ploch do uličních vpustí.  
Vzhledem k rozsahu akce, kdy zůstávají zachovány stávající asfaltové plochy je i odvádění 
zpevněných ploch podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí. Z důvodu zadržení 
srážkové vody „ve městě“ jsou navrženy vsakovací průlehy v zelených ostrůvcích. Bude vynechána 
bet. obruba na dl. 30cm. V ostrůvcích bude vyprofilované terén tak, aby byla možnost krátkodobé 
zadržení srážkové vody. Bude přidána uliční vpusť, která bude vyvýšena nad vyprofilovanou plochu 
sloužící jako bezpečnostní přeliv v případě naakumulování plochy vodou viz. D.1.4.-Vzorové příčné 
řezy

Stávající uliční vpusť v místě obratiště bude výškově upravena.. Provede se nová přípojka v
délce 20m vyústěna do stávající šachty. 

Povrchová voda z chodníku bude svedena podélným a příčným stávajícím sklonem do 
prostoru komunikace. Viz Situace.

Odvodnění pláně v místě obratiště bude zajištěno příčným sklonem 3% se zaústěním do 
podélné drenáže, která se zaústí do uliční vpusti.

- asanace
Neuvažuje se.

- demolice
Budou odstraněny stávající  žulové obruby a vodící pásky. Dále bude odstraněna konstrukce

pro sušení prádla.

- kácení dřevin

Neuvažuje se. Pouze dojde k ořezu větví stromu na průjezdný profil.

i)Požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Pozemky plnící funkci lesa
Stavbou nebudou dotčené pozemky k plnění funkci lesa.

- Pozemky zemědělského půdního fondu
Stavbou nebudou dotčené pozemky zemědělského půdního fondu.

j)Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle
katastru  nemovitostí,  na  kterých  ochranné  a  bezpečnostní  pásmo  vznikne,
bezpečnostní vzdálenosti muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená
podle jiného právního předpisu,

Navrhovanou stavbou nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

k)Požadavky na monitoring a sledování přetvoření
Neuvažuje se.
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l)Navrhované  parametry  stavby  –  například  zastavěná  plocha,  obestavěný
prostor,  podlahová  plocha  podle  jednotlivých  funkcí  (bytů,  služeb,  administrativy
apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

Netýká  se.  Jedná  se  o  stávající  zastavěný  prostor.  Dojde  pouze  ke  zpevnění  stávajících
parkovacích ploch. Zpevnění prostoru obratiště a prodloužení chodníku.

m)Informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti
řešení  vyplývající  z  právních  předpisů  a  technických  norem  nebo  technických
dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,

Netýká se.

n)Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií  a hmot,  hospodaření se
srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí
apod.,

Neuvažuje se. Stavba nebude po svém dokončení spotřebovávat žádné energie.

Srážková voda bude odváděna do stávajících uličních vpustí podélným a příčným spádem. V
místě zelených ostrůvků bude vyprofilován terén pro krátkodobé zadržení vody.

o)Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Neuvažuje se.

p)Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizacích stavby, členění na
etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Předpoklad  zahájení  výstavby:  Určí  investor  na  základě  vydání  stavebního  povolení. 
Předpokládá se rok 2026.

Postup výstavby navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky s 
investorem a na požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS.

Před uvedením do provozu bude provedena prohlídka a budou odstraněny všechny případné
nedostatky. Stavba bude předána jako celek.

q)Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb,
doba jejich trvání vztahu k dokončení a užívání stavby,

Netýká se.  Jedná se  o stavbu malého rozsahu,  nepředpokládá se  postupné předávání  částí
stavby. Stavba bude předána jako celek. Před uvedením do provozu bude provedena prohlídka a budou
odstraněny všechny případné nedostatky.

r)Seznam výsledků zeměměřičských činností  podle jiného právního předpisu,
pokud mají podle projektu výsledků zeměměřičských činností vzniknout v souvislosti
s povolením stavby,

Zaměření stavby je součástí projektové dokumentace.

Zaměření provedl:
GEODETICKÁ KANCELÁŘ GEOXYZ - Petr Vanický, 
Tocháčkův kopec 1747, Choceň 565 01
Tel.: 777/020424, IČ: 66840147, DIČ: CZ 7010013692
Ověřil: Ing. Radek Homoláč, ČKZ 1394
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B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení

a)Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavba je v souladu s územním plánem. Jedná se o již zastavěné území, kde budou zpevněny
stávající plochy sloužící stejnému účelu.

b) Architektonické  řešení  -  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a
barevné řešení

Akce je navržena jako funkční celek bez zvláštních požadavků na architektonické řešení.  
Navržené řešení a materiály odpovídají běžným standardům a především platným technickým

normám a legislativě. Použitý materiál je zde asfalt, dlažba, beton.

B.3. Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

a)Popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách
objektů nebo jednotlivých objektech,

Nevyskytuje se. Stavba bude provedena jako celek.

b)Celková bilance nároků všech druhů energií,

Netýká se.

c)Požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí  komunikačních  vedení  a  elektonického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Neuvažuje se

d)Parametry technologie,

Netýká se.

B.3.2. Celková řešení podmínek přístupnosti

a)Celkové  řešení  přístupnosti  se  specifikací  jednotlivých  částí,  které  podléhají
požadavkům na přístupnost,  včetně dopadů předčasného užívání  a zkušebního provozu a
vlivu na okolí,

Stavba bude přístupná z místní účelové komunikace. Předčasné užívání a zkušební provoz se
neuvažuje.

b)Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy
určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby,

Napojení na dopravní infrastrukturu:

Stavba bude přístupná z místní účelové komunikace

Napojení na technickou infrastrukturu:

Netýká se. Veřejné osvětlení ponecháno beze změny.

Bezbariérový přístup:

Navrhovaný  chodník  bude  na  konci  úpravy  napojen  na  asf.  komunikaci  pomocí  snížené
silniční obruby převýšený o 0,02 m. Navrženy jsou varovné pásy z reliéfní dlažby kontrastní barvy-
červená. Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu max 2,0 % a v místech vjezdů a rampových částí
max 12,5 %.
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c)Popis  dopadů na  přítomnost  z  hlediska  uplatnění  závažných  územně technických
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů,

Netýká se.

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba svým charakterem spadá do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního prostře-
dí. Jedná se o zpevnění stávajících ploch.

B.3.4. Základní technický popis stavby

a)Popis stávajícího stavu

Zájmové  území  se  nachází  v  intravilánu  města  Choceň  v  Pardubickém  kraji.  Situován  je  v
katastrálním území Choceň (651974).

Projekt je zpracován na základě objednávky investora, kterým je město Choceň a řeší stavební
objekt SO 101 Zpevněné plochy

Stávající uličního prostor je tvořen asfaltovou komunikací, chodníky, zelené pásy proměnné šířky
po obou stranách ulice a na konci ulice zpevněná plocha tvořena štěrkem. Chodníky a zelené pásy jsou
od komunikace odděleny žulovými obrubami. Prostor mezi chodníkem a zelení  je oddělen rovněž
žulovou obrubou.

Začátek úprav se nachází v místě křižovatky s ulicí Ostrovní naproti stání pro popelnice bvtových
domů v km 0,000 00 pracovního staničení a konec úpravy je navržen v km 0,118 10. Celková délka
řešeného území je v délce cca 118,10 m.

Navrhované úpravy vyřeší problémové otáčení vozidel pro svoz komunálního odpadu a zároveň
případného zásahu vozidel hasičského záchranného sboru. Součástí akce je prodloužení stávajícího
chodníku a zpevnění stávajících parkovacích ploch zatravňovací dlažbou a ozelenění stávajících ploch
dotčených stavbou.

V celé délce řešeného úseku budou odstraněny betonové odvodňovací pásky. Vpravo ve směru
staničení bude zaříznutá vozovka š. 20cm z důvodu možnosti provedení šikmých parkovacích stání
úhel 45° a osazeny nové vodící pásky v úrovni pro odvedení vody z vozovky a parkovacích stání do
stávajících  uličních  vpustí.  V cca  km 0,050  00  bude  proveden zelený  ostrůvek.  Bude  vynechána
silniční obruba na 30cm pro odtok vody do vsakovacího průlehu pro krátkodobé zadržení vody. Na
levé straně ve směru staničení bude o 20cm zúžen chodník a místo stávajících žulových obrub budou
použity silniční betonové obruby doplněné o nové vodící pásky. Prostor mezi vodící pásky a stávající
vozovkou bude do asfaltován. 

Konstrukce prostoru obratiště je tvořena z části stávajícím asfaltem a z části zatravňovací dlažbou
viz. Příloha C.3.-Koordinační situace. 

Plochy parkovacích stání jsou v místě před MŠ Stromovka tvořeny stávajícím asfaltem – oddělení
parkovacích  stání  bude  provedeno bílou  barvou.  Ostatní  plochy parkovacích  stání  budou tvořeny
zatravňovací dlažbou a budou odděleny rovněž bílou barvou.

Navrhovaná konstrukce chodníku bude navazovat na stávající chodník v km cca 0,045 70 – 0,062
10 v  celkové délce  cca 16,0m. Bude  použita  betonová dlažba parketa.  Od zeleně  bude  oddělena
záhonovou betonovou obrubou 80/250/1000mm převýšenou o 60mm nad chodník.

Šířka stávající komunikace cca 4,0 m
Šířka komunikace obratiště 5,5 m
Šířka zpevněné plochy stání 4,8 m
Šířka stávajícího chodníku cca 1,75 m
Šířka navrhovaného chodníku 1,55 m
Délka navrhovaného chodníku 16,00 m
Celková délka úpravy komunikace 117,75 m
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� Komunikace  

V 0,000 00 – 0,058 50 řešeného úseku budou odstraněny stávající betonové vodící pásky. Vpravo
ve  směru  staničení  bude  zaříznutá  vozovka  š.  20cm  z  důvodu  možnosti  provedení  šikmých
parkovacích stání úhel 45° a osazeny nové vodící pásky v úrovni pro odvedení vody z vozovky a
parkovacích stání do stávajících uličních vpustí. V cca km 0,050 00 bude proveden zelený ostrůvek.
Bude vynechána silniční  obruba na 30cm pro odtok vody do vsakovacího průlehu pro krátkodobé
zadržení vody. Na levé straně ve směru staničení bude o 20cm zúžen chodník a místo stávajících
žulových obrub budou použity silniční betonové obruby doplněné o nové vodící pásky. Prostor mezi
vodícím páskem a stávající vozovkou bude do asfaltován. Rovněž bude doasfaltován prostor v místě
obratiště a v místě napojení nového drenážního potrubí. 

Konstrukce asf. komunikace je navržena dle TP 170 typ D1-A-2, TDZ VI, PIII:

Asf. beton pro obrusné vrstvy středně zrněný           ACO 11+                   40mm    ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z kationaktiv. asfaltov. emulzí             PS-C                          0,5kg/m2    ČSN 73 6129
Asf. beton pro podkladní vrstvy hruborzný           ACP 16+                    60mm     ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí                                PI-C                           1,0kg/m2     ČSN 73 6129
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.60MPa                            

Štěrkodrť 0/63             ŠDB                           220mm ČSN EN 13242+A1
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                  .                                                           

Celkem                                                                         320mm

� Obratiště  

Konstrukce obratiště je kombinace stávajícího asfaltového povrchu a povrchu ze zatravňovací
dlažby 200x200x8cm. Šířka komunikace obratiště je navržena 4,0m z asfaltu a 5,5m ze zatravňovací
dlažby  z  důvodu  možnosti  projetí  automobilu  pro  svoz  komunálního  odpadu  a  HZS.  Odvodnění
prostoru obratiště je navrženo do vsakovacího průlehu, kdy bude na délku 30cm vynechána silniční
obruba  ve  středovém  ostrůvku  kam  bude  svedena  povrchová  voda.  V  prostoru  ostrůvku  bude
vyprofilován terén tak, aby vytvořil plochu pro krátkodobé zadržení vody. V případě naakumulování
velkého množství vody bude zřízena uliční vpusť sloužící jako bezpečnostní přeliv. Uliční vpusť bude
kanalizačním potrubí DN 150 napojena do stávající kanalizační šachty.

Kolem středového ostrůvku je navržena silniční betonová obruba 15/25/100cm do betonového
lože s opěrkou převýšená o 8 cm nad konstrukci obratiště.

Stávající  prostor  před  garáží  bude  rovněž  zpevněn  zatravňovací  dlažbou,  aby  byl  zajištěn
komfortnější přístup vlastníkům garáží.

Stávající asfaltová plocha před vstupem do areálu MŠ Stromovka zůstává beze změny. Dojde
pouze k aplikaci vodorovného dopravního značení V13a bílé barvy k zamezení parkování aut. Toto
vodorovné dopravní značení bude použito i u druhého vjezdu, kde bude sloužit k oddělení prostoru
komunikace a parkovacího stání a dále v místě parkovacích stání ve vjezdu na soukromý pozemek.

Konstrukce pojízdných ploch je navržena dle TP 170 typ D2-D-1, TDZ VI, PIII:
Zatravňovací bet. dlažba 0,2x0,2m, barva přírodní         DL                          80mm    ČSN 736131, TP192
Ložná vrstva z kameniva 4/8           L                             40mm    ČSN 736121, TP192
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.80MPa                                                                             

Štěrkodrť 0/63           ŠDB                      150mm ČSN EN 13242+A1
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.60MPa                                                                             

Štěrkodrť 0/63           ŠDB               min 150mm ČSN EN 13242+A1
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                  .                                                           

Celkem                                                                                                   min. 420mm

� Parkovací stání  

Konstrukce parkovacích stání je zde kombinace stávajícího asfaltového povrchu a povrchu ze 
zatravňovací dlažby 200x200x8cm uložená do lože z kam. drti tl. 40 mm a štěrkodrti v tl. min. 200 
mm, přičemž povrch zhutněné podkladní vrstvy bude před rozprostřením kamenného lože splňovat 
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modul přetvárnosti Edef.2 min 70MPa a zemní pláň bude po její úpravě splňovat modul přetvárnosti 
Edef.2 min 45MPa. V prostoru před vstupem do areálu MŠ Stromovka je navrženo 5 šikmých 
parkovacích stání na stávajícím asfaltovém povrchu vyznačeno vodorovným dopravním značení V 10c
bílé barvy z toho 1 stání pro invalidy. Po pravé straně asf. komunikace vpravo jsou navržena šikmá 
parkovací stání úhel 45° ze zatravňovací dlažby. Oddělena betonovou obrubou a zbylý prostor k 
oplocení bude vysypán kačírkem. Celkem je zde navrženo 3+8 =11 parkovacích stání. Prostor mezi 
parkovacími stáními je přerušen vjezdem na soukromý pozemek km cca 0,011 00. Vjezd je navržen 
kolmé šířky 5,0m, šikmá šíře je pak 7,1m. Konstrukce je shodná s konstrukcí parkovacích stání, tzv. ze
zatravňovací dlažby.

Konstrukce parkovacích ploch s povrchem betonové zatravňovací dlažby je z hlediska zatížení 
odpovídá konstrukce vozovky TDZ O při návrhové úrovni porušeni vozovky D2.

Základní rozměr šikmého parkovacího stání je navržena 2,5x4,8m. Krajní stání je pak rozšířeno 
(bezpečnostní odstup) o 25cm, tedy na 2,75x4,8m.

Rozměry betonové dlažby jsou 0,2x0,2 m, tl. 80 mm. Dlažba bude kladena lineárně. 

Konstrukce  parkovacích  ploch  budou  lemovány  betonovými  obrubami  a  betonovými  pásky.
Obruba u oplocení a u ozeleněných ploch bude převýšená o 8 cm s tím, že směrem k začátku úseku
bude osazena v úrovni. V místě rozhraní asf. komunikace a parkovacích ploch bude použit betonový
pásek 25/50/10 v úrovni.

Veškeré betonové obruby budou osazeny do bet. lože s opěrou z betonu C20/25nXF3.

Základní rozměry stání

� Šikmé stání – 2,5 x 4,8 m
� Šikmé stání krajní – 2,75 x 4,8 m
� Šikmé stání pro invalidy – 3,5 x 4,8 m

Celkový počet stání

Celkem je  v  ulici  Kaštanová  navrženo  16 parkovacích  stání  pro  osobní  vozy,  z toho  je  (dle
stavebního zákona (zákon č.  283/2021 Sb.  a  vyhlášky č.  146/2024Sb.  o požadavcích na výstavbu
vyhrazeno 1 parkovací stání pro osoby s postižením. 

Konstrukce parkovacích ploch je navržena dle TP 170 typ D2-D-1, TDZ O, PIII - upravená:
Zatravňovací bet. dlažba 0,2x0,2m, barva přírodní         DL                          80mm    ČSN 736131, TP192
Ložná vrstva z kameniva 4/8           L                             40mm    ČSN 736121, TP192
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.70MPa                                                                             

Štěrkodrť 0/63           ŠDB               min 200mm ČSN EN 13242+A1
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                  .                                                           

Celkem                                                                                                  min. 320mm

� Konstrukce chodníku  

Konstrukce pochozích ploch je navržena s povrchem betonové dlažby typ parketa. Z hlediska za-
tížení odpovídá konstrukce vozovky TDZ CH při návrhové úrovni porušeni vozovky D2.

Rozměr chodníku pro chodce je navržen 1,55m – bez prořezu. Navrhovaný povrch je z betonové 
dlažby 0,20x0,10 m, tl. 60 mm uložená do lože z kam. drti tl. 40 mm a štěrkodrti v tl. min. 150 mm, 
přičemž povrch zhutněné podkladní vrstvy bude před rozprostřením kamenného lože splňovat modul 
přetvárnosti Edef.2 min 70MPa a zemní pláň bude po její úpravě splňovat modul přetvárnosti Edef.2 
min 45MPa. Konstrukce pochozích ploch budou lemovány betonovými obrubami. Obruba chodníku 
podél ozeleněných ploch a ploch s vegetační úpravou bude použita záhonová betonová obruba 
8/25/100 převýšena 6 cm a bude tak sloužit jako vodící prvek pro osoby slabozraké a nevidomé. Obru-
ba mezi asf. komunikací bude použita silniční betonová obruba 15/25/100 a bude převýšena o 8cm nad
asf. komunikaci. Veškeré obruby budou osazeny do bet. lože s opěrou z betonu C20/25nXF3.

Obruba v místě pro přecházení bude snížena na 0,02m a opatřena varovným pásem v šířce 0,40 
m. Dlažba na ‘‘varovném pásu‘‘ bude červené barvy s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké 
v tl. 60 mm.

Projekce dopravních staveb, Radek Prudič, DiS.
Adresa: Loučky 38, 56501 Svatý Jiří, IČ: 06408044, Neplátce DPH
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V projektu nedojde ke zřízení nových sjezdů ani vjezdů.

Stávající vchody a vjezdy k nemovitostem na sousední parcely jsou ponechány ve stávající šířce. 

Základní šíře pochozích ploch

Šíře chodníku - 1,55m

Návrhové parametry pochozích ploch:

� Podélný sklon: 0,5% - 8,33%
� Příčný sklon komunikací: 2,0%

Konstrukce pochozích ploch je navržena dle TP 170 typ D2-D-1, TDZ CH, PIII :
Betonový dlažba 0,1x0,2m, barva přírodní šedá           DL                          60mm    ČSN 736131
Ložná vrstva z kameniva 4/8           L                             40mm    ČSN 736131
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.70MPa                            

Štěrkodrť 0/63           ŠDB                 min 150mm ČSN 73 6126-1
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                  .                                                                           

Celkem                                                                                                   min. 250mm

       Veškeré dlažby budou spárovány křemičitým pískem s max. velikostí zrna 2 mm. Použití dlažby budou
s ostrými hrany pro zmenšení spár.

Barevné provedení dlažby

� Pochozí plochy - přírodní šedá
� Parkovací plochy – přírodní šedá
� Rozdělení stání – bílá
� Oddělení komunikace obratiště od ostatní plochy - bílá

• Zemní pláň   
V případě nevyhovujícího Edef.2 min. na zemní pláni bude provedena sanace aktivní zóny.

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2 min.:
Štěrkodrť 0/32           ŠDB                 250mm ČSN 73 6126-1

Separační ochranná netkaná geotextílie           GTX-N           min. 0,5 kg/m2 TP 97
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45 MPa                                  .                                                          

Celkem                                                                                                    250mm

• K  ategorie komunikace  

Jedná se o místní obslužnou jednopruhovou obousměrnou komunikaci, kde na sebe vozidla

budou čekat v místech vjezdů a křižovatkách.

Chodník se jedná o místní komunikaci 4. třídy skupiny D2 – chodník pro chodce, která je

vedena podél komunikace silnice – místní komunikace

Investorem  byla  provedena  prohlídka  pozemků  a  dané  lokality,  která  potvrdila  možnost
provést navrhovanou stavbu.

Návrhová rychlost: 50 km/hod

Staničení provozní: 0,000 00 – 0,178 10

Šířka asf. komunikace: 4,00 m

Šířka obratiště zatrav. dlažba 5,50 m

Šířka navrhovaného chodníku: 1,55 m

Intenzita dopravy: VI

Projekce dopravních staveb, Radek Prudič, DiS.
Adresa: Loučky 38, 56501 Svatý Jiří, IČ: 06408044, Neplátce DPH
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� Optické vedení CETIN  

V km cca 0.070 00 – 0.075 50 bude provedeno posunutí optického kabelu mimo asfalt pod zatrav-
ňovací dlažbu. Dále bude optické vedení v km 0,061 00 – 0,087 00 v délce cca 26m uloženo do kabe-
lové chráničky PE 110mm. Bude založena rezervní chránička PE 110mm s přesahem 0,5m za okraj 
zpevněných pojížděných ploch.

c)Popis  navrženého  řešení  vodního  díla  s  ohledem na  jeho  charakter a  účel,
navrhovaná  kapacita,  kategorizace  vodního  díla  pro  potřeby
technickobezpečnostního dohledu apod.

Netýká se.

B.3.5. Technologické  řešení  -  základní  popis  technických a  technologických
zařízení

a)Popis stávajícího stavu

Nevyskytuje se.

b)Popis navrženého řešení

Neuvažuje se.

c)Energetické výpočty

Neuvažuje se.

d)U  staveb  technické  infrastruktury  –  popis  navrženého  řešení  zařízení,  potřeby  a
spotřeby rozhodujících médií

Stavební objekt po dokončení nebude spotřebovávat energie.

Zdroj vody:

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna).
Zdroj elektřiny:

Připojení staveniště elektrikou si zajistí zhotovitel stavby (centrálou).
Vytápění:

Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá.
Odkanalizování:

WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel 
stavby.

Telefon:
Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí.

B.3.6.Zásady požární bezpečnosti
Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 246/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v požárně bezpečnostním řešení 
nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti.vodu
sportoviště nevyžaduje žádné opatřeni z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb.

B.3.7.Úspora energie a tepelná ochrana budovy
Tepelné úspora a tepelná ochrana stavby se u této stavby neposuzuje.
Stavební objekt po dokončení nebude spotřebovávat energie.
Stavba nevyžaduje připojení na plynovody, vodovody a ostatní zdroje energií.

Projekce dopravních staveb, Radek Prudič, DiS.
Adresa: Loučky 38, 56501 Svatý Jiří, IČ: 06408044, Neplátce DPH
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B.3.8.Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a
komunální prostředí

    Stavba po dokončení neovlivní stávající hygienické poměry.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:
Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním 

prostředí, dále zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a související předpisy. Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného chráněného území přírody 
nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a 14 zákona č. 123/2017 Sb. Charakter stavby vytváří 
podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek ani 
jiných významnějších výtvorů lidské činnosti.

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, 
omezení dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během 
stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude 
zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Předpokládá 
se, že výroba betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky 
kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné 
zeminy bude mimo prostor staveniště.

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem 
mechanismů dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze 
důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost je třeba věnovat
především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty používanými ve stavebních a 
montážních mechanismech. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací
a zvýšené prašnosti.

Zásady řešení parametrů stavby:

- Netýká se.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:

Stavba nezpůsobuje žádné vlivy, které by negativně působily na životní prostředí. 

K částečnému vlivu na životní  prostředí  dojde během stavby.  Jedná se  zejména o zvýšení
hluku  a  prašnosti  při  stavebních  pracích.  Zhotovitel  je  zodpovědný  za  udržování  čistoty  během
provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot  a  odpadu,  který  se na  staveništi
nashromáždí.

B.3.9.Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Protipovodňová opatření,

Neuvažuje se.

b) Ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neuvažuje se.

c) Ochrana před technickou seizmicitou,

Neuvažuje se.

d) Ochrana před hlukem,

Vzhledem k charakteru akce s podílem bouracích a řezacích prací je nutné po určitou dobu 
počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění 
životního prostředí.

Projekce dopravních staveb, Radek Prudič, DiS.
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Zdroje hluku budou z:
� Zemní práce
� Výstavbou a pokládkou nových konstrukčních vrstev

e) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem 
metanu apod.

Neuvažuje se.

B.4. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Napojení stavebních objektů na stávající technickou infrastrukturu je patrné z výkresové části
této projektové dokumentace.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se.

B.5. Dopravní řešení
a) Popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro  přístupnost  a

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stavba bude přístupná z místní účelové komunikace.

Návrh stavby řeší úpravy, které souvisí s bezbariérovým užíváním stavby.

b) Napojení  na  stávající  dopravní  infrastrukturu,  přeložky,  včetně  pěších  a
cyklistických stezek a doprava v klidu

Napojení  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  je  patrné  z  výkresové  části  této  projektové
dokumentace.

Přeložky se neuvažují.

Cyklistické stezky se neuvažují.

Parkovací stání plynule navazují na místní komunikaci.

c) Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání

Navrhovaná akce řeší úpravy, které by souvisely s bezbariérovým užíváním stavby ČSN 73
4001 Přístupnost a bezbariérové užívání a dle vyhlášky 146/2024 Sb. „Výstavba o požadavcích na
výstavbu“.

Stavba chodníku je navržena pro obousměrný provoz chodců.
Materiál pro navržené hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS. Bezbariérové
úpravy jsou vyznačeny ve výkresové části PD.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:
� Konstrukce chodníku je navržena v základní šířce 1,55m.
� Výškové rozdíly komunikace a chodníku nejsou vyšší než 0,10 m. V místě vjezdu na

okolní pozemky sníženy na 0,02 m.
� Konstrukce chodníku pro chodce je navržena v podélném sklonu, který je dán sklonem

silnice a v příčném směru ve sklonu 2,0% směrem do vozovky. Ve vjezdech max. 12,5%
� Použitá dlažba musí splňovat součinitel smykového tření min. 0,5.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:
� Na konstrukci chodníku jsou navrženy vodící linie pomocí převýšené záhonové obruby

o 0,06 m.
Projekce dopravních staveb, Radek Prudič, DiS.
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� Asfaltová vozovka, parkovací stání a chodník jsou odděleny betonovou obrubou výšky
max. 0,10 m a v místě vjezdů na okolní pozemky snížena na 0,02 m.
� V místě pro přecházení je navržena umělá bezpečnostní linie šířky 0,40 m z betonové

dlažby (bublinky) červené barvy.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:
� Vzhledem k technickému řešení stavby nejsou součástí žádné speciální prvky pro osoby

se sluchovým postižením.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení:
� Přirozená vodící linie – je tvořena převýšenou záhonovou obrubou o 0,06m lemující

konstrukci chodníku.
� Varovné pásy  -  jsou  navrženy  z  pásu  betonové  reliéfní  zámkové  dlažby  (bublinky)

červené barvy. Šířka varovného pásu je vždy 0,40 m. Pásy musí splňovat TN TZÚS 12.03.04.

Všechny použité prvky bezbariérové řešení staveb musí splňovat TN TZÚS 12.03.04 a NV č.163/2002
Sb. Protiskluznost povrchu chodníku splňuje součinitel 0,5.

B.6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a)  terénní úpravy

Budou  provedeny  terénní  úpravy  v  místech  dotčených  stavbou.  Jedná  se  o  volně
rozhrnutou  vytěženou  zeminu.  V  místě  zelených  ostrůvků  bude  vyprofilován  terén  pro  možnost
krátkodobého zadržení vody.

b) Použité vegetační prvky

Netýká se.

c) Biotechnická opatření

Netýká se.

B.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Vzhledem k charakteru akce s podílem bouracích a řezacích prací je nutné po určitou dobu
počítat  se  zvýšenou hladinou hlučnosti  a  prašnosti.  Dlouhodobě se  nejedná  o  negativní  ovlivnění
životního prostředí.

Produkce odpadů užíváním stavby se nepředpokládá.

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími
při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech,
které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících  odpadů,  jejichž  vznik  souvisí  jednak přímo s prováděnými  stavebními
činnostmi  a  jednak  s doprovodnými  a  servisními  aktivitami  prováděnými  v souvislosti  s hlavní
stavbou v prostoru tzv.  stavebních dvorů,  jsou uvedeny dle uvedených míst  vzniku,  a pokud bylo
možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit
příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací,
lze charakterizovat takto:

• skrývky ornice a pod orniční vrstvy
• zemní práce
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• pokládání jednotlivých vrstev zpevněných ploch

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných
odpadů.  Shromažďovací  prostředky  budou  označeny  identifikačním  listem  nebezpečného  odpadu,
symbolem  nebezpečné  vlastnosti  odpadu  a  budou  svým  provedením  odpovídat  technickým
požadavkům uvedeným v zákoně č. 541/2020 Sb. o odpadech o podrobnostech nakládání s odpady a
budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.

V těchto  prostředcích  odděleně  podle  jednotlivých  druhů  budou  shromažďovány  odpady
skupin:

• odpady barev a laků
• odpady lepidel a těsnicích materiálů
• odpady z obrábění kovů a plastů

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle  zákona č.
541/2020  Sb.  o  odpadech.  Smlouvy  s konkrétními  firmami,  které  budou  zajišťovat  využití,  nebo
zneškodnění  uvedených  druhů  odpadů  budou  uzavřeny  firmami  provádějícími  stavbu.  Množství
odpadů, které budou při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.

Spolu se  vznikem odpadu stavebního je  nutno předpokládat i  vznik odpadu ze sejmutého
živičného povrchu z odstranění povrchu sjezdů. 

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi

v průběhu  dané  stavební  akce  bude  kompletně  likvidovat  zhotovitel  stavby  na  vlastní  náklady
zhotovitelské firmy stavebních prací. Činnosti,  při  kterých  budou  vznikat  odpady  v prostoru

stavebního dvora, mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a

lze je shrnout do následujících bodů:

• příprava různých komponentů pro stavbu
• běžná údržba stavebních mechanizmů
• provoz  zařízení  stavby  a  hygienických  zařízení  pro  pracovníky  stavby  skladování

materiálu pro stavbu

Tabulky odpadů:
Odpady při výstavbě

Druh
Odpadu Název druhu odpadu

Kategorie Způsob nakládání

020103 Odpad rostlinných pletiv O 1,2
150102 Plastové obaly O 1
150103 Dřevěné obaly O 1
150106 Směsné obaly O 1
170201 Dřevo O 1
170203 Plasty O 1
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 1
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 2

200301 Směsný komunální odpad O 2

Vysvětlivky:
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru 

      atd.);
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.);
3 – biologická úprava.
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b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na
životní prostředí, je-li podkladem.

Nebylo podkladem.

c)  popis  souladu  záměru  s  oznámením záměru  podle  zákona  o  posuzování  vlivů  na
životní prostředí,  bylo-li  zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu
posuzování podle tohoto zákona

Nebylo podkladem.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  základní
parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo  integrované
povolení, bylo-li vydáno

Nebylo vydáno.

B.8. Celkové vodohospodářské řešení
Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna).

Stávající odtokové poměry odváděly povrchovou vodu zpevněných ploch do uličních vpustí.  
Vzhledem k rozsahu akce, kdy zůstávají zachovány stávající asfaltové plochy je i odvádění 
zpevněných ploch podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí. Z důvodu zadržení 
srážkové vody „ve městě“ jsou navrženy vsakovací průlehy v zelených ostrůvcích. Bude vynechána 
bet. obruba na dl. 30cm. V ostrůvcích bude vyprofilované terén tak, aby byla možnost krátkodobé 
zadržení srážkové vody. Bude přidána uliční vpusť, která bude vyvýšena nad vyprofilovanou plochu 
sloužící jako bezpečnostní přeliv v případě naakumulování plochy vodou viz. D.1.4.-Vzorové příčné 
řezy

Stávající uliční vpusť v místě obratiště bude výškově upravena.. Provede se nová přípojka v
délce 20m vyústěna do stávající šachty. 

Povrchová voda z chodníku bude svedena podélným a příčným stávajícím sklonem do 
prostoru komunikace. Viz Situace.

Odvodnění pláně v místě obratiště bude zajištěno příčným sklonem 3% se zaústěním do 
podélné drenáže, která se zaústí do uliční vpusti.

B.9. Ochrana obyvatelstva
- Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Neuvažuje se. Jedná se o stavební úpravy stávající ulice.

B.10. Zásady organizace výstavby
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopravní infrastruktura
Napojení stavebního objektu na stávající infrastrukturu je patrné z výkresové části této projektové 
dokumentace. Tedy přístup na staveniště bude z místní účelové komunikace.

Technická   infrastruktura  
Staveniště bude přístupné z místní účelové komunikace.

Zdroj vody:
Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna).

Zdroj elektřiny:
Napojení staveniště na elektrický prou si zajistí zhotovitel stavby (elektrocentrála).

Vytápění:
Vzhledem k charakteru stavby se s vytápěním zařízení staveniště nepočítá.

Odkanalizování:
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WC na stavbě bude řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel 
stavby.

Telefon:
Bude zabezpečen bezdrátovou mobilní sítí.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, demontáž,
dekonstrukce a kácení dřevin apod,

Zařízení staveniště bude v místě stavby. Místo si zhotovitel upřesní s investorem. Při všech
stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006
sb.,  č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a  592/2006 Sb.  Připomínají  se  zejména bezpečnostní
předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění
sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových vod. V prostoru
stavby  nesmí  být  zřizovány  dočasné  sklady  pohonných  látek  a  maziv.  Na  staveništi  se  nesmí
provádět opravy mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v
takovém technickém stavu,  aby  byl  vyloučen  únik  paliva,  náplní  technických  kapalin  a  maziv.
Vybourané stavební  hmoty s obsahem živice musí  být uloženy v souladu s  platnými předpisy o
skládkování  kontaminovaného odpadu.  Dále  je  nutno  zdůraznit  potřebu  dodržování  předpisů  při
provádění zemních prací, bouracích pracích, prací při zdvihaní břemen, svařování a řezání plamenem
a  při  pracích  s  elektrickými  stroji  a  zařízením.  Na  jednotlivé  práce  je  nutno  nasazovat  pouze
vyškolené pracovníky, kteří jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při pracích na strojích a na
zařízeních musí mít pracovníci příslušná oprávnění.

c) Vstup  a  vjezd  na  stavbu,  přístup  na  stavbu  po  dobu  výstavby,  popřípadě
přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Přístup na stavbu po dobu výstavby bude z místní účelové komunikace.

Zajištění bezpečnosti pohybu osob během realizace stavby:

� Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Při nedodržení průchozího prostoru v šířce 1,50m, nebo při celé uzavírce trasy pro chodce se
provede bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně bezpečných míst
určených a označených k přecházení vozovky. 

� Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02m a
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 až
0,25m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,10m. Pochozí rošt musí být proveden
obdobně  jako  trvalé  komunikace  pro  pěší.  V případě  pochozího  roštu  nesmí  být  mezery  (oka)
pochozí plochy větší než 15 mm.

� Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením: 

Provizorní komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodících linií podle zmíněné
vyhlášky. Podél této vodící linie nesmí být min. v průchozím prostoru šířky 0,90m umísťovány žádné
překážky.  Předměty  pro  stavbu,  reklamu  a  informační  či  jiné  konstrukce  na  ostatních  místech
pochozích ploch musí mít ve výši 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl
jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1,10m pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo
horní díl oplocení, sledující  půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys
překážky nejvýše o 0,20 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními
stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.
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d) Popis zásad odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště bude do stávajících uličních vpustí.

e) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):

Staveništěm nesmí být dotčen soukromý pozemek, pro který neexistuje písemné povolení
vlastníka pozemku.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení záboru stavby. Vlastní dočasný 
zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího stavu.

f) Požadavky na ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba nezpůsobuje žádné vlivy, které by negativně působily na životní prostředí. 

K částečnému vlivu na životní  prostředí  dojde během stavby.  Jedná se  zejména o zvýšení
hluku  a  prašnosti  při  stavebních  pracích.  Zhotovitel  je  zodpovědný  za  udržování  čistoty  během
provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot  a  odpadu,  který  se na  staveništi
nashromáždí.

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle
zákona č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Dokumentace neřeší bilance zemin s ohledem na skutečnost, že se v tomto smyslu jedná o
malou stavbu.

Výstavba si vyvolá práce související se sejmutím ornice. Tato sejmutá ornice bude po dobu
výstavby  uskladněna  na  dočasné  skládce  stavby  v  režii  dodavatele  s  tím,  že  bude  oddělena  od
ostatního stavebního a souvisejícího materiálu. Před dokončením stavby bude dané množství ornice v
její kubatuře uloženo zpět. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace,

Bez omezení.

j) U staveb drah návrh optimálního postupu výstavby,

Netýká se.

k) Požadavky  na  postupné  uvádění  stavby  do  provozu  (užívání),  požadavky  na
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Netýká se.  Jedná se  o stavbu malého rozsahu,  nepředpokládá se  postupné předávání  částí
stavby. Stavba bude předána jako celek. Před uvedením do provozu bude provedena prohlídka a budou
odstraněny všechny případné nedostatky.

l) Stanovení  podmínek  pro  provádění  staveb  z  hlediska  bezpečnosti  leteckého
provozu,  provozních opatření  na  letišti,  provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.,

Netýká se.
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m) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Postup výstavby
• Předání staveniště
• Dočasné dopravní opatření
• Bourací práce stávajících zpevněných ploch a obrub
• Sejmutí ornice a zemní práce
• Posunutí optického kabelu Cetin a uložení do chráničky 110mm
• Zhutnění zemní pláně (případně její sanace)
• Osazení silničních a záhonových obrub
• Položení podkladní a ložné vrstvy
• Osazení vodících pásků
• Položení dlažby
• Položení asfaltové vozovky
• Instalace dopravního značení
• Terénní úpravy a ozelenění ploch
• Dokončovací práce
• Předání stavby

n) Dočasné objekty

Netýká se.

o) Objízdné a náhradní trasy

Netýká se.

p) Zvláštní  podmínky  a  požadavky  na  provádění  stavby,  organizace  staveniště  a
provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných
nebo bezpečnostních pásem, vlastnosti staveniště, provádění za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.,

Navržená výstavba neovlivní provoz na komunikaci, přilehlé objekty, vchody k nemovitostem.

Výsledný rozsah a charakter úprav řešených projektem je navrhován na základě požadavků a 
finančních prostředků objednatele. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, 
zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby bude během stavby tyto 
všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna 
zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Předpokládá se, že 
výroba betonových směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového 
materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru.

Pozemky pro zařízení  staveniště a  skládku materiálu si  zajistí  zhotovitel  stavby. Vybavení
staveniště bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance
zhotovitele stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště
nebude  třeba  napojit  na  inženýrské  sítě  a  není  třeba  jej  ani  zabezpečit  oplocením.  Pouze  při
výkopových  pracích  je  nutné  zabezpečit  prostor  před  vstupem do  prostoru  stavby  neoprávněnou
osobou.  Postup  výstavby  a  harmonogram  stavby  navrhne  zhotovitel  stavby  a  schválí  investor  s
ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou po vydání stavebního povolení a případných změnách.

Zařízení staveniště bude v místě stavby. Místo si zhotovitel upřesní s investorem. Při všech
stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006
sb.,  č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a  592/2006 Sb.  Připomínají  se  zejména bezpečnostní
předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění
sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových vod. V prostoru
stavby  nesmí  být  zřizovány  dočasné  sklady  pohonných  látek  a  maziv.  Na  staveništi  se  nesmí
provádět opravy mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v
takovém technickém stavu, aby byl vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Dále
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je nutno zdůraznit potřebu dodržování předpisů při provádění zemních prací. Na jednotlivé práce je
nutno nasazovat pouze vyškolené pracovníky, kteří jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při
pracích na strojích a na zařízeních musí mít pracovníci příslušná oprávnění.
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Vypořádání se s podmínkami dotčených orgánů:

• Optické vedení Cetin a.s.

        Budou dodrženy podmínky č.j. 231161/25 v dokladové části PD.

V km cca 0.070 00 – 0.075 50 bude provedeno posunutí optického kabelu mimo asfalt pod zatrav-
ňovací dlažbu. Dále bude optické vedení v km 0,061 00 – 0,087 00 v délce cca 26m uloženo do kabe-
lové chráničky PE 110mm. Bude založena rezervní chránička PE 110mm s přesahem 0,5m za okraj 
zpevněných pojížděných ploch.

• ČEZ Distribuce, a.s.
        Budou dodrženy podmínky n.z. 001167217036 v dokladové části PD.

• Telco Infrastructure, s.r.o.
        Budou dodrženy podmínky n.z. 2025_08_15_02 v dokladové části PD.

• GasNet Služby, s.r.o.
        Budou dodrženy podmínky n.z. 5003393168 v dokladové části PD.

• MěÚ Vysoké Mýto - JES
        Budou dodrženy podmínky č.j. MUVM/075052/2025 v dokladové části PD.

• Město Choceň
        Bez připomínek.

• Ministerstvo obrany
        Bez připomínek.

• Krajská hygienická stanice
        Bez připomínek.

• Policie DI
1. Dle ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění

pozdějších předpisů. Č.J. KRPE-77081-4/ČJ-2025-171106

▪ V PD jsou dodrženy rozhledové poměry

2. Dle ustanovení  § 16 odst.  1  zákona č.  13/1997 Sb.,  o  pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů. Č.J. KRPE-77081-3/ČJ-2025-171106

1. Vegetační dlažba na komunikaci bude oddělena od ostatní plochy barevně.

2. Doplněno svislé dopravní značení C4a z ulice Ruská.

3. V  PD  jsou  dodrženy  podmínky  dle  ČSN  73  4001  Přístupnosti  a  bezbariérovém
užívání.

• T-mobile Czech Republic a.s.
       Kolize s TMCZ – optické trasy. Budou dodrženy podmínky č.j. E45407/25    

V Chocni 4/2025 Radek Prudič, DiS.
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