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B.1 PopIs UzEMI STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Misto stavby se nachdzi vulici Na Dlouhych, 9.kvétna, Bedficha Smetany, Antonina Dvordka, lJirdskova a
Svatopluka Cecha ve mésté Uhersky Brod. Jednd se o zastavéné Uzemi. Pfedmétem stavby je oprava
kanaliza¢nich stok BIll, BIll-4, BIII-5, BllI-5a, BIll-6 a BIV-1 v celkové délce 928,99 m (381,87 m + 10,00 m + 140,12
m + 135,90 m + 140,23 m + 120,87 m). Jedna se o opravu ve stavajici trase a niveleté a dojde k pfepojeni vsech
pripojek. V okoli stavby se nachéazi zastavba rodinnych domi. Navrzena plocha pro zafizeni stavenisté je
umisténa na asfaltové v kfiZzovatce ulic Bedficha Smetany x Na Dlouhych.

AZ na velmi kratké useky je trasa kanalizace vedena v asfaltovych komunikacich jednotlivych ulic. Velmi malé
Casti kanalizace jsou vedeny v zeleni a v chodniku z betonové zamkové dlazby.

B.1.2 UDAJE O SOULADU S VYDANYMI ROZHODNUTIMI
Pro feSenou stavbu nebyla doposud vydana zadna rozhodnuti.
B.1.3 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTAC, S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVAN(

Stavba je vsouladu s uzemné planovaci dokumentaci mésta Uhersky Brod. Jedna se o plochy zarazené do
kategorie plochy verejnych prostranstvi (P*). Dle textové casti Uzemniho planu je pfipustné vyuziti pro pozemky
technické a dopravni infrastruktury.

Opravou kanalizace se nijak nezméni podminky a vyuziti Uzemi.

-

B.1.4 INFORMACE O ROZHODNUTICH O POVOLEN{ VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZiVANI UZEM(
Stavba nevyZaduje vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani dzemi.
B.1.5 INFORMACE O ZOHLEDNEN{ PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Projektova dokumentace respektuje vSechna vyjadfeni a technické podminky dotéenych orgdni statni spravy
aspravcld a vlastnikl technické a dopravni infrastruktury. Kopie téchto vyjadreni jsou nedilnou soucasti
projektové dokumentace v pfiloze E. Dokladova c¢ast. Povinnosti zhotovitele je se pred zahdjenim stavby
seznamit s obsahem vyjadreni dotéenych organ(i a organizaci a pfi realizaci stavby je respektovat.

B.1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pro stavbu nebyl proveden Zadny geologicky, hydrogeologicky ¢i stavebné historicky prlzkum. Pro stanoveni
geologickych podminek v trase fizenych vrtl jsou uvazovany jako reprezentativni archivni vrty GEO 499347, GEO
714698, GEO 499469 a GEO 499445 z databaze Ceské geologické sluzby. Tyto vrty kromé vrtu GEO 499347 jsou
vzdy vzdaleny priblizné mimo fe$enou lokalitu (v relativni blizkosti za hranici Fedeného tGzemi). Udaje ve viech

tfech vrtech jsou vzajemné konzistentni. Kanalizace bude uloZena nejcastéji ve vrstvé zvétralého jilovce nebo ve
vrstvé hliny. Udaje z databaze jsou jako pfiloha technické zpravy. Nasledujici obrazek vystihuje skladbu vrstev.
Povinnosti zhotovitele je se s témito Udaji pred provedenim stavby seznamit.
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VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

D

Pavodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - [TSK [m]
Souradnice ¥ - JTSK [m]
Zplisob zaméfeni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
cesky

GDO

499347

-1

-1

1983

Ceska geologicka sluzba
i

GF P042986
1186870.20
525230.90
zaméreno

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka [m] Popis

0.00- 0.30

0.30- 0.90
0.90- 3.20
3.20- 5.90

5.90- 7.00

navazka

hlina piscity jilovity pevny hnéda
jilovec zvétraly vapnity hnéda
jilovec navétraly vapnity hnéda seda
piskovec slidnaty hnéda,

jilovec ve viozkach

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

Pivodni nazev
Zkraceny nazev

Rok wzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice ¥ - JTSK [m]
Zplisob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
tesky

GDO

714698
p€.-1725/673
p€.-1725/673
2011

Ceska geologicka sluzba
30

GF P132469
1186541.00
525056.00

digitalizovano z mapy 1:1000

nezaméreno | odecteno z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka [m] Popis

0.00- 4.00 T

hlina pistity jilovity Stérkowvity

Stratigrafie

jilovec vapnity destickovité

4.00 - 30.00 rozpadawy vapnity destickovité
rozpadavy seda

Kvartér

Eocén,Oligocen

Nadmorska vyska - souradnice Z 239.50
Inklinometrie (Y/N) N

Ueel inzenyrsko-geologicky
Hydrogeologické Udaje (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Druh hladiny podzemni vody suchy wrt
Karotaz (Y/N) N
Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu vrt svisly
Geologicky profil (Y/N) N

Organizace provadéjici

Organizace blokujici

Blokovano do

Stratigrafie s
[m]
Kvartér

Kvartér
Eocen
Eocén

Eocen

GPO, zavod Hrabova

Aquifer, strop-baze [m],
poc.intervalii/délka [m]

Nadmorska vyska - souradnice 2 250.00
Inklinometrie (Y/N) N

Ucel hydrogeologicky
Hydrogeologické ddaje (Y/N) 4

Hloubka hladiny podzemni vody [m] 14

Druh hladiny podzemni vody ustalena
Karotaz (Y/N) N

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu wrt svisly
Geologicky profil (Y/N) N

Organizace provadéjici ARTEMIA,s.r.o.

Blokovano do

Hladina [m]

Ustalena 14.00

1. narazena
19.00
2. narazena
24.00

Organizace blokujici

Aquifer, strop-baze [m],
poc.intervali/délka [m]

1/12 : flys [F], pazeni: 125 mm [ 16.00-
28.00]

www.aquasmart.cz
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VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Nadmorska viyska - souradnice Z 225.80

Jazyk cesky Inklinometrie (Y/N) N

Nazev databaze GDO Ueel inzenyrsko-geologicky
D 499469 Hydrogeologické ddaje (Y/N) N

Plvodni nazev 5-3 Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Zkraceny nazev 5-3 Druh hladiny podzemni vody suchy vrt

Rok vzniku objektu 1983 Karotaz (Y/N) N

Poskytovatel dat Slisf:}l;éa genlogicka Provedené zkousky

Hloubka wrtu (m) 8 Hmotna dokumentace (Y/N)

Primarni dokumentace GF P047469 Druh objektu vrt svisly

Souradnice X - JTSK [m] 1187163.00 Geologicky profil (Y/N) N

Soufadnice Y - JTSK [m] 525156.00 Organizace provadéjici SESL. (WG| KONy Alstl

Zplisob zaméfeni X,Y

Vyskovy systém

odecteno z mapy

Balt po vyrovnani

Organizace blokujici

Blokovano do

obchodu Brno

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hladina

Stratigrafie i Aquifer, strop-baze [m],

BSOMRES RS E ot poé.intervali/délka [m]

0.00 - 0.30 hlina jilovity pevny hnéda Kvartér
!1I|n'aa jl|1?\llj‘.5( prachovity vapnity pevny tvrdy KUAHEEE
Seda,hnéda

jil vapnity pevny tvrdy Seda, hnéda,

jilovec v ostrohrannych dlomcich navétraly

0.30- 2.70

2.70- 8.00 Kvartér

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Nadmorska vyska - souradnice Z 246.40

Jazyk cesky Inklinometrie (Y/N) N

Nazev databaze GDO Ueel inZenyrsko-geologicky
D 499445 Hydrogeologicke adaje (Y/N) N

Plvodni nazev 5-6 Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Zkraceny nazev 5-6 Druh hladiny podzemni vody suchy vrt

Rok vzniku objektu 1973 Karotaz (Y/N) N

Poskytovatel dat Ceska geologicka sluzba Provedené zkousky

Hloubka vrtu (m) 8 Hmotna dokumentace (Y/N)

Primarni dokumentace GF V069903 Druh objektu vrt svisly
Souradnice X - JTSK [m] 1186940.00 Geologicky profil (Y/N) N

Souradnice ¥ - JTSK [m] 525060.00 Organizace provadéjici Stavoprojekt Brno

Zplisob zaméfeni XY odecteno z mapy Organizace blokujici

nezaméreno ( odecteno z

Blokovano do
mapy |

Vyskovy systém

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Agquifer, strop-bdze [m],

Higubka/jmSPopis poc.intervali/délka [m]

Stratigrafie Hladina [m]

0.00- 2.50 navazka prachovity hlinity jilovity Kvarter
2.50 - 8.00 jilovec vapnity zvétraly Seda,hnéda Paleogén

Pro stavbu bylo provedeno pouzito kompletni geodetické zaméreni (vySkopisné a polohopisné Udaje) z databaze
DMVS CR, které bylo zpfesnéno a ovéfeno terénni prohlidkou projektanta stavby. Projektant dale pofidil

fotodokumentaci stavajiciho stavu. Dale bylo provedeno geodetické zaméreni Ing. Markem Svobodou (01/2026)
v trase kanalizace. Pri konfliktu dvou zdrojl byla upfednostnéna hodnota z geodetického zaméreni.
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V prostoru stavby se nachdazeji nasledujici inzenyrské sité:
e vodovod —provozovatel a vlastnik — SVK, a.s.
e kanalizace — vlastnik a provozovatel —SVK, a.s.
e STL plynovod — GasNet s.r.o.
e silové kabely NN—-EG.D., a.s.
e sdélovaci vedeni— CETIN a.s.
e vefejné osvétleni — TSUB, p.o.

Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou v projektové dokumentaci zakresleny dle podkladd poskytnutych jejich
spravci. Toto zakresleni neslouzi pro vytyceni jednotlivych inZenyrskych siti. Zhotovitel stavby je povinen pred
zahajenim stavby pozadat o vytyceni spravce jednotlivych siti!

B.1.7 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavbou dotéend lokalita se nenachazi v Uzemi Uzemi Quoo. Nenachazi se v ochranném pasmu pamatkové zény,
neni umisténa v 7zadné z chranénych krajinnych oblasti (CHKQ), ani ve zvlasté chranéném uUzemi Natura 2000
nebo v jiném Uzemi s ochrannou dle pravnich predpisd. Stavbou dotcena lokalita se nachazi v Gzemi s moznymi
archeologickymi nalezy.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU A PODDOLOVANEMU UZEMI
Stavba se nenachdzi v zaplavovém Uzemi Quoo. Stavba se nenachdzi v poddolovaném uzemi.
B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLN{ STAVBY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI{

Stavba/oprava kanalizace je podzemni liniovou stavbou. Stavba nebude mit po dokonéeni negativni Gc¢inky na
okolni stavby nebo pozemky. Stavba neovlivni odtokové poméry v Uzemi — nezvysi se plocha odvodriovanych
ploch.

B.1.10 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN( DREVIN

V prostoru stavenisté se nachazi vzrostla zelen. V ramci stavby nebude provedeno kaceni vzrostlé zelené.

Stavba bude provedena ve zpevnénych plochédch (komunikace/chodnik) a nezpevnéném terénu. Pfi stavbé
budou odstranény konstrukéni vrstvy zpevnénych povrch( v rozsahu vykopu nutném pro stavbu kanalizace.
Stavba nevyzaduje demolici Zadnych objekt(.

B.1.11 POZADAVKY NA ZABOR ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI{
FUNKCE LESA

Stavba neklade Zadné poZzadavky na trvaly zdbor pozemk( ZPF nebo pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa.

B.1.12 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba kanalizace nevyzaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.

Opravované kanalizacni stoky se budou napojovat na stavajici kanalizaci — misto napojeni zdstava stejné. Mista
napojeni jsou patrna ze situacnich vykresu.

B.1.13 VECNE A CASOVE VAZBY, VYVOLANE A SOUVISEJCI INVESTICE

Stavba kanalizace bude koordinovana s opravou vodovodu v dané lokalité.
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B.1.14 SEZNAM POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH BYLA STAVBA UMISTENA
gt plocha
parc. €. katlastrall n Lv pozemku | vlastnik hospodareni se svéfenym majetkem
Gzemi
[m?]

Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/344 10001 3780 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/345 10001 3220 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/346 10001 1618 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/347 10001 3490 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/348 Uhersky 10001 1210 100, 68801 Uhersky Brod

Brod

[772984] Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/343 10001 1029 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/93 10001 7530 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

6452/6 10001 15514 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1746/12 10001 4709 100, 68801 Uhersky Brod
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo nam.

1725/1 10001 11979 100, 68801 Uhersky Brod

B.1.15 SEZNAM POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOST/, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO

BEZPECNOSTN{ PASMO

Provedenim stavby nevznikne zadné nové ochranné pasmo — oprava probéhne ve stdvajici trase a bude pouzito
potrubi stejné dimenze.

Navrhovand ochranna pasma souvisejici se stavbou jsou specifikovana v bodé B.6.5.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ{HO UZIVANI

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavebni Upravu/opravu stavajici kanalizace pro vefejnou potfebu ve smyslu zdkona 274/2001 Sh.
a souvisejicich ¢asti stavajici kanalizace.

B.2.1.2 Ugel uZivani stavby
Uctelem uzivani stavby je odvadéni odpadni vody z lokality.

B.2.1.3 Trvala nebo docasna stavba

Jednd se o stavbu trvalou.
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B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na
stavby a technickych poZadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, kterd nespada podle §2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb do skupiny objektd vymezenych v rozsahu
platnosti, nebyla uvedena problematika resena.

B.2.1.5 Udaje o spInéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi
Viz bod B.1.5.
B.2.1.6 Ochrana stavby dle jinych pravnich predpisd

Jednad se o stavbu kanalizace pro verejnou potiebu podléhajici zdkonu ¢.274/2001 Sbh. definujici rozsah
ochranného pasma. Popis je uveden v bodé B.6.5.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby

Predmétem projektové dokumentace je oprava kanalizacnich stok BIlI, Blll-4, BIlI-5, Blll-5a, BllI-6 a BIV-1
v celkové délce 928,99 m (381,87 m + 10,00 m + 140,12 m + 135,90 m + 140,23 m + 120,87 m). Stavajici
betonové potrubi DN 500, DN 400 a DN 300 bude v otevieném vykopu vyménéno za nové potrubi z kameniny
s normalni vrcholovou pevnosti (KAM) a ve velmi kratkém uUseku za trivrstvé koextrudované potrubi PVC ve
stejnych dimenzich. Vyména potrubi probéhne ve stavajici trase a niveleté. Pfi stavbé budou prepojeny vsechny
stdvajici pripojky. Kanalizani stoka je za hranici své Zivotnosti a je vtechnicky nevyhovujicim stavu. Vyména
potrubi bude provedena v otevieném vykopu kromé jednoho Useku mezi Sachtami v nejnize poloZzené ¢asti stoky
BIlIl, kterd bude bezvykopové sanovana.

Soucasti stavby bude také vyména vsech stavajicich reviznich Sachet (33 ks) za nové prefabrikované
7elezobetonové kruhové $achty DN 1000 a 1200. Zaroveri bude provedena oprava sanace $achet S 469 a S 482.
Na reviznich Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, primér 600 mm, tfida Unosnosti D 400
v pojizdénych plochach a B 125 v nezpevnénych plochdach. Stavbou bude vyvoldna také nutnost opravy uli¢nich
vpusti, jichZ bude pfi stavbé opraveno 6 ks. Bude se jednat o prefabrikované betonové vpusti DN 500 zakoncené
litinovou mtizi tfidy Unosnosti D 400.

V rdmci stavby budou prepojeny viechny stavajici kanalizacni pripojky a uli¢ni vpusti. Prepojeni kanalizacnich
pfipojek a uli¢nich vpusti bude provedeno v rdmci rozsifeného vykopu vyjimecné v delsi vzdalenosti.

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi

Opravena kanalizace nebude pfi svém provozu vyzadovat 7zadna média ani hmoty. Stavba nebude mit vliv na
hospodareni s destovou vodou. Stavba nebude pfi svém provozu produkovat Zadné odpady ani emise.

B.2.1.9 Zéakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpoklada se zahdjeni stavby v kvétnu roku 2026. Stavba neni ¢lenéna na etapy.
Predpokladana doba vystavby je 24 tydnd.

B.2.1.10 Orientacni naklady stavby

Orientacni naklady na vystavbu jsou 20 000 000 K¢ bez DPH.
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B.2.2 BEzPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Po dokonceni stavby bude dilo predano investorovi — vlastnikovi a provozovateli kanalizace a pfistup
k jednotlivym objektim a ¢astem sité budou mit pouze Skoleni pracovnici provozovatele. Tito pracovnici jsou
a budou patfi¢né proskoleni a sezndmeni s pozadavky BOZP.

Pfi stavbé i pfi samotném uzivani stavby je tfeba vychazet z platnych obecnych pravnich predpisd a norem,
zejména:

e zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platném znéni,

e zadkon €. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni,

e nafizeni vladdy ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, v platném znéni,

e zdkon ¢. 174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, v platném znéni,

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a kompetence hygienické sluzby pti reseni krizovych
situaci v plném znéni,

e nafizenivlady ¢. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sbh., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

e nafizeni vlady ¢ 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi, v platném znéni.

Aktudini seznam pravnich predpis z oblasti BOZP, platnych v soucasné dobé, je uveden napf. na webovych
strankdch MPSV, jako pfiloha prirucky Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

B.2.3 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Stoka BIll — ¢ast 1
Bezvykopovd sanace betonového potrubi DN 500 v délce 45 m.

Vzhledem k hloubce ulozeni potrubi, kterd se v daném useku pohybuje v rozmezi 5,1 — 2,8 m, bude provedena
bezvykopova oprava a to inverznim sklolaminatovym sanaénim rukavcem (Usek mezi $achtami S 394 a $395).
Poklopy $achet jsou umistény v komunikaci ulice Svat. Cecha, a to pfiblizné na ose jizdniho pruhu. Rukavec bude
vytvrzen UV zafenim. V Useku se nachazi 3 kanalizacni pfipojky. Dvé z nich je nutné prepojit v otevirenim vykopu
(napojeni pomoci pripojkového sedla aZz po vytvrdnuti rukadvce. Pfipojky jsou nyni napojeny ve skrytych Sachtach
v jejich vrcholu pfiblizné 1,5 m nad niveletou potrubi. Zbyvajici pfipojka bude prepojena / zapravena
bezvykopoveé.

Pfed zahdjenim sanace musi byt Usek radné vycistén, zmonitorovan a vsechny prekazky odstranény. Po
provedeni sanace bude Usek zmonitorovan, véetné detailnich zabérd do pripojky. Veskeré pripojky museji byt
otevieny a radné zapraveny, véetné injektaze maltovou smési. V Sachtdch bude rukavec radné zajistén a
zapraven pomoci maltovych smési. Po celou dobu praci je v danych Usecich nutné provadét precerpavani splaskd
a destovych vod. Vlivem praci nesmi dojit k tlakovému plnéni kanalizace, které by zpUsobilo zatopeni pfipojenych
objekt(.

Stoka Bl — ¢ast 2 a Stoka BIlI-4
Otevreny vykop potrubi KAM (tf. 120) DN 500 v délce 336,87 m a KAM (tr. 160) DN 300 v délce 10,00 m.

Oprava stoky za¢ina v $achté S 395, do které bude zausténo nové potrubi KAM DN 500. Toto potrubi bude
umisténo v misté stavajiciho vybouraného potrubi, pficemz bude uloZzeno na betonové loze. Nasledné bude
dobetonovan volny prostor uvnitf prostupu. Protiproudné pfiblizné ve vzdalenosti 3 m nésleduje $achta S 1,
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kterd se nachézi v osové vzdélenosti priblizné 2,3 m od obruby komunikace Svat. Cecha. V tomto misté neni na
strané kanalizace odstavny pruh. V této Sachté dochazi k mirnému odklonu od osy jizdniho pruhu smérem
k okraji vozovky, a to az do $achty S 2. Do této $achty je napojena opravovana &ast stoky Blll-4 (5 2 — S 453), co?
je provedeno za Ucelem vhodného thlu mezi potrubimi napojenymi do $achty. Dojde také k vyméné Sachty S
453. Napojeni na stavajici potrubi pred Sachtou bude realizovano vlozeni zkraceného kameninového odtokového
kusu DN 300 a spojenim pruznou prechodovou spojkou SC 465 W a vyrovndvacimi krouzky s betonovym
potrubim DN 300.

Od $achty § 2 pokracuje protiproudné trasa prakticky v pfimém sméru s tim, Ze se trasa mirné priblizuje ose
jizdniho pruhu. V $achté S 3 je osova vzdalenost poklopu od obruby 1,0 m (osa potrubi 0,8 m od obruby). Trasa
pokracuje dale v pfimém sméru k S 4 (dale se trasa priblizuje k ose jizdniho pruhu). Tato $achta je umisténa tak,
7e stied poklopu je 1,3 m od obruby (osa potrubi 1,1 m od obruby). Prakticky totozné je umisténa i $achta $'5,
kterd slouzi také pro napojeni stoky BIII-5. Tato Sachta je DN 1 200 pro dosazeni zlepSeni Uhlu pfipojeni stoky BllI-
5 a tim dosazenf lepéi hydrauliky pfi soutoku stok. Trasa pokracuje dale prakticky v pfimém sméru a7 k $achté S 8,
pficem? se na tomto Useku trasa mirné odchyluje od osy jizdniho pruhu smérem k okraji komunikace. Sachta $ 8
je umisténa tak, ze stfed poklopu je 0,9 m od okraje obruby a osa potrubi 0,7 m od obrub. V $achté $8a$9
dochazi k vyraznéjsi zméné sméru, kterd respektuje pribéh trasy komunikace. Nésledujici achty $ 10 a § 11
(véetné S 9) jsou umistény tak, ze stiedy poklopl jsou téméf na ose jizdniho pruhu (vzdalenosti od obruby 1,5 m
—1,4m—1,5m). Sachta $ 10 slouZi pro napojeni stoky BIll-6 respektive jeji ¢asti). Zaroveri je tento piitok Fesen
formou spadisté s obtokem pomoci kameninové odboc¢ky DN 300/200/45°.

Posledni $achta v opravovaném Useku je S 11, za touto $achtou bude provedeno provizorni napojeni na stavajici
potrubi — navazujici Usek kanalizace bude opraven v roce 2027. Natok do Sachty bude resen tak, ze bude vlozen
kus KAM DN 500 - zkracena trouba pfitok (GZ). Do hrdla bude pak vlozeny zkraceny dfik trouby délky cca 0,4 m a
ten bude spojen pomoci pruzné prechodové spojky SC 600 W a vyrovnavacich krouzk( spojen s kolenem PVC KG
500/15°. Do hrdla kolena bude vloZen kratky kus dfiku trouby PVC KG DN 500 a ten bude spojen pruznou
prechodovou spojkou LC W 680 a vyrovnavacimi krouzky se stavajicim betonovym potrubim DN 500.

Na stoce bude osazeno 11 ks betonovych vstupnich $achet (51-511), a stoce Blll-4 bude osazen 1 ks $achty DN
1000 — prefabrikované Zelezobetonové kruhové gachty DN 1000 (kromé S5 a $11) s tloustkou stény 120 mm a
DN 1200 (35 a $11) s tloustkou stény 135 mm. Na téchto gachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, primeér
600 mm, tfida Unosnosti D 400.

V opravovaném Useku stoky Blll a BllI-4 se nachazi celkem 22 ks pripojek, ztoho 17 ks (2 ks stoka BIlI-4)
domovnich pfipojek a 5ks uliénich vpusti. Pfipojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na zdkladé
provedeného kamerového prlizkumu. Vsechny stdvajici pripojky budou pfepojeny.

Stoka BIlI-5
Otevreny vykop potrubi KAM (tr. 160) DN 400 v délce 140,12 m.

Trasa stoky zacinad v $achté S 5 (soucast stoky BlIl umisténa v ose priléhajiciho jizdniho pruhu) a pfiblizné
v kolmém sméru ke stoce Blll pfes zeleny pas (svah mezi ulici B. Smetany a Svat. Cecha pokracuje dale do ulice B.
Smetany ($achta S B1 v zeleni — drobna korekce sméru). V $achté § 2 (pfiblizné 9 m od zacatku stoky) se ménf
smér stoky na soubézny s komunikaci. Do Useku kFizovatky ulic B. Smetany a 9. kvétna (po S B4) je trasa stoky
umisténa na vyse polozené strané ulice a to ve vzdalenosti 3,3 — 4,1 m od déle poloZené obruby. Nasledujici
Sachta S BS je umisténa déle od této obruby, aby bylo moiné dosdhnout thlu pripojeni stoky Blll-5a 90° a
pozadovaného uhlu kizeni plynovodu. Nasledné se trasa stoky umisténim gachty S B6 pfiblizuje k nize polozené
obrubé a a7 k dalsi §achté S B7 vede v osové vzdalenosti od obruby 1,5 — 1,9 m. V $achté S B7 dochazi ke zméné
sméru priblizné o 45° a trasa prechazi komunikaci, zeleny pas mezi komunikaci a chodnikem a nasledné se
v chodniku napojuje na dfive opravenou ¢ast stoky BllI-5. Pro napojeni je osazena $achta S B8, do které je vlozen
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zkraceny kameninovy odtokovy kus DN 300 (GA), ktery je pomoci vyrovnavacich krouzkd a pruzné prechodové
spojky SC 465 W spojen se stdvajicim betonovym potrubi DN 300.

Na stoce bude osazeno 8 ks betonovych vstupnich Sachet — prefabrikované Zelezobetonové kruhové Sachty
DN 1000 s tloustkou stény 120 mm. Na téchto Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, prdmér 600 mm,
tfida Unosnosti D 400.

V opravovaném Useku stoky BIII-5 se nachazi celkem 14 ks prFipojek, ztoho 11 ks domovnich pripojek a 3 ks
ulicnich vpusti. Pfipojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na zdkladé provedeného kamerového
prazkumu. VSechny stavajici pfipojky budou prepojeny.

Stoka Blll-5a
Otevreny vykop potrubi KAM (tf. 160) DN 300 v délce 135,90 m.

Trasa stoky za¢ind v $achté § B5 (soucast stoky BIII-5 umisténa v kfizovatce ulic B. Smetany a 9. kvétna). Trasa
v celé délce vede v komunikaci ulice 9. kvétna a je situovana s drobnymi odchylkami v ose komunikace. Trasa je
v celé délce piima. Oprava kon&i $achtou S C2, ktera je realizovana jako spadisté s obtokem, ktery je zajistén
odbockou KAM 300/200/45°. Za touto odbockou (protiproudné) je umistén kratky drik potrubi KAM DN 300,
ktery je spojen pruznou prechodovou spojkou SC 360 W se stavajicim kameninovym potrubim DN 300.

Na stoce bude osazeny 2 ks betonovych vstupnich Sachet — prefabrikované Zelezobetonové kruhové Sachty
DN 1000 s tloustkou stény 120 mm. Na téchto Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, prdmér 600 mm,
tfida Unosnosti D 400.

V opravovaném Useku stoky Blll-5a se nachazi celkem 16 ks pfipojek, ztoho 15 ks domovnich pfipojek a 1 ks
uliéni vpust. Pripojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na zakladé provedeného kamerového priizkumu.
Ve dvou kratkych Usecich stoky se mohou vyskytovat nezjisténé kanaliza¢ni ptipojky, jelikoz potrubi bylo pfi
kamerovém priazkumu zablokovano a pfiblizné v délce 40 m nebylo mozné prizkum provést. VSechny stavajici
pfipojky budou prepojeny.

2.3.1.1 Stoka BIII-6 — ¢ast 1 a oprava vodovodu
Otevreny vykop potrubi KAM (tf. 160) DN 300 v délce 69,89 m.

Trasa stoky za¢ina v gachté § 10 (soucast stoky BIIl umisténa v komunikaci Svat. Cecha v pfiléhajicim jizdnim
pruhu). Napojeni do stoky Blll v $achté S 10 je fe$eno jako spadiété s obtokem, ktery je zajistén odbockou KAM
300/200/45°. Trasa pokracuje pfiblizné v kolmém sméru ke stoce Blll pres zeleny pas (svah mezi ulici Ant.
Dvoréka a Svat. Cecha pokracuje dale do ulice Ant. Dvoraka (3achta S E1 v zeleni — drobna korekce sméru). Za
Sachtou S E1 se dostdva trasa jiz do komunikace ulice Ant. Dvordka. V kratkém Useku mezi S E1 a S E2 se
v komunikaci nachazi vodovodni armaturni Sachta, kterd bude upravena. Vtéto Sachté bude vybourdno
vystrojeni Sachty, bude odtézen strop Sachty a v rozsahu ryhy vykopu pro kanalizaci bude vybourano dno Sachty.
Vodovod bude, stavajici vodovod vedouci pfes armaturni Sachtu bude nahrazen jednou zkracenou ty¢i potrubi
HDPE SDR 11 d225x20,5 mm v délce cca 3,5 m, kterd bude mimo prostor armaturni Sachty (pfiblizné 0,4 m od
vnéjsich licl) spojena MR-spojkou typu hrdlo-hrdlo DN 200 se stavajicim litinovym potrubim DN 200. Od $achty $
E2 pak jiz vede stoka v pfimém sméru ve vzdalenosti 3,1-3,3 m od nize poloZené obruby. Tato ¢ast stoky je
zakonéena $achtou S E3.

Na této ¢asti stoky budou osazeny 3 ks betonovych vstupnich Sachet — prefabrikované Zelezobetonové kruhové
Sachty DN 1000 s tloustkou stény 120 mm. Na téchto Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, primér
600 mm, tfida Unosnosti D 400 (na $achté S E1 bude osazen poklop t¥. B 125).
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V opravovaném Useku stoky BIll-6 se nachazi celkem 5 ks pripojek (vSsechny jsou domovni pripojky). Pripojky jsou
v projektové dokumentaci zakresleny na zékladé provedeného kamerového prizkumu. VSechny stavajici pfipojky
budou pfepojeny.

2.3.1.2 Stoka BIll-6 — ¢ast 2
Otevreny vykop potrubi KAM (tf. 160) DN 300 v délce 67,34 m.

Trasa této &asti stoky zacina v $achté S E4 (soucast stoky Blll-5a umisténa prakticky ve stfedu k¥izovatky ulic Ant.
Dvordka a 9. kvétna). Pfitok do achty S E4 ze stoky BIII-6 je kolmo na primy smér toku stoky BllI-5a. Spojeni se
stavajicim potrubim stoky Blll-5a je rfeSeno vloZzenim zkracenych odtokovych kameninovych kus )GA) DN 300,
které jsou spojeny pruznou prechodovou spojkou SC 360 W se stavajicim kameninovym potrubi DN 300. Trasa
od %achty S E4 kS E5 je vkolmém sméru ke stoce Blll-5a a dale pokracuje kratky Usek k $achté S E5, kde se
napojuje stoka BllI-6a. Napojeni stoky je feSeno spadistém bez obtoku. Pritok bude napojen do nejnize polozené
Sachtové skruze (ne do $achetniho dna). V $achté S E5 se méni smér trasy na soubé&zny s komunikaci Ant.
Dvordka (smérem kulici Na Dlouhych), pficemz trasa je situovana témér na ose komunikace a konci v dalsi
Sachté S E6.

Na stoce budou osazeny 3 ks betonovych vstupnich Sachet — prefabrikované Zelezobetonové kruhové Sachty
DN 1000 s tloustkou stény 120 mm. Na téchto Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, prdmér 600 mm,
tfida Unosnosti D 400.

V opravovaném useku stoky BIlI-6 se nachdzi celkem 10 ks pripojek, ztoho 8 ks domovnich ptipojek a 2 ks
uliénich vpusti. Pfipojky jsou v projektové dokumentaci zakresleny na zakladé provedeného kamerového
prdzkumu. VSechny stavajici pfipojky budou prepojeny.

2.3.1.3 Stoka BIll-6 — ¢ast 3
Otevreny vykop potrubi PVC koextr. SN 12 DN 300 v délce 3,00 m.

Oprava této C¢asti zahrnuje sanaci 2 kanalizaénich Sachet (S 469 a S 482) a doplnéni obtoku stavajiciho
spadistového piitoku do § 469 ze stoky BIII-6. Oprava $achty S 469 zahrnuje provedeni jadrového vrtu a vlozeni
prostupového tésnéni, do kterého bude vlozeno koleno PVC 315/45°. V kyneté bude vytvorena kyneta pro tento
obtok. V $achté § 482 bude provedena reprofilace kynety, aby bylo dosazeno lepsich hydraulickych podminek
pro odtok do $achty S 469. Doplnéni obtoku bude realizovano z t¥ivrstvého koextrudovaného potrubi PVC SN 12
DN 300, které umoznuje neredukovat obtok na DN 200 jako v pfipadé kameniny. Bude proveden vyrez
stavajiciho potrubi v délce cca 1 m, do kterého bude vloZena odbocka PVC 315/315/45° a dfik trouby PVC DN
300 do hrdla odbocky, oba konce této skladby budou spojeny se stavajicim betonovym potrubim DN 300 pomoci
vyrovnavacich krouzkd a pruzné prechodové spojky SC 465 W.

U Sachty § 469 bude proveden nasledujici postup a rozsah praci:

e VytéZeni sedimentu ze dna

e Vybourani kynety a provedeni jadrového vrtu

o (iéténi betonového povrchu kartaéem a vysokotlakym paprskem vody, min. 300 bar.
e VysuSeni povrcha.

e Natér spojovacim (adheznim) mistkem v misté pred stérkovanim.

e \lyrovnavaci stérka.

e Natér spojovacim (adheznim) mistkem v misté pred stérkovanim.

e Hydroizolaéni stérka tl. 2 mm, 2 vrstvy

U Sachty § 482 bude proveden nasledujici postup a rozsah praci:

e Vytézenisedimentu ze dna
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o (iéténi betonového povrchu kartaéem a vysokotlakym paprskem vody, min. 300 bar.

e Vysuseni povrch(.

e Osazeni spojovacich trnd @ 6 mm do chemické kotvy, délka vlepeni 90 mm, zakladni délka prutu 280
mm (v pripadé potreby zkratit), kryti vyztuze 60 mm.

e Natér spojovacim (adheznim) mUstkem v misté betonaze.

e Provedeni betonaze a osazeni KARI sité ® 6 mm s okem 100x100 mm, pfi betonazi bude tvarovan
oblouk kynety pro potrubi pfislusné dimenze a nastupnice do vysky 1:1 DN.

2.3.1.4 Stoka BIV-1
Otevreny vykop potrubi KAM (tf. 160) DN 300 v délce 120,87 m.

Trasa této ¢asti stoky za¢ind v $achté S F1 (sou&ast stoky BIIV) umisténa téméf na ose komunikace Udolni v misté
kiizovatky s ulici Jiraskova. Pritok do $achty S F1 ze stoky BIV-1 je kolmo na piimy smér toku stoky BIV. Spojeni se
stavajicim potrubim stoky BIV je reseno vloZzenim zkracenych odtokovych kameninovych kust (GA) DN 400 pred
a za Sachtu S F1, které jsou spojeny pruzinou prechodovou spojkou SC 560 W a vyrovnavacimi krouzky se
stavajicim betonovym potrubim DN 400. Trasa od $achty S F1 k S F2 vede v §ikmém sméru na vzdalené&jsi okraj
komunikace ulice Jirdskova (stfed Sachty pfiblizné 1,3 m od obruby). V této Sachté dochazi ke zméné sméru,
ktery respektuje zménu trasy komunikace ulice Jiraskova. Trasa kanalizace osciluje kolem osy komunikace
(vzdalenost od obruby pfiléhajici k chodniku 1,5 — 2,6 m. Stoka je ukoncena $achtou S F4, ktera je umisténa pred
krizovatkou s ulici Na Dlouhych.

Na stoce budou osazeny 5 ks betonovych vstupnich Sachet — prefabrikované Zelezobetonové kruhové Sachty
DN 1000 s tloustkou stény 120 mm. Na téchto Sachtach budou osazeny poklopy z tvarné litiny, prdmér 600 mm,
tfida Unosnosti D 400.

V opravovaném uUseku stoky BIV-1 se nachazi celkem 13 ks pripojek (vsechny jsou domovni pfipojky). Pfipojky
jsou v projektové dokumentaci zakresleny na zdkladé provedeného kamerového prlzkumu. VSechny stavajici
pfipojky budou prepojeny.

B.2.4 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{

Resend stavba neobsahuje zadna technicka ani technologicka zafizeni. PFi svém provozu nebude vyZadovat 7adna
média ani hmoty.

B.2.5 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Jedna se o podzemni inzenyrské liniové objekty — kanalizaci pro verejnou potrebu (rozvody nehoflavych kapalin).
Potrubi bude uloZeno v zemi ve vykopu. Stavebni konstrukce jsou nehoflavé a nenachdzi se zde Zzadné pozarni
zatizeni. Proto tyto objekty neni nutné z hlediska pozarni bezpecnosti dale posuzovat (pozarni riziko, ekonomické
riziko, odstupové vzdalenosti, pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, evakuaci osob, zasobovani pozarni vodou
atd.). Zajisténi pozarni bezpecnosti v prlbéhu vystavby resi dodavatel stavby samostatné v zavislosti na
pouzitych stavebnich nastrojich a potfebach (napr. u stavebnich strojl, vozidel apod.).

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje zfizeni nastupnich mist pro pozarni techniku. V prostoru
podzemnich pozarnich hydrant{ nejsou navrzena parkovaci mista a stani.

Podminky pro realizaci stavby a uvedeni stavby do provozu:

V prlbéhu stavby bude zajistén prljezd mobilni pozarni techniky k jednotlivym objektdm nachazejicim se
v dotéené lokalité pro pripadny pozarni zdsah. Pfijezd pozarni techniky do prostoru stavby bude zajistén po
verejnych asfaltovych pozemnich komunikacich.
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K odbérnému mistu (pozarni hydranty) v okoli stavby bude v prlbéhu stavby zajistén trvaly pristup. Bude
zachovana jeho provozuschopnost. Na hydrant nesmi byt ukladan stavebni material a zemina z vykopovych praci.
Na hydrantu nesmi parkovat stavebni technika.

B.2.6 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY — VIBRACE, HLUK, PRASNOST

Pfi stavbé dojde kratkodobé ke zhorseni kvality Zivotniho prostredi, a to do¢asnym zvysenim prasnosti a hluku
v dotéené oblasti. Zhotovitel musi zhor$eni kvality Zivotniho prostredi omezit na nejmensi moznou miru. Hluéna
vystavba nesmi probihat v dobé nocniho klidu. Vykopy musi byt proti padu osob zabezpeceny zabradlim a v noci
osvétleny.

Zhotovitel stavby zajisti minimalizaci prasnosti kropenim. Dopravni prostfedky a stavebni stroje zhotovitele
budou pfi provadéni stavebnich praci prfed vyjezdem z prostoru stavenisté na pozemni komunikaci cistény.
Plochy stavenisté budou pribézné po skonceni vykopovych praci zbavovany necistot a zbytkd zeminy. Prostor
stavenisté musi byt po ukoncéeni vystavby uveden do plvodniho stavu, objekty zafizeni stavby odstranény.

B.2.7 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJS{HO PROSTRED(
B.2.7.1 Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.2 Ochrana pied bludnymi proudy
V misté stavby se nenachéazi zarizeni, které by bylo zdrojem bludnych proudu.
B.2.7.3 Ochrana pfed technickou seismicitou
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.
B.2.7.4 Ochrana pfed hlukem
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.5 Protipovodriova opatreni
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.7.6 Ostatni Ucinky

Stavba se nenachdzi v poddolovaném uUzemi, ale dle dzemniho planu se ¢aste¢né nachazi v Uzemi ohrozeném
sesuvy pady — jedna se o sesuvné Uzemni uklidnéné nebo docasné uklidnéné.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 MISTA NAPOJENI TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Napojeni na stavajici infrastrukturu viz bod B.1.12.

Provadéni stavby nevyvold zadnou potrfebu prelozky ostatnich inzenyrskych siti.
B.3.2 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pfipojeni viz bod B.3.1.

Délky potrubi viz bod B.2.3.
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B.4 DOPRAVNI RESEN(

B.4.1 PoPIS DOPRAVNIHO RESEN{ VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOST{ POHYBU NEBO ORIENTACE

Pfi vystavbé dojde k omezeni provozu v mistni komunikaci. Po celou dobu vystavby bude umoznén prijezd
vozidel I1ZS.

Po celou dobu vystavby bude zajistén pristup do prilehlych nemovitosti. Tento pfistup bude fesen jako
bezbariérovy, vykopy budou pfemostény provizornimi lavkami Sitky min. 900 mm se zabradlim a dolni vodici tyci
ve vysce 100 mm nad povrchem chodniku. Prijezd k jednotlivym nemovitostem bude vlastnikim nemovitosti
v lokalité dotéené stavbou umoznén v dobé, kdy nebudou stavebni prace probihat v bezprostredni blizkosti jejich
nemovitosti.

Dopravni znaceni pred provedenim stavby zajisti zhotovitel stavby. Soucasti dokumentace je situace a technicka
zprava prechodného dopravniho znaceni.

B.4.2 NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Po dokonceni stavby bude plocha stavenisté upravena do pdvodniho stavu a dopravni dostupnost lokality bude
obnovena.

B.5 RESEN( VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Stavba bude provadéna z¢asti ve zpevnénych plochach — komunikace, vijezdy a chodnik a ddle v nezpevnéném
terénu. Dojde k dotéeni travnaté plochy. Dotéené travnaté plochy budou po ukoncéeni stavby opét ohumusovany
a osety, a to dle zésad CSN 83 9031 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

Stavba nevyzaduje rfeseni terénnich Uprav.

V prostoru stavenisté se nachazi vzrostla zelen. V ramci stavby nebude provedeno kaceni vzrostlé zelené.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, VODA, ODPADY A PUDA

Pfi stavbé dojde kratkodobé ke zhorseni kvality Zivotniho prostredi, a to do¢asnym zvysenim prasnosti a hluku
v dotéené oblasti. Zhotovitel musi zhor$eni kvality Zivotniho prostredi omezit na nejmensi moznou miru. Hluéna
vystavba nesmi probihat v dobé noc¢niho klidu. Vykopy musi byt proti padu osob zabezpeceny zabradlim a v noci
osvétleny.

Zhotovitel stavby zajisti minimalizaci prasnosti kropenim. Dopravni prostfedky a stavebni stroje zhotovitele
budou pfi provadéni stavebnich praci pred vyjezdem z prostoru stavenisté na pozemni komunikaci Cistény.
Plochy stavenisté budou pribézné po skonceni vykopovych praci zbavovany necistot a zbytkd zeminy. Prostor
stavenisté musi byt po ukonceni vystavby uveden do pdvodniho stavu, objekty zafizeni stavby odstranény.

Odpady budou produkovany pfi pripravé a realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich likvidaci zajisti zhotovitel
stavby a bude pritom respektovat zdkon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, déle vyhlasku ¢. 8/2021 Sh. o Katalogu
odpadi a posuzovani vlastnosti odpadt a vyhlasku ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.

Pro vystavbu nebudou pouzivany materidly, u nichZ neni znam zpUsob jejich zneskodrovani. Odpady znecisténé
Skodlivymi latkami budou oznacené jako nebezpecné a bude snimi podle toho nakladano. Odpady budou

predany opravnéné osobé podle §13 odst. 2 zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, to je do zafizeni, které je
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k tomu urleno. Zafizeni, které je opravnéno odstrarfiovat odpady, musi byt opravnéno na zakladé souhlasu
prislusného krajského Uradu podle §10 odst. 1 zdkona o odpadech a fidit se dle §16 - §19.

Pfi provozu zafizeni stavenisté vybraného zhotovitele stavby nesmi byt zneuzivdn systém nakladani
s komunalnimi odpady (vcetné nddob na tridéné odpady).

Nékteré uvazované odpady, vzniklé ze stavebni ¢innosti jsou uvedeny v nasledujicim prehledu, v¢. jejich zatfidéni
v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadt a posuzovani viastnosti odpadd.

Tabulka 1 — nékteré uvaZované odpady vzniklé ze stavebni ¢innosti

h , Planované koncové
¢. odpadu druh odpadu Od zidO\{ane nakladani
mnozstvi [t] .

(likvidace)
150101 papir a lepenkové obaly 2,0 recyklace
150102 plastové obaly 4,0 recyklace
170101 Beton 20,0 recyklace
170103 Cihly 2,0 recyklace
170201 | Drevo 4,0 energetickeé

vyuziti
17 02 03 Plasty 2,0 recyklace
170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 320,0 recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel 4.0 recyklace

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU — (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA
ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD. ), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Stavba se bude nachazet v intravildnu mésta Uhersky Brod. Stavbou nedojde ke kaceni drevin ¢i k ohrozeni
drevin. V prostoru stavby se nenachdzi vzrostla zelen.

Pfi provadéni stavby bude stavebnimi pracemi ohrozena vzrostla zelenn bude provedena ochrana dle nize
uvedenych zasad. Bude provedena ochrana pfi vykopovych pracich (kofenova zéna) a také ochrana pred
mechanickym poskozenim (obednéni, vyvazani vétvi, apod.).

Dotcené travnaté plochy budou po ukonéeni stavby opét ohumusovéany a osety, a to dle zasad CSN 83 9031 -
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani.

PFi stavbé bude zajisténa ochrana stdvajicich drevin, predevsim jejich korenového systému. Stavebni prace
budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostdl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana strom( proti mechanickému poskozeni

Stromy na stavenisti budou chranény proti mechanickému poskozeni vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi
stavebnimi postupy a to oplocenim. Plot musi chranit celou kofenovou zénu dle €SN 83 9061.

Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé korenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen obednit alespon do
2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromd a vici kmenu se musi vypolStafovat. Nesmi byt
nasazeno bezprostifedné na korfenové nabéhy.

Korunu je nutné chranit pred poskozenim stroji a vozidly. Ohrozené vétve koruny stromU budou vyvazany
nahoru. Mista Uvazk( je nutno vypodloZit vhodnym materialem.

Kmeny stromd nemaji byt zasypavany vykopanou zeminou. Soucasné v korenové zéné drevin nebude provadéna
Zadna navazka zeminy nebo jiného materidlu.
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Ochrana korenového prostoru pti hloubeni stavebnich jam

Cilem pfi zasahu do korenového prostoru je zplsobeni co nejmensiho poranéni a nasledné vytvoreni co
nejpriznivéjsich podminek pro regeneraci korend. Tolerance korenového systému zavisi na druhu rostliny a je
ovlivnéna péstebnimi podminkami. Vykopy v kofenové zéné stromd mohou byt provadény pouze rucné.

Pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny koreny o priméru vétsim nez 20 mm. Pfipadna poranéni je nutno
oSetfit. Je nepripustné trhani korend Izicemi nebo radlicemi stavebnich strojd. Kofeny je mozné prerusit pouze
fezem a rezna mista se musi zahladit. Konce koren( o priméru vétsim nez 20 mm je nutno oSetrit pripravky k
oSetfeni ran. Kofeny musi byt udrzovany vihké, je potreba chranit pred vysychanim a pred ucinky mrazu. Nejlepsi
je urychlené koteny prikryt zeminou a zalit. Pokud to neni mozné, musi se koreny prekryt materidly udrzujicimi
vlhkost a zabranujici plsobeni slunce a mrazu. Koreny ve stavebnich ryhdch se omotaji nasdkavou textilii, zvIh¢i ji
a obali materidlem brdanicim vyparu. Pfipadné bude provedena bandaz z jilové kase, juty a materidlu branicimi
vyparu. Zrnitost zasypovych materidll a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzdusriovani nutné k
regeneraci poskozenych koren(. Pri ztraté korend mlze byt potfebny pfiméreny rez v koruné.

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UzEMI NATURA 2000
Stavba se nenachdzi v zadném z chranénych Uzemi Natura 2000.
B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTN(
PROSTREDI
Stavba nepodléhd posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.
B.6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Ochranné pasmo vodovodnich fad a kanalizacnich stok je dle §23, odst. (3) zakona 274/2001 Sb. vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich radl a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadd a kanalizacnich stok nad prmér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichZz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo kanalizace tedy cini 1,5 a 2,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu (hloubka
ulozeni viz ¢ast D — podélné profily).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navriena dle platnych €SN, CSN EN, TNV a legislativnich pozadavkd, co? zaru€uje splnéni pozadavki na
technickou Uroven, bezpecnost, funkénost a spolehlivost. Pfi stavbé budou dodrZovény vsechny platné
pozadavky BOZP tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni zdravi osob.

Bezpecnost prace pfi stavbé zajistuje dodrzeni prislusSnych norem a dalSich souvisejicich predpisli, predevsim
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen trvale zajistovat dodrZovani predepsanych pracovnich postupl
z hlediska zajisténi zdravi pracovnikd.

Vseobecné

Investor bude prostrednictvim stavebniho dozoru pribéziné kontrolovat dodrzovani predpisi a norem. Na
stavenisti bude zndma moZnost spojeni s ohlaSovnou pozard a zdravotni sluzby.
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Prace na el. zafizenich mohou provdadét jen osoby s ovérenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci je povinen
vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Naroky na potrebu uzitkové ani pitné vody nejsou znamy. Provizorni zasobovani pitnou vodou po dobu vystavby
zajisti zhotovitel ve spolupraci s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilni zafizeni.

B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Pri vykopech se nepredpoklada vyskyt podzemni vody. V pripadé, Ze bude v pribéhu vykopovych praci zasazena
hladina podzemni vody, je nutné zajistit jeji odvadéni vybudovanim drendzini vrstvy viz pfiloha D - Vzorovy fez
uloZenim potrubi. V pripadé zastizeni podzemni vody mUzZe zUstat potrubi nezatizené pouze po nezbytné nutnou
dobu. Drendzi bude voda svadéna do vykopu bude ¢erpana z vykopu ven na terén.

Odvod splaskovych vod do kanalizace se nepredpokladd. Pro pracovniky zhotovitele bude na stavenisti
instalovdno chemické WC.

Prostor stavenisté je standardné odvodriovan pomoci systému destovych vpusti. Zhotovitel bude pribéziné
zajistovat uklid a organizaci stavenisté tak, aby bylo zamezeno splachovani necistot, zeminy, stavebnich hmot,
ropnych a jinych chemickych latek do kanalizace.

B.8.3 NAPOJEN{ STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

P¥istup na stavenité je mozny z mistnich komunikaci — ulice Svatopluka Cecha, Udolni, U Stadionu a Na
Dlouhych.

Po dokonceni stavby bude plocha stavenisté upravena do plvodniho stavu a dopravni dostupnost lokality bude
obnovena.

Stavenisté nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Zasobovani zajisti zhotovitel ve spolupraci
s investorem. Zdrojem elektrické energie bude mobilni zafizeni.

B.8.4 VLIV PROVADEN( STAVBY NA OKOLN{ STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli, nebudou zménény odtokové poméry v Uzemi. Stavba je navrzena tak,
aby v pribéhu vystavby nedoslo k ohrozeni stability nebo k poskozeni pfilehlych staveb nebo zafizeni.

PFi provadéni zemnich praci je nutné se #idit CSN 73 3055, €SN EN 16907, CSN 73 6133, zdkonem &. 309/2006
Sb. a NV ¢. 591/2006 Sh. Pro bezpelny provoz a pouZzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi je nutno
se fidit NV ¢. 378/2001 Sh.

B.8.5 OCHRANA OKOLf STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJCI ASANACE, DEMOLICE, KACEN( DREVIN

Vykopy budou zajistény proti padu osob do vykopu, budou viditelné oznaceny, ohrazeny a osvétleny. Stavba jako
celek nebude oplocena.

Dalsi pozadavky viz bod B.1.10.

www.aquasmart.cz Strana | 19



B. Souhrnna technickd zprava
Uh. Brod, oprava kan. stok - ul. Svat. Cecha, 9. kvétna, Ant. Dvoréka, B. Smetany, Jirdskova

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

B.8.6 MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pri realizaci stavby dojde k docasnému zdboru pozemkd uvedenych v PD v Casti B, a to formou otevieného
ohrazeného vykopu. Zhotovitel je povinen si zajistit pfislusna povoleni od Mésta Uhersky Brod. S trvalymi zabory
neni uvazovano.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY
Popis reSeni je uveden v bodu B.4.1.
B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Predpoklddand produkce odpadl, podminky pouZziti materidlu a zpUsob nakladani s odpady je uveden v bodé
B.6.1 (vCetné predpokladanych odpadi v tabulce 1).

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Vykopové prace budou provadény strojné. Ru¢né budou provadény v prostoru ochrannych pasem ostatnich
inzenyrskych siti a v mistech, kde to pfedepisuji spravci siti ve svych vyjadrenich.

VytéZena zemina bude odvezena k uloZeni na sklddce zemin. Zasyp ryh v celé délce bude proveden $térkodrti SDa
fr.0/32 mm.

Nasledujici tabulka uvadi orientacni objem vytézené zeminy.

Vykop [m3] Odvoz [m?] Pfisun nahradnich material@ [m3]
4 500 4 450 4 450
B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTRED{ PRI VYSTAVBE

Pri provadéni staveb nesmi zpUsobit negativni Ucinky na Zivotni prostredi, zejména skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otresy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci, prekrocit limity uvedené v pfislusnych
predpisech.

Zivotni prostiedi bude stavebni ¢innosti zasazeno obvyklym zplisobem, predeviim z provozu nakladnich
automobil premistujicich stavebni materidly a ¢aste¢né hlukem z provozu strojd nutnych k zajisténi stavebni
¢innosti. VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu,
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych UkapU ropnych latek. Zhotovitel stavby zajisti G¢innou
techniku pro cisténi vozovek. Pred vyjezdem vozidel ze stavenisté na verejné komunikace budou vozidla
ocisténa.

B.8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ PRI PRACI NA STAVENISTI

V pribéhu vystavby stavby budou provddény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, priloha 5 - bod 6. - prace vykonavané v ochrannych
pasmech energetickych vedeni, popfipadé zarizeni technického vybaveni.

Dale musi byt dodrzeny pozadavky bezpecnosti v pribéhu vystavby:

e zadkon ¢. 309/2006 Sh., v platném znéni, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sh., v platném znéni,

e zakon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sb.,

e zadkon ¢. 183/2006 Sb., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), zakon ¢.
251/2005 Sh., o inspekci prace, v platném znéni,
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e zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni,

e zakon ¢.350/2011 Sh., chemicky zékon, v platném znéni,

e zadkon ¢.541/2020 Sh., o odpadech,

e zakon ¢. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o
zméné nékterych zakon( (energeticky zédkon),

e zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném
znéni,

e zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, v
platném znéni,

e zakon ¢. 133/1985 Sh., 0 pozarni ochrané, v platném znéni,

e nafizenivlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 589/2006 Sh., kterym se stanovi odchylnad Uprava pracovni doby a doby odpodinku
zaméstnanct v dopravé.

B.8.12 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATREN(
Popis navrzeného dopravniho feseni je uveden v bodé B.4.1.

PFi stavbé budou ucinéna opatfeni, aby komunikace nebyly znecistovany a nebylo branéno pfijezdu ke stavajicim
objektim. Dodavatel stavebnich praci zajisti Ucinnou techniku pro Ccisténi vozovek (predevsim v pribéhu
navazeni stavebnich material(). VSechna vozidla slouZici pro zasobovani stavenisté budou dbat na bezpecnost
uzivatell téchto komunikaci.

B.8.13 STANOVENI SPECIALN/CH PODMINEK PRO PROVADEN{ STAVBY
Stavba pro své provadéni nevyzaduje zadné nestandardni podminky.
B.8.14 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJIC DILE TERMINY

U stavby se predpokladd zahajeni v cervnu roku 2026. Skute¢na lhlta vystavby bude dana smluvné mezi
investorem a zhotovitelem stavby.

Stavba zapocne provedenim veskerych pfipravnych uUkond pred zapocletim fyzickych ukond, dale budou
nasledovat kopané sondy v mistech, kde je to nutné.

Vystavba vodohospodarskych ¢asti je po provedeni prfipravné ¢asti rozdélena do nékolika technologickych celk
— vystavba bude koordinovana se souvisejici stavbou vodovodu. Na zakladé této koordinace se predpoklada
nasledujici postup:
1) Faze 1 — vystavba v ulici Jirdskova a ¢aste¢né v ulici Svat. Cecha — Stoka BIIl v Useku $1 — $2, Stoka BIV-1,
Stoka BIlII-4
2) Faze 2 —vystavba v ulici Na Dlouhych — realizace Stoky BlII-6 ¢asti 3
3) Faze 3 — vystavba v ulici Svat. Cecha a Ant. Dvoraka (mezi ulicemi 9. kvétna — Na Dlouhych) — Stoka BIII
$2 - S5, Stoka BIII-6 ¢ast 2

00

Faze 8 — vystavba v ulici Ant. Dvoraka (mezi ulicemi Svat. Cecha a 9. kvétna) — Stoka BIII-6 ¢ast 1

4) Faze 4 —vystavba v ulici B. Smetany (mezi ulicemi Svat. Cecha a 9. kvétna) — Stoka BIII-5 $5 — § B5
5) Faze 5—vystavba v ulici 9. kvétna — stoka Blll-5a
6) Faze 6 - vystavba v ulici B. Smetany (mezi ulicemi 9. kvétna a Na Dlouhych) — Stoka BIII-5 § B5 — S B8
7) Féze 7 —vystavba v ulici Svat. Cecha —stoka BIII $5 -5 11
)
)

O

Sanaci stoky BIll ¢ast 1 je mozné provést v jakékoliv fazi vystavby bez ohledu na celkovou fazi vystavby.

Po dokonceni vodohospodarskych ¢asti probéhnou kompletni zasypy a obnova povrchd do pdvodniho stavu.
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Popsany postup vystavby je pfedbézny. Pfesny navrh etapizace vystavby predlozi investorovi zhotovitel stavby
pred samotnym zahdjenim stavby, a to na zakladé vlastnich zdroji a dostupnych kapacit. Pfedpokladana doba
vystavby je 24 tydnd.

Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté bude dohodnut ve smlouvé mezi stavebnikem a zhotovitelem, bézné
je udavan 1 mésic po predani a prevzeti posledni dodavky.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN(

Ucelem navriené stavby je zlepieni odvadéni odpadni vody z lokality.

Navrzenou stavbou nejsou vytvoreny zadné nové nepropustné ¢i cCasteéné propustné povrchy ani neni
upravovana stavajici morfologie terénu, nedojde tudiz ke zhorseni stdvajiciho srazko-odtokového procesu
v oblasti dotéené stavbou.

Valasské Klobouky, leden 2026 - Vypracoval: Ing. Tomas Suchacek, Ph.D.
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