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A. PRUVODN/ ZPRAVA
A.1 ldentifikaCni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: 24.02_FVE COV Sumperk
b) Misto stavby: p. €. st. 4012, 651/136, 651/135, st. 4011, st. 5371, st. 6583, st. 6584,
651/4, st. 5392, k.4. Sumperk [764264]

c) PFfedmét dokumentace: trvala stavba, technologie pro vyrobu elektrické energie, zmény
dokoncenych staveb

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) Stavebnik: Vodohospodéafska zaFizeni Sumperk, a.s.
Jilova 2769/6, 787 01 Sumperk
IC: 476 74 954

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3.1 Zpracovatel projektové dokumentace FVE

a) Generalni projektant: PKV BUILD s.r.o.
SenoZaty 284
394 56 Senozaty
IC: 28149785

b) Autorizovana osoba: Ing. Petr Feierfeil, IE02, autorizace ¢. 0010178
IE02
Nazev oboru: technika prostfedi staveb
Specializace: elektrotechnicka zarizeni

c) Kontroloval: Ing. Jan Petr

d) Vypracoval: Ing. Natalia Eryshova

A.1.3.2 Zpracovatel poZarné bezpe&nostniho Feeni (PBR)

a) Autorizovana osoba: Ing. Filip Bares, (CKAIT 0014894)
IHOO
Nazev oboru: pozarni bezpecnost staveb

A.1.3.3 Zpracovatel statického posudku

a) Autorizovana osoba:



A. PROVODN/ ZPRAVA

A.2 Clené&ni stavby na objekty a technicka a
technologicka zarizeni

Stavba je ¢lenéna na vice objektd. Technologické zatizeni FVE budou tvofit 7 celkd.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- dokumentace k objektu

- technické listy pouzitych technologii
- mistni Setfeni

- katastralni mapy

- normy CSN, PNE

- poZzadavky investora

A.4 Rozsah této casti dokumentace

Tato Cast dokumentace je vypracovana ve stupni dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby, dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro provedeni stavby. Projekt reSi
instalaci fotovoltaickych paneld, napojeni panell na stfidace a nasledné napojeni do stavajicich
rozvodU. Soucasti instalovanych stfidacl je monitoring a dalkovy dohled pres webovou aplikaci.

Statické posouzeni a pozarné bezpelnostni feSeni stavby budou zpracovany samostatné v
prilozenych dokumentech a budou dolozeny pfed zapocetim praci. Dale bude provedena kontrola,
Ze zafizeni pIni pozadavky uvedené ve statickém posudku.

Vypracoval: Ing. Natalia Eryshova
Datum: 05/2024



