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zadkaznik: STAVOPROJEKTA stavebni firma, a.s.

Nazev zakazky: BRNO - ZS Bosono3skd 9 - vnejsi ochrana pred bleskem, uprava
elektroinstalace

Ucel : Pavilony A, B, C, D, E, F - vnéjsi systém ochrany pred bleskem,
Uprava elektroinstalace

&= Projekt je zpracovén podle pozadavki odbératele a slouZl pro stavebn( povolenf
a vybér dodavatele.

&V priloze jsou jednotlivé Casti projektu podle seznamu projektové dokumentace.

&= Platnost projektu jsou dva roky od data vyhotoven,

& Tato dokumentace je dusevnim viastnictvim fy Luxel, spol. s r.o. a je chranéna
autorskymi pravy. UzZitl k jinému dcelu nez k jakému byla urcena, je dovoleno jen s
pleemnym souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdenék Krejci Kopie
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Luxel, spol. s r.o. Elektromontazni firma

: (LIUIX]EIT)

Lazaretn( 7, Brno , 615 00 tel: +420 545152 705 fax: +420 545 162 765

.zak.:334101 Rozpis jednotliv;’lch poloiek Pfiloha &.: 1
Vykaz vymér

01 - INSTALACNI MATERIAL

v

Ai. Cpel, Nizeo potshy oot Cena mattnont Cellom
1 |01.04.016 | Krabice elektroinstala¢ni, do zatepleni, hl. 50-200mm 7 ks
2 |01.04.017 | Montazni deska do zatepleni, hl. 50-200mm 4 ks
3 |01.04.023 | Drobny montazni material 1 celek
4 |01.04.063 | Vicko pro elektroinstalacni krabici odbocovaci 2 ks
5 101.05.002 | osazeni hmozdinky do cihlového zdiva HM 8, v&.dlouhého vrutu 539 ks
6 |01.05.003 | osazeni hmozdinky do cihlového zdiva HM 10, v&.dlouhého vrutu 146 ks
7 101.06.003 | Pruzinova svorka - do 2x2,5 12 ks
8 |01.06.004 | Pruzinova svorka - do 3x2,5 6 ks
9 |01.06.005| Pruzinova svorka - do 4x2,5 6 ks

Mezisoucet za skupinu 01 bez DPH: |

08 - KABELY,VODICE A SNURY MEDENE

At Cod Naso potsthy Pt Cena mattwont Collfon
10 [ 08.01.005 | KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omitku 4m
11 |08.01.006 | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omitku 8m
12 | 08.06.004 | Demontaz stavajicich kabell na fasadé 40 m
13 | 08.06.005 | Zpétna montaz stavajicich kabell na pfichytky na zatepleni 40 m

Mezisoucet za skupinu 08 bez DPH: |

11 - SPINACI,SPOUSTECI A REGULACNI USTROJI

v

ALt Cpd Nzoo polsZy Pilet  Coa mattwont Colllen
14 111.01.016 | Demontaz stavajiciho vypinace 3 ks
15 |11.01.017 | Novy spina¢ pod omitku, kompletni, IP44, fazeni 1/6/7 3 ks
16 | 11.01.196 | Stavajici snimac pohybu - demontaz 1ks
17 1 11.01.197 | Stavajici snima¢ pohybu - zpétna montaz 1ks
18 | 11.01.259 | Demontéz stavajiciho zvonkového tla¢itka na povrch 2 ks
19 | 11.01.260 | Zpétna montaz stavajiciho zvonkového tlaitka na povrch 2 ks
20 | 11.03.027 | Stavajici nasténna zasuvka 230V - demontaz 1 ks
21 [11.03.028 | Stavajici nasténna zasuvka 230V - zpétna montaz 1ks
22 | 11.04.021| Stavajici nasténna zasuvka 400V - demontaz 1ks
23 | 11.04.022 | Stavajici nasténna zasuvka 400V - zpétna montaz 1ks

Mezisoucet za skupinu 11 bez DPH: |

20 - SVITIDLA A OSVETLOVACI ZARIZENI

Ai. C/a/ Nizer /ﬂﬁ% Pt Cexa mattwont Colllen
24 |20.01.004 | Demontaz stavajiciho svitidla 12 ks
25 120.01.005 | Zpétna montaz stavajiciho svitidla 12 ks

Mezisoucet za skupinu 20 bez DPH: |

22 - HROMOSVODY A VEDENI UZEMNOVACI

Ai. C/a/ Nizer /ﬂﬁ% Falet Cena mattmont Colllem
26 |22.01.002 | Ocelova pozink. pasovina 30/4 uzem. na povrchu bez natéru 550 m
27 |22.01.010 | Svodovy vodi¢ FeZn-drat-prdm.10mm (0,62kg/m) - bez mont.podpér 278 m
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Luxel, spol. s r.o.

(LLUIXTELT)

Lazaretn( 7 , Brno , 615 00O

Elektromontazni firma

tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768

.zak.:334101 ROZpiS jednotlivych poloiek Pfiloha &.: 2
22 - HROMOSVODY A VEDENiI UZEMNOVACI
At Copd Nizeo polity Aot Cora mattwont Collten
28 |22.01.014 | Nerezové lanko, pr.3mm 36 m
29 [22.01.014 | Svodovy drat Al Mg Si - polotvrdy T/2 - prdm. 8 mm (0,135kg/m) - bez 2390 m
mont.podpér
30 |22.02.017 | Jimaci ty€ - 2m - FeZn s rovnym koncem 10 ks
31 [22.02.018 | Jimaci ty€ - 4m - FeZn s rovnym koncem 4 ks
32 |22.02.026 | Podstavec betonovy 9kg - pro izolaéni vzpéry 6 ks
33 |22.02.026 | Podstavec betonovy 19kg - pro jimaci ty¢ 19 ks
34 |22.02.027 | Plastova podlozka pod betonovy podstavec 19kg 19 ks
35 |22.02.027 | Podlozka k betonovému podstavci 9kg 6 ks
36 |22.02.028 | Stojan pro jimaci ty¢ - trojnozka 3 ks
37 |22.03.017 | Podpéra vedeni na ploché stfechy - plast+beton 1182 ks
38 |22.03.018 | Lepeni podpér na atiku 621 ks
39 [22.03.030 | Podpéra vedeni do zdi - plastova - priichozi otvor 539 ks
40 |22.03.046 | Drzak oddaleného hromosvodu na trubku 7 ks
41 |22.03.052 | Kloub pro oddaleny hromosvod 12 ks
42 122.03.056 | Izola¢ni ty€ pro vodice - I=930mm 9 ks
43 |22.03.059 | Izolaéni ty¢ pro jimaci ty¢ - I=930mm 4 ks
44 |22.03.060 | Izolagni ty€ - I=1000mm 6 ks
45 |22.04.002 | Svorka uzemnovaci - pasek - pasek 42 ks
46 |22.04.003 | Svorka uzemnovaci - pasek - drat 148 ks
47 |22.04.004 | Svorka pfipojovaci 18 ks
48 |22.04.006 | Svorka okapova 3 ks
49 |22.04.007 | Svorka zkuSebni 75 ks
50 [22.04.010 | Svorka k jimaci tyci 28 ks
51 [22.04.011| Objimka jimaci ty¢e 3 ks
52 [22.04.022 | Svorka univerzalni s jednou pfilozkou (k atice) 294 ks
53 |22.04.023 | Svorka univerzalni bez stfedové desti¢ky (pro soubézné nebo kfizové 804 ks
spojeni kruhového vodice)
54 |122.04.042 | Svorka lanova 3-5mm 18 ks
55 |22.04.043 | Ocnice lanova 9 ks
56 [22.05.001 | Ochranny uhelnik - 1,7m 75 ks
57 [22.05.005 | Drzak uhelniku stfedovy 150 ks
58 |22.05.010 | Oznacovac svodu (jedna Cislice) 141 ks
59 |22.05.011| Sroub napinaci 9 ks
60 |22.05.026 | Natér zemnici svorky asfaltem - v zemi 190 ks
61 |22.05.026 | Natér svodového vodice asfaltem 30cm zem, 20cm vnéjsi 74 ks
Mezisoucet za skupinu 22 bez DPH: |
29 - HZS, ZKOUSKY,ZPROVOZNENI
At Copd Niseo potsZhy Pt Cena mattmant Colllon
62 [29.01.001| Ostatni neuvedené demontaze stavajici elektroinstalace 12 hod
63 |29.01.001 | Demontaz stavajiciho bleskosvodu 280 hod
64 [29.03.001 | Revize a vystaveni vychozi revizni zpravy - bleskosvod 1 celek
65 |29.03.012 | Spoluprace s reviznim technikem 18 hod
66 |29.06.001 | Nespecifikované montazni prace 44 hod
67 |29.06.012 | Koordinace s ostatnimi profesemi 12 hod
68 |29.06.014 | Zabezpeceni pracovisté 12 hod
Mezisoucet za skupinu 29 bez DPH:
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Luxel, spol. s r.o.
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.zak.:334101 ROZpiS jednotlivych poloiek Pfiloha &.: 3
30 - SLABOPROUDE ROZVODY TELEFONNI
At Copd Nizeo polity Aot Cora mattwont Collten
69 [30.07.007 | Demontaz zvonkového tabla 6 ks
70 |30.07.007 | Zpétna montaz zvonkového tabla 6 ks
Mezisoucet za skupinu 30 bez DPH:
46 - ZEMNI PRACE
At Copd Nizeo polithy Aot Cora mattwont Collten
71 [46.03.011 | bourani ziviénych povrchl do 3-5¢cm 5m2
72 |146.03.012 | fezani spary v asfaltu nebo betonu 20 m
73 |146.04.004 | Uzemnéni - vykop + zahoz 530 bm
74 |46.62.009 | betonovy chodnik tl.5cm 5m2
Mezisoucet za skupinu 46 bez DPH: |
50 - SPOLECNE TELEVIZNI SYSTEMY,SATELITY
Ai. C/a/ Nizer /ﬂﬁ% Filet Cexa mattnont Colllen
75 150.07.004 | Demontaz stavajiciho anténniho stozatu 1ks
76 |50.07.005| Zpétna montaz stavajiciho anténniho stozaru, v&.pfipojeni antén 1 ks
Mezisoucet za skupinu 50 bez DPH:
70 - EZS
Ai. C/a/ Nizer /ﬂﬁ% Filet Cexa mattnont Colllen
77 | 70.07.004 | Demontaz stavajici venkovni poplachové sirény 1 ks
78 | 70.07.005 | Zpétna montaz stavajici venkovni poplachové sirény na zatepleni 1 ks
Mezisoucet za skupinu 70 bez DPH: |
87 - KLIMATIZACE, VZDUCHOTECHNIKA
Ai. C/a/ Nizer /ﬂﬁ% Falet Cexa mattnont Colllen
79 |87.01.001 | Odpojeni stavajici klimatizacni jednotky 1ks
80 |87.01.002 | Napojeni stavajici klimatiza¢ni jednotky 1 ks
Mezisoucet za skupinu 87 bez DPH: |
99 - PROJEKCNI CINNOST
Ai. C/a/ Nizer /ﬂﬁ% Falet Cexa mattnont Colllen
81 [99.02.001 | Vypracovani skute¢né projektové dokumentace 1 celek
82 [99.02.002 | Zkresleni skute€ného stavu na stavbé 6 hod
Mezisoucet za skupinu 99 bez DPH:
Celkem rozpis polozek
Celkem bez DPH:
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