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1. UCEL OBJEKTU

Projektova dokumentace FeSi vystavbu Cerpaci stanice v Lukové ( mistni ¢asti obce Nepolisy),
vzhledem k tomu, Ze danou lokalitu neni mozné odvadét odpadni vody pouze gravitacné. V ramci
tohoto objektu je navrzena Cerpaci stanice.

Do CS budou svedeny veskeré odpadni vody z Lukové. Cerpaci stanice je umisténa ve vychodni

¢asti obce na pozemku 14/1 k.u. Lukova nad Cidlinou.

2. KAPACITNi UDAJE

Pocet obyvatel: 110, EO 150

Q24= 150x120l/0s/den = 18000I/d = 18m3/den=0,21 /s
Qq= 0,21x1,5=0,313l/s

Qmaxn=0,313x5,5251/s=1,73l/s

Cerpaci stanice CS je navrzena v prefabrikované kruhové jimce DN 2500 hloubky 4,1m. Urovef
pfitoku je 1,56m nad dnem. Akumulacéni prostor pro pfipad vypadku elektrické energie je cca 7,6m?.
Akumulaéni objem pro CS je navrzen pro ptipad vypadku energie 6,8hod. Bezpeénosti prepad je
umistén nad pfitokovou stokou z ddvodu mélkého ulozeni stavajici destové kanalizace. Pfi poruse
Cerpadla bude automaticky zaskakovat druhé ¢erpadlo (mokra rezerva).

Z Cerpaci stanice bude odpadni vody Cerpany v mnozstvi 4,2l/s. Vytlak je navrzen z potrubi PP
100 RC11 90x8,2mm s vné&jSi ochrannou vrstvou z polypropylénu. Této dimenzi odpovida DN 75, pfi
takovém to Cerpani bude unaseci rychlost ve vytlaku 0,9m/s.

Cas naplnéni jimky pfi pfitoku Q¢= 408min=10,25hod. PFi dlouhodobé&jsim vypadku el.energie
je potfeba zajistit vy&erpani jimku a odvezeni odpadni vody na Cistirnu odpadnich vod.
V jimce jsou v ramci D.2.1 PS 01 Strojné technologicka ¢ast CS navrzena dvé Cerpadla, kazdé o
prutoku Q=4,35 I/s. Jedno z Cerpadel bude v provozu, druhé €erpadlo je navrzeno jako rezerva pro pfipad

poruchy prvniho €erpadla. Pfi poruse prvniho Cerpadla bude automaticky spinano druhé Cerpadio.

Navrh Cerpani:
Primér jimky : 2,5m, akumulace h=1,56m
Vytlak PE100 RC SDR 11 90x8,2mm, v=0,9m/s, Qs=4,35 I/s
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. ARCHITEKTONICKE VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZCNi RESENI

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzena &erpaci stanice CS.

Cerpaci stanice

Cerpaci stanice CS je navrzena v prefabrikované kruhové jimce DN 2500 o hloubce 4,1m (od
gistého dna po horni Groveri poklopu). CS je navrzena na vefejné pristupném prostoru. Do &erpaci
stanice jsou svedeny veskeré spladkové odpadni vody z Lukové.

CS je navrzena na &erpani odpadnich vod v mnozstvi 4,35/s.

Stavebni ¢ast je tvofena betonovou prefabrikovanou kruhovou jimkou DN 2500 vySky 2300mm,
nastavcem vysky 1700 a vikem vysky 300mm. Spadové betony budou betonovany na misté betonem
tfidy C 30/37. Vika jimky maji 4 otvory s poklopy 600x600mm. Jimka je navrzena v€etné
protivztakového limce $itky 500mm. Stavebni vykres CS je zfejmy z piilohy D.1.3.2 padorys a fez CS.

S vystavbou €S bude nutné dodasné zajisténi sloupu verejného osvétleni.

Jimka bude ulozena na podkladni beton tl. 200mma pro do€asné snizeni hladiny pozemni vody
po dobu vystavby je navrzena drenazni Stérkova vrstva tl. 200mm z drceného $térku, drenazni trubky
bez filtraéni vrstvy (d125) a &erpaci jimka ( skruze DN 800, hl 1000mm). Jama pro osazeni CS je
navrzena pazena ocelovymi paznicemi dl. 6,5m.

Na viko jimky budou osazeny 4 litinové poklopy s ramem pro tfidu zatizeni D400. Je zde navrzen
vstupni otvor 600x600mm. Otvor 600x600mm s ramem pro natokovy kos a otvor 2x600x600mm s
ramem pro manipulaci s Cerpadly.

Prostup pro stoku A bude z vyroby pro DN 300. Prostupy pro vytlak a elektro budou vrtany na
stavbé jadrovym odvrtem 1x DN132mm, 1x DN 100mm a prostup pro elektro vrtat dle dispozic
montéra.

Dno €erpaci jimky je navrZzeno na koété 217,21, poklop Cerpaci jimky na koté 221,31, Do Cerpaci
jimky bude napojena stoka A, jejiz pfitok je navrzen na kété 218,77 (1j. 1,56m nade dnem Cerpaci
jimky). Z CS je na dale navrzen vytlak V na kété 219,73 (90x8,2mm —SO 02).

Situaéni vykres Cerpaci stanice je ziejmy z pfilohy C.2.2 Koordinaéni situaéni vykres a D.1.3.2

pudorys a fez CS.

BEZBARIEROVE UZIVANi

Jedna se o stavbu podzemni, poklopy €erpacich stanic jsou navrzeny v Urovni stavajiciho terénu,
tedy nebudou tvofi pfekazku osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Terén bude uvadén

do plvodniho stavu.
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BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Pfi provozovani a udrzbé budou dodrZzovany veskeré pfepisy provozovatele ohledné bezpecnosti
prace a hygieny prace. Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a
postupy. Pracovnici stavby budou vyskoleni a protokolarné prezkouseni z bezpec€nostnich predpisu.

Stavba musi respektovat zejména Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim pravnim pfedpisem je nafizeni
vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich v&etné pfiloh 1 — 5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Prefabrikované dilce ¢erpaci stanice budou uloZzeny na podkladni beton, proti u¢inkim spodni

vody (vztlak) je navrzen po obvodu jimky protivztlakovy prstenec.

POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Jedna se o objekt pomérné nenarocny na provadéni. Stavba bude provadéna v travnatém terénu,
pristupna ze silnice 111/32737 Mlékosrby —Lukova. Dot¢ené plochy budou uvadény do puvodniho
stavu.

Zasyp jamy bude proveden nahradni zeminou (Stérkopiskem), hutnéni bude provadéno po max.
300mm vrstvach. PrebyteCna zemina z jamy se pfedpoklada, Ze bude odvezena na skladku stavebni
suti a zeminy do vzdalenosti na 24km ( Sumbor, spol. s.r.o. — stfedisko Hajka — Samy).

Pfi realizaci stavby se nelze vyhnout tomu, aby okoli stavenisté nebylo obtézovano hlukem
stavebni mechanizace nebo prasnosti, ¢i naopak blatem. Je tfeba, aby tyto doCasné negativni vlivy
byly ze strany zhotovitele stavby minimalizovany.

Zhotovitel stavby by mél respektovat tento postup praci pfi feSeni stavenisté:
-instalace zabran (Organizace vystavby, zajisti zhotovitel stavby s dozorem investora)
-projednat mezi zhotovitelem a investorem misto na skladku trubniho materialu,
vytéZené zeminy a misto pro meziskladku zeminy
-zafizeni stavenisté urci investor (obec Nepolisy) ve spolupraci s vybranym zhotovitelem —

predpoklada se na jednom ze stavbou dotéenych pozemkl ve vlastnictvi obce Nepolisy.
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Pro pracovniky zhotovitele stavby budou pravdépodobné pouZita mobilni zafizeni — stavebni
buriky nebo maringotky a chemické WC. Jejich umisténi bude feSeno v navaznosti na dodavatele
stavby po dohodé s investorem.

V ZadraZanech se nachazi vefejny vodovod, ktery je mozno vyuZzit jako zdroj vody pfi provadéni
stavby. ZpUsob odbéru a méfeni je nutno pfedem projednat s jeho provozovatelem (HKP Hradec
Kralové.).

PFipadny odbér elektrické energie ze stavaijici sité je nutno projednat s CEZ - Distribuce, a. s.

Pro ZS se doporucuje pouzit chemickych toalet. Pro odvodnéni stavenisté (povrchové vody a
Cerpané podzemni vody) bude mozno vyuzit stavajici destovou kanalizaci.

V danych podminkach je nezbytna komunikace dodavatele stavby s vlastniky okolnich
nemovitosti.

Trasy stavajicich siti, které jsou uvedeny v situaci, jsou pouze informativni. Pfed zapocetim
zemnich praci je nutné jejich presné vytyceni od jednotlivych spravcl véetné pripojek

k nemovitostem. Je nutné respektovat podminky pfi styku s nimi. V misté stavby se nachazeji:

- vodovod : KHP Hradec Kralové, a. s.

- sdélovaci kabely : CETIN, a. s.

- STL plynovod a pfipojky : RWE Distribucni sluzby, s. r. o.
- silové kabely : CEZ Distribuce, a. s.

- destova kanalizace : Obec Nepolisy

- verejné osvétleni a mistni rozhlas : Obec Nepolisy

- sdélovaci kabely : CD Telematika, CD

Zakresy prubéhu siti v dokumentaci nutno povazovat za orientaéni. Pfed stavbou je nutné jejich
vyty€eni od jednotlivych spravcl véetné pfipojek. Vyjadreni jednotlivych spravcu siti jsou v kopiich
dolozena v dokladové Casti projektové dokumentace (pfiloha E.1). Je tfeba dodrzet pozadavky
jednotlivych spravcu — zejména pozadavek o nutnosti vyty&eni siti jednotlivymi spravci pfed zahajenim
zemnich praci.

Cerpaci stanice bude odzkousena na vodotésnost. Po dokonéeni stavby bud provedeno

situacni zaméreni skuteCného provedeni a dokumentace pfipadnych zmén pfi stavbé.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nesmi pfi stavebnich pracich dojit k poSkozeni dfevin a
kofenoveho systému. Vykopové prace budou probihat v min. odstupové vzdalenosti 1,5 m od paty

kmene stromu. Stromy umisténé v blizkosti provadéni praci budou obednény

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/92 Sb. o zivotnim

prostfedi. Vliv stavby Cerpacich stanic je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:
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a) Navrh &erpaci stanice CS zajisti akumulaci a odvadéni splaskovych odpadnich vod od napojenych

nemovitosti a jejich pfivedeni do gravitacni kanalizace v obci. Odtud budou odpadni vody

pfivedeny do stavajici Gerpaci stanice Nepolisy a nasledné kanalizaénim systémem na COV

Nepolisy, kde budou odpadni vody zneSkodnény.

b) Provoz navrzeného zafizeni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi stavbé nedojde

k podstatnému zasahu do ZP, nebot stavebni pruh bude uveden do ptvodniho stavu. Pro pfijezd

se vyuziva stavajicich pfistupovych komunikaci.

c) pii stavbé dojde kdiléimu a dogasnému vliivu na ZP a to zejména omezenim dopravy a

provadénim praci (hluk, prach, blato). Povinnosti investora i zhotovitele stavby bude tyto

nepfiznivé ucinky provadéni stavby vhodnym postupem a koordinaci minimalizovat.

V prabéhu praci bude respektovan zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni

pozdéjSich predpisu.

Nakladani s odpady bude probihat dle vyhlasky ¢€./2021 O Katalogu odpadul. Veskeré odpady,

které budou vznikat pfi provadéni stavby, budou vyuzivany pfipadné odstrafiovany zplsobem, ktery

neohrozuje lidské zivoty a zivotni prostfedi a ktery je v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o

odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni (dale jen zakon o odpadech), a se

zvlastnimi pfedpisy.

vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druht a kategorii, zabezpeceny pred
znehodnoceni nebo jinym nezadoucim unikem, bude zajisténo prfednostné jejich vyuziti,
disledné oddélovan odpad nebezpecény, napf. uniklé ropné latky, apod. (§ 16. odst. 1 pism. a/,

b/, d/ -f/ zakona o odpadech)

odpady, které nemuze plvodce sam vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech,
je povinen prfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti (§ 16. odst. 1 c/

zakona o odpadech)

pfi provadéni stavenich praci bude vedena pribézna evidence o odpadech a zpuUsobech
nakladani s nimi (vyhlasky MZP & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

v platném znéni)

Recyklace odpadu je v hierarchii zplisobu nakladani s odpady upfednostnéna pred

odstranénim odpadu (§9a zakona o odpadech)

Ke kolauda¢nimu fizeni bude predlozena specifikace druhi a mnozstvi odpadu vzniklych

v procesu stavby a budou dolozeny kopie dokladu o pfedani odpadu osobé opravnéné k prevzeti

odpadu.

Stavba musi respektovat zejména Zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky

bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
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ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Provadécim pravnim pfedpisem je nafizeni
vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich v€etné pfiloh 1 — 5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s Nafizenim vlady €.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky
nebo do hloubky.

Zvysenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkam pfi styku se stavajici
kanalizaéni siti. Z vySenou pozornost téZ nutno vénovat podminkam pfi praci v komunikacich, pfi
provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni.

PFi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a postupy. Pracovnici
dodavatele budou prokazatelné proskoleni a seznameni s existenci a polohou inzenyrskych siti.
Zaroven budou seznameni s podminkami a technologickym postupem zemnich praci provadénych
v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti.

Projekt je pfedkladan v soufadnicové soustavé S-JTSK a vyskovém systému Balt po vyrovnani.

Dale jsou uvedeny souradnice pro vytyceni:

Vrcholovy bod X y

Cerpaci stanice CS 1041545,33 665840,51
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