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Technicka zprava

1 Piredmét a rozsah dokumentace

Pfedmétem feSeni této projektové dokumentace je ndvrh elektroinstalace, pro instalaci venkovnich
hlinikovych Zaluzii s elektropohonem, v objektu SO 705- ,53“ ZS a MS Tabor, Helsinska 2732.

2 Vychozi udaje
1) Projekt stavebni ¢asti zpracovatel projektovy Ateliér David .

2) PoZzadavky investora

3 Zakladni technické udaje
Napétova soustava: 3 PEN,~50Hz,400V/TN-C

1 NPE,~50Hz,230V/TN-C-S
Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim:
Zakladni ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41, ed.2: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

Stupen daleZitosti dodavky elektr. energie: Objekt zafazen do 3. stupné duleZitosti,
dodadvka nemusi byt zajistovana jinymi
prostredky.

Ochrana pred pretizenim a zkratem: jistici v rozvadéci RP2.1 a RP3.1

4 Vnéjsi vlivy

Prostiedi se stanovuje CSN 33 2000-5-51 ed.3. Na podkladé uréeni vnéjsich vliva z hlediska vnéj$iho ¢initele
prostredi, z hlediska vyuziti objektu i s ohledem na konstrukci budovy se pro potfeby posouzeni nebezpedi
elektrického Urazu stanovuji prostfedi ve vSech vnitfnich prostorach takto:

AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AM1, BA2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 — prostory nebezpecné.

BA2 déti — je tieba zajistit vyssi kryti el. pristroji neZ IP2X navrZené reseni zdsuvky s clonkami IP40.

veskeré venkovni prostory ve smyslu ¢l.410.3.N10 CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 jako zvlast nebezpecné.

5 Energeticka bilance

Spotiebic P; [kW] soudobost P, [ kW]
Pohony Zaluzii (90-200W) 2np (10ks, RP2.1) 2,0 1,0
CELKEM 2,0 1,0

Celkovy instalovany pfikon je 2 kW.
Celkovy predpokladany soudoby pfikon nepresahne 1 kW.

6 Pripojeni
Pro napojeni pohonl bude zfizena nova rozvodnice, instalovand nad stavajicim rozvadééem v chodbé.
Napajena bude z nové nainstalovaného jisti¢e B16A/3.

7 Rozvadéce

Rozvadéé RK2

Stavajici oceloplechovy rozvadéé na chodbé. V rozvadéci bude doinstalovan jisti¢ B16A/3 pro napojeni
pfivodu k RP2.1.

Rozvodnice RK2.1

Nové rozvadéce instalované nad stavajicim rozvadéci RK2. Budou obsahovat jisténi el. okruh( pro napdjeni
venkovnich Zaluzii.
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8 Provedeni elektroinstalace

Vseobecné

Elektroinstalace bude provedena médénymi kabely typu CYKY pfislusnych prareza.

Kabely budou uloZeny ve vkladacich listach ( u oken bude lista instalovana tésné pod parapetem) nebo pod
SDK (nové obloZeni mezi okny).

Veskerad nova elektroinstalace pro el.ovladané Zaluzie je navriena v soustavé TN-S, tj. se samostatnym
ochrannym vodic¢em.

Venkovni Zaluzie

Dle pozadavku projektanta stavby jsou navrZeny mista pro Zaluziové ovladace a vyvody k pohonlm Zaluzii.
Ovladace i rozbocné krabice jsou instalovany do SDK obloZeni viz. vykres detaill.

Zaluziovy ovlada¢ bude instalovan ve vyice cca 1,1-1,2m, dle potfeby slouZi pro jeden &i dva pohony
viz. vykresy padorysu.

Rozboc¢né krabice budou instalovany ve vysce horniho rdmu oken tak aby vySkové odpovidaly umisténi
kryty venkovni Zaluzie.

Pfesné umisténi vyvodu je nutné konzultovat/koordinovat s vybranym dodavatelem Zaluzii.

9 Bezpecnost prace

Navriena elektrickd zafizeni nemaji zZadny nepfiznivy vliv na bezpecnost prace, pozarni ochranu a Zivotni
prostredi v provoznim ani havarijnim stavu.

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je navrZena automatickym odpojenim od zdroje.

Z hlediska bezpeénosti prace budou pfi vystavbé dodrzovana zejména ustanoveni vyhlasky CUBP ¢.48/82
Sb. a norem CSN EN 50 110-1, CSN 3103.

Veskeré pracovni sily zajistujici montaz elektrického zafizeni budou splfiovat pfislusnou odbornou kvalifikaci
dle vyhlasky ¢. 50/78 Sb. CUBP.

Pfed uvedenim do provozu musi byt na elektroinstalaci provedena vychozi revize. Ve stanovenych |hitach
je pak nutno provadét periodické revize elektrického zafizeni.

10 Certifikace

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu pfislusnych zakonl musi
byt vybavené pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi protokoly zpracovanymi autorizovanou zkusebnou.
Bez téchto dokumentd nelze provést instalaci téchto vyrobka.

11 Pozarni zabezpeceni

Zakladni ochrana zabranujici poZaru je provedena jisténim napdjeciho rozvodu a spotiebicl proti vzniku
nadproudl a pretizeni. Prichody pozarné délici konstrukci budou utésnény pozarni ucpavkou o min.
odolnosti dle konstrukce.

Realizovany systém elektrické instalace musi byt periodicky kontrolovan revizemi podle CSN 33 1500, CSN
33 2000-6.

12 Predpisy a normy
Pfi projektovani byly dodrzieny nasledujici platné normy, vyhlasky a nafizeni. Tyto predpisy musi byt
dodrzeny i pfi realizaci dokumentace.

Stavebni zakon Vyhl. 183/2006 Sb.
Viyhlagka CUBP o bezpeénosti prace pfi stavebnich pracich Vyhl. 324/1990 Sb.
Viyhlagka CUBP o zakladnich pozadavcich k zajisténi bezpeénosti prace Vyhl. 48/1982 Sb.
Elektrické instalace nizkého napéti CSN 33 2000-1 ed.2
Viyhlagka CUBP o odborné zptsobilosti v elektrotechnice Vyhl. 50/1978 Sb.
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana pred nadproudy CSN 33 2000-4-43 ed.2
Vybér a stavba elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy CSN 33 2000-5-51 ed.3
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Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni CSN 33 2000-5-52 ed.2
Uzemnéni a ochranné vodice CSN 33 2000-5-54 ed.2
Vnitfni elektrické rozvody CSN 332130 ed.2
Rozvédéee nizkého napéti CSN EN 60 439
Pozarni bezpecnost staveb CSN 73 0833

Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb Vyhl. 23/2008

Revize elektrickych zatizeni CSN 33 1500
Elektrické instalace nizkého napéti —revize CSN 33 2000-6

13 Zavér:

Predlozend dokumentace slouzi pro Ucely realizace stavby. Realizace elektroinstalace bude provedena dle
realizacniho projektu a prislusSnych norem a predpisd. Pfi realizaci je tfeba pribéiné konzultovat prace
s odbératelem a respektovat jeho pozadavky a pripominky, pokud nebudou v rozporu s normami. Pred
pfeddnim zafizeni do uZivani bude provedena vychozi revize a sepsdna vychozi revizni zprava dle CSN 33
1500 a CSN 33 2000-6. Odbérateli bude predano 1 paré vykresové dokumentace se zakreslenim skute¢ného
provedeni.
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