



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

VZ : „Rekonstrukce 2.NP pavilonu E v areálu 2“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Dle ust. § 54 odst. 5 a ust. § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel ve smyslu ust. § 49 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, sděluje, že po uveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce 2.NP pavilonu E v areálu 2“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, bylo z jeho strany zjištěno, že příloha č. 1 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr, která je součástí zadávacích podmínek a která je pro potřeby podání nabídek ze strany účastníků zadávacího řízení zapotřebí vyplnit a ocenit, obsahuje chybné údaje o existenci některých položek, jejichž provedení však nevyplývá z projektové dokumentace veřejné zakázky.

Z uvedeného důvodu zadavatel sděluje, že formou opatření k nápravě podle ust. § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, mění ve smyslu ust. § 99 odst. 1 téhož zákona zadávací dokumentaci tak, že stávající přílohu č. 1 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, nahrazuje novou přílohou číslo 1 (Projektová dokumentace vč. výkazu výměr), která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Současně s uveřejněním této změny zadávací dokumentace zadavatel dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, **rozhoduje** o prodloužení lhůty k podání nabídek do **25.4.2019 v 10:00 hodin**, tedy o celou původní lhůtu pro podání nabídek v trvání 14ti pracovních dnů.

V Příbrami, dne 3.4.2019

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva ON Příbram, a.s.