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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) zakladni popis stavby; u zmény staveb Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prlzkumu a vysledky statického posouzeni

nosnych konstrukci, Udaje o dotéené komunikaci, Udaje o dotéené draze nebo objektu -
kategorie dréhy, tratovy Usek, stani¢eni apod.,

Jedna se o opravu stavajiciho chodniku vedouciho kolem kostela sv. Kunhuty v Kostelci. Stavajici
chodnik je z nezpevnéného povrchu — kameniva. Oprava bude provedena ve stejném rozsahu jako
stavajici chodnik. Sitka chodniku se pohybuje v rozmezi od 0,9 do 1,6m dle vyuZiti. Celkova plocha
chodniku véetné napojeni na stavajici vstupy je 142m?2. Dle poZadavku investora byl nové navrien
rozvod VO.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi
dily, poloha vzhledem k poddolovanému Uzemi, charakteristika horninového prostredi vcetné
hydrogeologickych pomérd, poloha vzhledem k zaplavovému uUzemi, feSeni ochrany pred
povodni, zplsob zajiSténi bezpecnosti vodniho dila pti povodnich apod.,

Stavebni pozemek se nachazi na hrbitoveé v k.u. Kostelec u Jihlavy. Stavajici chodnik je situovan v
zatravnéné plose kolem kostela. Stavba je v souladu s charakterem Uzemi.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a
Ukoly dzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci — UZEMNi PLAN KOSTELEC (G¢innost od
27.10 2020 — zpracovatel dokumentace: Urbanistické stfedisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Bozi 11,
58601 lJihlava).

d) vycet a zavéry prlzkuma,

Navrh opravy chodniku byl proveden na zakladé konzultace s oddélenim pamatkové péce.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkd na vystavbu,

NavrZena stavba ve svém rozsahu nevyZaduje vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a ani z
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

f) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika Uzemi, véetné loZisek a
progndznich zdrojl nerostl a zdrojl podzemnich vod, Udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Geologicka charakteristika:

Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum)

Region: metamorfni jednotky v moldanubiku

Era: PROTEROZOIKUM—-PALEOZOIKUM

Horninovy typ: metamorfit

Hornina: pararula

Hydrogeologicka charakteristika:

ID hydrogeologického rajonu: 6550
Nazev hydrogeologického rajonu: Krystalinikum v povodi Jihlavy
Oblast povodi: Dyje

Hlavni povodi: Dunaj



Misto stavby se nachazi mimo zdplavové uzemi a mimo poddolované Uzemi.

g) stavajiciochrana Gzemia staveb podlejinych pravnich predpisl, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu,

Neni.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, odstranovani staveb a kdceni drevin,

Odtokové poméry v Uzemi se nezméni.

V okapové linii stavajicich stromi (4x) budou chodniky s povrchem z Zulovych odseki preruseny a
v prostoru kofenového systému bude chodnik proveden s mlatovym povrchem. Stavajici vrstva
kameniva (substratu) bude ru¢né odmetena do hloubky max. 5cm. Na takto pfipraveny podklad bude
poloZena nova vrstva kameniva do vy$ky max. 3cm nad péivodni terén viz. vykres 101.1 — VZOROVY
PRICNY REZ.

Veskeré zemni prace budou provadény rucné. Je nezbytné neposkodit kofenovy systém
stavajicich strom.

i) poZadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkl urcenych k pInéni funkce lesa,

Nejsou.

j)  navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemk( podle katastru nemovitosti,
na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzddlenost muni¢niho
skladiSté s rizikem stfepinového Uc¢inku urcena podle jiného pravniho pfedpisu,

Vznikne ochranné pasmo navrzeného vedeni VO a to 1m na kazdou stranu kabelu.

k) poZiadavky na monitoring a sledovani pfetvofeni,

Nejsou.

I)  navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhl staveb napfiklad:

- zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahovad plocha podle jednotlivych funkci, typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

- u stavby technické infrastruktury - zakladni rozméry, mnoZstvi dopravovaného média,

- u stavby vodniho dila - vySka hrdze, plocha hladiny pFi provozni hladiné, objem zadriené
vody, délka vzduti pfi maximdlni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nddrzi, délka
Upravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpeénostnich pfelivl, vySka vzduti a spad,
navrhové pratoky, udaje o pratocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni
pritoky, N-leté pritoky), mnoiZstvi cerpanych vod,

- u stavby drahy - celkovy popis dopravni koncepce reSeni staveb drahy véetné zakladnich
parametrd s ohledem na jeji umisténi a na ucel (tratovd, staniéni technologie a rdmcova
dopravni technologie), navrhované kapacity, véetné zdkladnich technickych parametrd staveb
drdhy (navrziené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni Udaje o
provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich),

- u stavby pozemni komunikace - ndvrhova rychlost, Sifkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zafrizeni,

Sitkové usporadani chodniku vychézi z plvodniho stavu. Sitka chodniku se pohybuje v rozmezi od
0,9 do 1,6m. Celkova plocha opravovaného chodniku je 142m?2.



- u civilni letecké stavby - pocet pracovnik(, letecky provoz - den/noc,

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti resSeni
vyplyvajicim z pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentt, ptipadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zatizeni,

Nejsou.

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srdzkovou
vodou, celkové produkované mnoistvi, druhy a kategorie odpad( a emisi, bilance vodni
nadrie, zajisténi minimalniho zUstatkového pratoku, definovdni neskodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavkd na zasobovani vodou, mnozZstvi odpadnich vod
apod.,

Odtokové poméry v uzemi se nezméni. Chodnik je navrien s povrchem z Zulovych odseku
s vyplnénim spar kamenivem a propustnymi podkladnimi vrstvami. Povrchova voda bude zasakovana
¢astecné do chodniku a do pfilehlych zatravnénych ploch.

o) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni verejné komunikacni sité,

Nejsou.

p) zdkladni predpoklady vystavby - Casové Gdaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné
a ¢asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Orientacni predpoklad vystavby je rok 2025-2026. Stavba je jednoduchého charakteru, bude
probihat v jedné etapé.

gq) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Nejsou.

r) seznam vysledkd zemémérickych ¢innosti podle jiného prdvniho predpisu3), pokud maji
podle projektu vysledkd zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Pro ucel stavby bylo provedeno geodetické zaméreni (S/V systém - JTSK, Bpv) ,,okoli kostela” sv.
Kunhuty v Kostelci. Méficské prace byly provedeny firmou PROGEO lJihlava spol. s r.o v cervenci 2024.
Predmétem plnéni byly objekty se vstupy a vjezdy, zpevnéné plochy, nadzemni znaky inz. vedeni,
stromy, rozhrani kultur, terénni tvary, ploty a vyskopis. Polohové pfipojeni je na body GPS, RTK,
vySkové pripojeni na body GPS, RTK. Podrobné body vznikly polarni metodou z bod GPS. K méfeni
byly pouzity pfistroje TRIMBLE R12i, TRIMBLE S7. Urceni vysek bylo provedeno trigonometricky. Trida

presnosti méficskych praci — 3. Kancelarské prace byly provedeny v programech Groma 8.0 a
Transform 2017.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

urbanismus - kompozice prostorového fesSeni a zdkladni architektonické reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno. Barevnost material( bude dle schvalenych typu pro
tento typ stavby.



B.3 Zakladni stavebné technické a technologické resent

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického rfeSeni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech,

Oprava chodniku je navrZena ve stavajici trase kolem kostela. Sitka chodniku vychazi z ptivodniho
stavu a pohybuje se v rozmezi 0,9 az 1,6m. Celkova vyméra opravovanych ploch chodniku véetné
dopojeni vstupl je 142m2. Vy$kové usporadani vychazi ze stavajiciho terénu. Rozsah oprav je patrny
z vykresové ¢dasti dokumentace.

Dle poZadavku investora stavby bude v ramci opravy chodniku zfizen novy rozvod verejného
osvétleni (dale jen VO). Rozvod VO bude umistén v hlavni trase chodniku a to, od vstupu na
pohiebisté k hlavnimu vchodu do kostela — celkem 3ks svitidel.

b) celkovd bilance narokl vSech druhl energii,

Energeticka bilance VO:

Instalovany pfikon: Pi=0,06 kW

Soudoby ptikon: Ps=0,06 W

Soudoby proud: Is=0,26 A

Rocni spotieba el. energie: Wroé = 0,24 MWh/rok

c) celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadd a emisi, zpUsob nakladani s vyziskanym
materidlem,

V rdmci uzivani nebudou vznikat odpady. Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zdkona c.

541/2020 Sb. tyto odpady:
-170101 0] beton (2 1)
-170504 0] zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 (100 t)

Pivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiz misto urci investor v podminkach
zadani zakazky na stavebni prace.

Pfi realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sh. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredki.

Odpady vzniklé béhem stavebni ¢innosti:

Vybourané kamenné prvky — Zulové odseky budou ociStény a zpétné pouzity na opravu chodniku.
Zulové kostky (dvojradek kolem odsek(1) budou ocistény a uloZeny na skladdku investora pro potteby
obce. Rozebrana betonova dlazba bude pouZzita ke zpétnému zadlazdéni. Stavajici podkladni vrstvy a
odtéZena zemina pro budouci vrstvy chodniku budou taktéZ odvezeny na pfislusnou skladku. Dalsi
odpady vzniklé béhem stavby se nepredpokladaji.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni vefejné komunikacni sité,

Nejsou.

e) parametry technologie.

Stavba neobsahuje technologie.



B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové fteSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych (¢asti, které podléhaji
pozadavklm na pfistupnost, v€etné dopadl predcasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu
na okoli,

Chodnik je navrzen v souladu s CSN 73 4001 o pfistupnosti a bezbariérovém uzivani. Pfi¢ny sklon
chodniku je navrien 2% smérem od kostela. Vodici linii tvofi okraj chodniku. Navrh vychazi ze
stavajiciho stavu a prichozi prostor chodniku ma sirku min. 0,9m. Misto stavby spada do pamatkové
chranéného Uzemi— hmatové prvky se nenavrhuji.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

c) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zdvazinych Uzemné technickych nebo
stavebné technickych divodl nebo jinych verejnych zajmu.

B.3.3 Zasady bezpeclnosti pti uzivani stavby

Navrh zahrnuje typové a presné definované stavebni vyrobky a konstrukce — pfi provozu je nutno
dodrzovat bezpecénostni podminky dané vyrobcem a zhotovitelem— viz manipulaéni a provozni rad.

PFi vystavbé i pfi provozu zpevnénych ploch musi byt zajisténa stdla péce o bezpeénost a ochranu
zdravi pti praci (vystavba bude provadéna odbornou firmou dodavatelskym zptsobem).

Pfed zahdjenim cinnosti budou vSichni zaméstnanci proskoleni v oblasti bezpec¢nosti prace. P¥i
¢innostech, u kterych hrozi nebezpedi Urazu nebo poskozeni zdravi, musi zaméstnanci pouzivat
osobni ochranné pomdcky v souladu s NV 495/2001 Sb.

Po dobu vystavby i po dobu provozu musi byt zajistén volny pfistup k unikovym vychodim, k
hlavnim uzavérim energie, rozvadé¢lim a pozarnim hydrantdm.

Nebezpecné prostory, snizené prichody apod. (CSN 269010, ¢l. 4.2) budou bezpeéné vyznadeny.

Pro zajisténi bezpecnosti zaméstnancll i navstévniki budou v mistech zvySeného nebezpedi
umistény vystrazné tabulky. RovnéZz musi byt oznaceny hlavni uzavéry vody, hlavni vypinac
elektrického proudu a hlavni uzavér plynu.

Opravy technickych zafizeni, jejich kontroly, udrzba a revize mohou provadét pouze odborné
zpUsobili pracovnici.

Ochrana pracovnikd i navstévnik( pred nebezpecnym dotykovym napétim bude v celém aredlu
dle CSN 332000-4-41, ochrana pfed atmosférickou elektfinou dle CSN 341390.

Veskeré stroje a zafizeni musi vyhovovat zdsadam bezpecnosti a zdravi pfi praci. Dovozova zafizeni
musi byt z hlediska bezpe&nosti prace schvalena statni zkuebnou CR. Viechny ovladaci pokyny musi
byt napsadny v Ceském jazyce. U vyhrazenych technickych zatizeni (elektro, plynova, tlakovd a
zdvihaci) musi byt prfed uvedenim do provozu provedena revize dodavatelem.

Pfipravu stavenisté, vybudovani zafizeni stavenisté, technické vybaveni, skoleni pracovnikl a
kontrolu plnéni predpisl tykajicich se bezpecnosti prace zabezpecluje v celém rozsahu realizacni
firma. Pro provozni strojnétechnologické zafizeni je kromé toho nutné dodrZovat schvalené technické
podminky, resp. provozni podminky vyrobce pouzivaného zafizeni.

Investor je povinny pfi odevzdani staveni$té upozornit realiza¢ni firmu na vSechny jemu znamé
skutecnosti, které by mohly ohrozit bezpe¢nost price. O vySe uvedenych skutecnostech musi byt
informovani i subdodavatelé stavebnich praci a montazi technologickych zafizeni. VSsechny dllezité
Udaje tykajici se bezpecénosti prace musi byt zapsané ve stavebnim deniku. Pfed zahajenim stavebnich
praci si realiza¢ni firma necha vytycit veSkeré inZenyrské sité.

Za bezpecnost prace budou odpovidat vedouci pracovnici. Pracovnici podilejici se na vystavbé
zpevnénych ploch budou pred zahdjenim vystavby seznameni se zdsadami bezpecnosti prace a
vybaveni ochrannymi pomutckami. Pfi stavebnich pracich béhem celé doby vystavby budou
dodriovany veskeré platné predpisy BOZ, CSN. Zaroveri budou plnény predpisy probirajici
bezpecnostni opatfeni pro jednotlivé druhy technologii a praci na objektu.



Bezpecnost prace bude podrobnéji feSena vybranym dodavatelem stavby ve spolupraci s
investorem.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektt
Po skupindch objektd nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaceni a zakladni
charakteristiky.
a) popis stavajiciho stavu,
Stavaijici stav je patrny z priloZzenych fotografii. Plocha u vstupu na hrbitov je vydlazdéna Zulovymi
odseky ukotvenymi do dvojfadku z Zulovych kostek. Jedna se o plochu o vymére cca 18m2. Zbyvajici
¢asti chodniku jsou spiSe pésiny zpevnéné kamenivem.

b) popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho fesSeni,

SO 101 CHODNIKY

Chodnik je navrZen ve stdvajici trase chodniku. Bude upraveno Sitkové usporadani chodniku viz.
C.3 Koordinaéni situacni vykres. Navrzena Sirka chodnikd se pohybuje v rozmezi 0,9 — 1,6m. PFicny
sklon chodniku je navrzen 2,0%.

Vyskové vedeni chodniku kopiruje stavajici terén.

Povrch chodnikd je navrien z Zulovych odsekd. Mezi kamennymi odseky budou provedeny
minimalni spdry. Misto obrub budou kraje povrchu v Siti cca 20cm ukotveny do betonového lozZe viz.

N4

vykres 101.1 VZOROVY PRICNY REZ.

Konstrukéni vrstvy chodniku jsou navrZeny ve skladbé:

ZULOVE ODSEKY S MINIMALIZACI SPAR 100mm
LOZE - KAMENNA DRT vel. 4-8 mm 50mm
STERKODRT SDb 200mm
CELKEM 350mm

V okapové linii stavajicich stromu (4x) budou chodniky s povrchem z Zulovych odseki pferuseny
a v prostoru korenového systému bude chodnik proveden s mlatovym povrchem. Stavajici vrstva
kameniva (substratu) bude ru¢né odmetena do hloubky max. 5cm. Na takto pfipraveny podklad



bude poloZena nova vrstva kameniva do vysky max. 3cm nad puvodni terén viz. vykres 101.1 —
VZOROVY PRICNY REZ.
Veskeré zemni prace budou provadény rucné. Je nezbytné neposkodit kofenovy systém

stavajicich stroma.

VSeobecné technologické poZadavky:

Materidl zemni plané (aktivni zény) nesmi byt namrzavy. Pfipadné nasypy a zasypy budou
provedeny z vhodnych materidld (dle klasifikace CSN 73 3133), které budou uklddany po vrstvéach
max. 300 mm s pribéznym hutnénim (minimalné 100 % PS).

Pokladka podkladni vrstvy ze §térkodrti se fidi CSN 73 6126-1. Zejména bude dodriena
predepsana celkova tloustka pokladané vrstvy, bude provedeno radné zhutnéni's dodrzenim rovnosti
vrstvy a pozadované unosnosti Edef,2.

Provedeni dlazdénych povrchil se Fidi CSN 73 6131, kdy je tfeba opét dbat zejména na finalni
rovnost povrchu, na tloustku loZe dlazby a rovnéz na fadné vyplnéni spar predepsanym materidlem.

Odseky tvofici hranu chodniku budou kladeny na podkladni beton s bo¢ni opérou (beton C20/25
XF1, minimalni tloustka 150 mm, uspofadani dle vzorovych pfi¢nych fez().

Pfi realizaci budou v pIném rozsahu dodrzovany pfisluéné €SN, CSN-EN a TP pro stavbu pozemnich
komunikaci ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace.

Kontrolni zkousky. Nedilnou soucasti stavebnich praci musi byt v ramci realizace stavby ze strany
zhotovitele rovné? provedeni pfisluinych kontrolnich zkou$ek dle pozadavki ptislusnych CSN,
pfipadné CSN EN pro jednotlivé rozhodujici technologie (pfejimka podloZi vozovky, ochranna a
podkladni vrstva). Prdvem objednatele stavby je provadéni nezavislé kontrolni ¢innosti.

Odvodnéni chodniku bude pomoci pficnych a podélnych spadu do pfilehlych zatravnénych ploch.

SO 410 VEREJNE OSVETLENI

Novy rozvod VO bude napajen ze stavajiciho stozaru sdruzeného rozvodu NN+VO.
Na stozar bude instalovana pripojkova skfin, ktera bude ptipojena na vodice rozvodu
VO kabelem CYKY-J 4x10, Ze skfiné bude veden kabel CYKY-J 4x10, kterym budou
prosmyckovany nové stozary se svitidly.

Dle pozZadavku investora jsou v prostoru kolem kostela navriena historizujici
litinova svitidla ,REX” 400x600mm, na stoZaru ,,REX — BERLIN“ vysky 2680mm, celkova
vySka stozaru véetné svitidla 3280mm. Svitidlo je v provedeni IP66 a bude osazeno
svételnym zdrojem s patici E27, 20W, 2200K.

Svitidlo bude osazeno svételnym zdrojem s patici E27, 20W, 2200K.

(stozér ,Berlin“ + Ctyrboké svitidlo - viz obrazek) (https://www.rexsro.cz/nase-
vyrobky/lampa-4-boka, https://www.rexsro.cz/nase-vyrobky/sloup-berlin).

Ve vykopu pro kabely VO bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FezZn 30/4,
kabelem budou prosmyckovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budou
pfizemnény vodi¢em FeZn D10 vodivé casti stozart VO a ochranny vodic.

c) popis navrieného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, ndvrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpecnostniho dohledu apod.

Neni reseno.



B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych objekti a
zarizeni
a) popis stavajiciho stavu,
b) popis navrieného reseni,
d) energetické vypocty,
e) ustaveb technické infrastruktury - popis navrzeného resSeni zafizeni, potfeby a spotreby
rozhodujicich médii.

Neni feseno.

B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavk( jiného pravniho
predpisu4).

a) vyska stavby, zastavénd plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuZziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohldseni stavby za kulturni pamatku.

Stavba zpevnénych ploch a inZenyrskych siti z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001
neni stavebni objekt s poZarnim rizikem, neni délen do pozarnich Gsekd, nehrozi zde nebezpedivzniku
pozdru, a proto nemusi byt stavba pozarné posuzovana.

Stavba nebude omezovat provoz na stavajicich komunikacich.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou ndrocnost, Usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani
vodou, odpadl apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

Protipovodfiova opatfeni, ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZzi, pfed bludnymi proudy,
ptred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability uzemi
a jeji vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpecnost dopravni stavby apod.

SO 101 - s ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

SO 410 - stanoveni vnéjsich vlivl bylo provedeno dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Urceni prostor( podle plsobeni vnéjsich vlivli bylo provedeno nasledovné:

a) Vnéjsi prostory — byl prostor urcen jako nebezpecny — AD3

Pozndmka: s odvolanim na CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1, tab. NA6, pozn.1) - venkovni prostory s
témito vnéjsimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pouze nebezpecné, jestlize se tyto vlivy v
daném prostoru vyskytuji pouze obcas, a je zajisténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat
pouze v dobé, kdy plsobi maximalné jenom vnéjsi vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5 této normy.




B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a
dopravniinfrastruktury a soubéhy s nimiv pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecCnost, pripojovaci
rozméry, vykonové kapacity a délky.

Novy rozvod VO bude napajen ze stdvajiciho stozaru sdruzeného rozvodu NN+VO. Na stozar bude
instalovana ptipojkova skfin, ktera bude ptipojena na vodice rozvodu VO kabelem CYKY-J 4x10, Ze
skfiné bude veden kabel CYKY-J 4x10, kterym budou prosmyckovany nové stozdry se svitidly.

Kabely VO budou uloZeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chranic¢ce KF09063, ve vykopu
35/80cm, v hloubce 70 cm na loZe z presaté zeminy tl. 10cm, prekryty budou vrstvou presaté zeminy
téze tloustky, a budou oznaceny vystraznou félii.

V blizkosti vzrostlych strom( bude pfi ukladani kabeld dodriena norma CSN DIN 83 9061, kabely
budou ukladany v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kmentd. Nesmi dojit k poskozeni kofenid o
praméru vétsim nez 2 cm, v kofenovych prostorech strom( bude proveden fizeny protlak v délce
preruseni chodnikd, pfi protlaku budou kabely VO uloZeny v chrani¢kach KF09110 v hloubce cca 1,2m.

Zaklady stozard VO budou provedeny dle poZzadavku vyrobce stoZar( a dle vykresu 401.2. Bude
proveden betonovy zaklad o rozmérech 600x600x1200mm s horni rovnou plochou 300 x 300mm pro
kotvici Srouby, kotvici plan bude soucasti dodavky stoZdaru. Pfi soubéhu a kfizeni s jinymiinZzenyrskymi
sitémi budou dodriena ustanoveni CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pfed zapocetim vykopovych praci je tfeba presnou polohu inzenyrskych siti ovéfit vytyéenim,
pripadné i sondami, v projektové dokumentaci jsou zndmé inZenyrské sité zakresleny pouze
informativné podle podkladll jednotlivych spravci. Vytyceni zajisti spravci siti.

B.5 Dopravni reSeni a zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni
technologie

a) popis dopravniho feSeni, u staveb drah vcéetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocatecniho a cilového stavu, orientacni navrh organizac¢nich a docasnych provizornich
stavebnich opatfeni pro zajisténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZadavky na nahradni
dopravu, dosazené zdasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pribéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné pésich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu,

Napojeni na dopravni infrastrukturu se nezméni.

c) freSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Chodnik je navrien v souladu s CSN 73 4001 o pfistupnosti a bezbariérovém uzivani. Pfi¢ny sklon
chodniku je navrZen 2% smérem od kostela. Vodici linii tvofi okraj chodniku. Ndvrh vychazi ze
stavajiciho stavu a prlchozi prostor chodniku ma Sitku min. 0,9m. Misto stavby spada do pamatkové
chranéného Uzemi— hmatové prvky se nenavrhuiji.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Soucasti ndvrhu nejsou vegetacni Upravy. Zemni prace budou provadény v nejnutnéjsim rozsahu.
Na zatravnénych plochach kolem nového chodniku bude doplnéna zemina, urovnan terén a
provedeno oseti travnim semenem.



B.7  Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména
ptriroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, vietné zarazeni
stacionarnich zdrojli a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu5),

Pti realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a vefejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim.
Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi bezpecnosti prace
na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat vsechny platné
bezpecnostni predpisy a veskera ochranna pasma IS.

Odpadové hospodarstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich material( a
vyrobkd - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Pfipadné vybourané nebo prebytecné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

PFi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 0] beton

-17 0302 0] asfaltové smési

-170504 0] zemina a kameni

-1709 04 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim Upravam stavby, k nové stavbé a
jejich pripadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 0] Papirové a lepenkové obaly
-150102 0] Plastové obaly
-150103 0] Drevéné obaly
-150104 0] Kovové obaly
-1501 06 0 Smésné obaly
-170201 0] Drevo

-17 0202 0 Sklo

-170203 0] Plasty

-17 0405 0] Zelezo a ocel

-17 04 07 0] Smésné kovy
-1704 11 0 Kabely

-1706 04 0 Izolaéni materidly

Tyto odpady mohou byt vyuZivany nebo odstranény pouze v zatizenich k vyuZiti nebo odstranéni
ostatnich odpad.
MoZné nebezpectné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito ldtkami
znecisténé
-17 0903 N stavebni a demolicni odpady (vCetné odp.smési) obsahujici

nebezpecné latky

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zatizenich k vyuziti nebo odstranéni
nebezpecénych odpadd.

Plvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi dodavatel stavby
listiny prokazujici uloZeni veskerych odpadl na stanovené skladky.



Pti realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sh. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredk.

Stavba je v intravilanu obce. Vliv na faunu a floru bude minimalni. Nedojde k dotéeni pamatnych
strom(.

V okapové linii stavajicich stromu (4x) budou chodniky s povrchem z Zulovych odseki preruseny

a v prostoru kofenového systému bude chodnik proveden s mlatovym povrchem. Stavajici vrstva
kameniva (substratu) bude ru¢né odmetena do hloubky max. 5cm. Na takto pfipraveny podklad
bude poloZena nova vrstva kameniva do vysky max. 3cm nad pavodni terén viz. vykres 101.1 —
VZOROVY PRICNY REZ.

Veskeré zemni prace budou provadény rucné. Je nezbytné neposkodit kofenovy systém
stavajicich stromd.

Pfi ukladani kabel& bude dodrzena norma €SN DIN 83 9061, kabely budou uklddany v minimalni
vzdalenosti 2,5m od paty kment. Nesmi dojit k poSkozeni kofenli o priméru vétsim nez 2 cm, v
kofenovych prostorech stromd bude proveden fizeny protlak v délce preruseni chodnikt, pfi
protlaku budou kabely VO uloZeny v chranickach KF09110 v hloubce cca 1,2m.

Stavba nezasahuje do Gzemi Natura 2000.

b) zplsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na
zZivotni prostredi, je-li podkladem,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zdkona o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi, bylo-li zjistovaci Ffizeni ukonéeno se zdvérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
d) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zplUsobu naplnéni zavérl o nejlepsSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Zejména zdsobovdni stavby vodou, zplsob zneSkodriovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani
se srazkovymi vodami, vodohospodarské reseni vodniho dila a s ohledem na charakter
interakce dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym reZzimem celého Uzemi apod.

Chodniky budou odvodnény do pfilehlych zatravnénych ploch.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavkl z hlediska pInéni Gkoll ochrany obyvatelstva.

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimofddnou udalosti,

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v
z6ndch havarijniho planovdéni,



d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

e) zplsob zajisSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obc¢anského vybaveni,

f)  zpUsob zajisSténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotCeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moziného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti

Stavba jako funkéni celek je navriena dle schvalenych normativnich predpist a technickych
pravidel pro projektovani komunikaci véetné bezbariérového uzivani téchto zpevnénych ploch. Dalsi
ochrana osob neni fesena s ohledem na charakter stavby. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je
feSena v ramci BOZP véetné vstupu na stavenisté a bude dofeSena v rdmci vlastni realizace.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojenistavenisté na stavajici dopravniatechnickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potfeby ndvrhu dopravné inzenyrskych opatreni,

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich vefejnych komunikacich a silnicich. Stavba se nachazi
mimo stdvajici komunikace neni tedy tfeba fesit dopravné inZenyrské opatreni.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a
kdceni drevin atd.,

Na stavenisti nebudou probihat demoli¢ni prace. Nedojde ani ke kaceni dfevin.

c) vstup avjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,
vCetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpUsob zajisténi bezpecnosti provozu,

Po dobu stavby bude budouci stavenisté uzavieno a pristup bude zajistén nahradni trasou po
télese stavajici silnice.

d) popis zasad odvodnéni staveniste,

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrch(l ploch stavenisté.

e) maximalni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté,

Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zdsah do okolnich pozemkad.
Pro skladovani material(i a pro mezideponie budou vyuZity pozemky investora. Zatizeni stavenisté
bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutnéjsim rozsahu.

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci
dopadl pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, pfredchdzeni vzniku odpadd, tridéni
materidll pro recyklaci za GUcelem materidlového vyuziti v€etné popisu opatreni proti
kontaminaci téchto materiald, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti a nezddoucim ucinkdim venkovniho
osvétleni v no¢ni dobé,

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi
provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty,




akustické zastény apod.). Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro
dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepftiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Ochrana proti znecistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisiim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat
na nejmensi moZznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motorda.

Ochrana proti znecistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni$té musi byt fadné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovdno. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k
zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét. Na stavenisti - u
vyjezdu ze stavenisté bude uréena zpevnéna plocha vyuzita jako plocha pro mechanické docisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici vz a vozidlo s kartaci na
c¢isténi komunikaci), ktera v pripadé potieby bude odstrarovat nedistoty z verejnych komunikaci a
skrapét vnitrostavenistni komunikace. Vnitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné
CiStény, v pripadé tvorby prachu zkrapény.

Ochrana proti znecistovdni podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zpUsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni
srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi ploch
stavenisté.

g) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti6),

Pfi stavbé bude na stavenisti provadén vykon koordinatora BOZP v souladu se zakonem (.
309/2006 s. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci)

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzZitelnost zemin a
hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,
Stavba predpokladd prebytek zemin. Pfebyvajici mnoZstvi bude klasifikovano jako odpad a
odvezeno na skladku zhotovitele.
i) limity pro uziti vySkové mechanizace,
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
j)  u stavby drah navrh optimdlniho postupu vystavby (c¢asovy plan, harmonogramy,
zdlvodnéni poctu etap, vyluky apod.),
Neni FeSeno.
k) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivdni), pozadavky na prlibéh a
zplsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.



I) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatfeni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkim vnéjsiho
prostiedi pfi vystavbé apod.,

Neni feseno.

m) navrh fazi vystavby za Uucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni ¢innost rozestavéné stavby bude pfi provadéni téchto praci:

SO 101

- spravnost vytyceni prostorové polohy komunikace (chodniku)

- kontrola plané komunikace

- kontrola skladby komunikace

- kontrola povrchové Upravy zpevnénych ploch — dodrZeni zabezpecujici bezbariérové uzivani
stavby

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predloZeni poZadovanych dokladd a certifikatl
zhotovitelem

SO 410

- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby

- provedeni uloZeni kabell VO pred zasypem

- provedeni zaklad( stozard VO

- provedeni osazeni stozar(i VO

- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu VO

- kontrola plané zelenych ploch

- kontrola slozeni spodnich vrstev a povrchu komunikace, chodniku

- kontrola rozvodd VO po jejich dokonceni a predloZeni poZzadovanych dokladl a certifikatd
zhotovitelem

Stanoveni termin( pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude upfesnéno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na urovni SOD. Dohodnuté terminy budou pfed zahajenim praci
sdéleny pfislusnému stavebnimu odboru.

n) docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani,

Redeni stavenisté bude standardni dle moZnosti a zvyklosti zadavatele. Staveniété bude spliovat
vSechny platné, zakony, vyhlasky a normy. V pfipadé, Ze nékteré objekty zafizeni stavenisté budou
podléhat ozndmeni, provede toto dodavatel vlastnimi silami a v predstihu. Vzhledem k relativné
kratké dobé vystavby se nepredpoklada budovani naro¢ného vybaveni stavenisteé.

0) objizdné a ndhradni trasy - pozadavky a provedeni,
Objizdné trasy nejsou uvazovany.
p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, zochrannych nebo bezpeénostnich

pasem, vlastnosti stavenisté, provddéni za provozu, opatfeni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi
pfi vystavbé apod.

Nejsou.
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