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NOVÝ ROZVOD VO PŘIPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
NA STÁVAJÍC STOŽÁR ROZVODU NN+VO INSTALOVAT

PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇ SP100 VE VÝŠI cca 3,0m, 
PŘIPOJIT NA STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÝ ROZVOD,

ZE SKŘÍNĚ VÉST KABEL VO - CYKY-J 4x10,
OD SKŘÍNĚ DO ZEMĚ CHRÁNIT OCHRANNOU 

OCELOVOU TRUBKOU

VO - CYKY-J 4x10/KF09063+FeZn 30/4

2.
5

2.0

ŘÍZENÝ PROTLAK V KOŘENOVÉM
PROSTORU STROMU V HLOUBCE 1,2m, l=9m

ŘÍZENÝ PROTLAK V KOŘENOVÉM
PROSTORU STROMU V HLOUBCE 1,2m, l=9m

C.21:200KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

4 A4

C.
Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres - před zahájením 
stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem sítí a jejich označení na místě dle 
platných předpisů!!!

Legenda navržených ploch:

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

STUPEŇ
DATUM
FORMÁTOBJEDNATEL, INVESTOR

NÁZEV AKCE:

ZAK. Č.

VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL

PARÉ Č.

OBSAH

KONTROLOVAL

OBEC KOSTELEC
září 2024
DUSP
2024-000066

ING. SEDLÁK

ING. KOTLÁN
ING. KOTLÁN

PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 151, www.profi-ji.cz

ZBYTOVSKÁ

OPRAVA CHODNÍKU U KOSTELA 
SV. KUNHUTY, KOSTELEC

Legenda navržených ploch:Legenda navržených ploch:

Chodník (žulové odseky s minimalizací spár - barevné provedení dle investora)

Chodník (doplnění kameniva v odstínu žul. odseků)

Legenda VO:

Veřejné osvětlení (kabel + svítidlo VO)

V okapové linii stromů bude chodník z žulových odseků na cca 8m přerušen. V daném úseku bude provedeno 
pouze ruční odmetení stávající vrsty substrátu -  kameniva v mocnosti do 5cm. Následně bude doplněno nové 
kamenivo. Doplnění kameniva bude o 3-5 cm nad stávající terén.
JE NEZBYTNÉ NEPOŠKODIT KOŘENY STROMŮ!!!
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