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Technicka zprava

Zdavodnéni

Dle pozadavku investora stavby bude v ramci ophgdniku zizen novy rozvod wejného
oswtleni (dale jen VO) podél tohoto chodniku.

Podkladem pro vypracovani dokumentace byla proaligla mist stavby a pozZadavky
investora, provozovatele a spravce roavv@.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupnipemnitizeni a stavebni povoleni.

Technické udaje
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 5@tz
Provozni nagti : 3x230/400 V
M¢éteni odigru: ve stavajicim zapinacim elektrénovém rozva&i RVO
Ochranna op#tni — ochranaipd Urazem elektrickym proudem:
Ochrana zakladni: zakladni izolacfepazkami a kryty dI€ SN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana fi poruse: automatickym odpojenim od zdroje v shi-C dle CSN 33 2000-4-41
ed.3
Ochrana {i poru3e: pospojovanim d&SN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana zvysena: dvojitou izolaci di€N 33 2000-4-41 ed.3

Energeticka bilance:

Instalovany pikon: Pi = 0,06 kW

Soudoby pikon: Ps=0,06 W

Soudoby proud: Is=0,26 A

Ro¢ni spoteba el. energie: M= 0,24 MWh/rok

Popis rozvodi

Na vychod ped kostelem serhitovem se nachazi stavajici stozar sdruzenéhmdozMN+VO.
Na stozar bude instalovangémjkova skin, ktera bude fdpojena na vodie rozvodu VO kabelem
CYKY-J 4x10, Ze skin¢ bude veden kabel CYKY-J 4x10, kterym budou pradcayany nové
stozary se svitidly.

Dle poZzadavku investora jsou v prostoru kolem Kastavrzena historizujici
litinova svitidla ,REX* 400x600mm, na stozaru ,REXBERLIN“ vysky 2680mm,
celkova vyska stozaruwetne svitidla 3280mm. Svitidlo je v provedeni IP66 aéu
osazeno sitelnym zdrojem s patici E27, 20W, 2200K.

Svitidlo bude osazeno &elnym zdrojem s patici E27, 20W, 2200K.

(stozar ,Berlin“ +¢tyrbokeé svitidlo - viz obrazek) (https://www.rexsrdrese-
vyrobky/lampa-4-boka, https://www.rexsro.cz/nasesky/sloup-berlin).

Ve vykopu pro kabely VO bude pod kabelem uloZenrdei pasek Fezn 30/4,
kabelem budou prosniyovany jednotlivé stozary VO, na zemnici pasek budo
piizemreny vodicem FeZn D10 vodivéasti stozak VO a ochranny vodi

Zasady ochrany stavby ffed negativnimi (€inky vnéjSiho prostredi

Stanoveni visich vlivi bylo provedeno dI€ SN 33 2000-1 ed.Z;SN 33 2000-

5-51 ed.3.
Urceni prostoll podle misobeni vijSich vliva bylo provedeno nasledogn
a) Vng¢jSi prostory — byl prostor &en jakonebezpény — AD3

Poznamka: s odvolanim @SN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 , tab. NAG, pozn.1) - \cemi
prostory  sdmito vrgjSimi vlivy mohou byt posouzeny jako prostory pou
nebezpeéné, jestlize se tyto vlivy v daném prostoru vyskygpouze olbas, a je zajigho, Ze se
s elektrickym z&zenim bude manipulovat pouze v dpkdy pisobi maximald jenom vrjSi vlivy
podle tabulky NA.4 a NA.5 této normy.




Zemni prace

Kabely VO budou uloZeny v zemi, v celé délce v atéetivouvrstvé chratiie KF09063, ve
vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na loze'egaté zeminy tl. 10cmygkryty budou vrstvouiesaté
zeminy téze tlou¥ky, a budou ozngeny vystraznou folii.

V blizkosti vzrostlych strotinbude pi ukladani kabel dodrzena norm&SN DIN 83 9061,
kabely budou ukladdany v minimalni vzdalenosti 2 &arpaty kmeti. Nesmi dojit k poSkozeni
kofeni o praméru VetSim nez 2 cm, v Kenovych prostorech stranbude provedetizeny protlak
v délce peruSeni chodnik pri protlaku budou kabely VO ulozeny v chrékadch KF09110
v hloubce cca 1,2m.

Zaklady stozar VO budou provedeny dle poZzadavku vyrobce stoaatle vykresu 401.2. Bude
proveden betonovy z&klad o ro&mach 600x600x1200mm s horni rovnou plochou 3000088 pro
kotvici Srouby, kotvici plan bude s@sti dodavky stozZaru.

Pri soulhu a KiZeni s jinymi inZenyrskymi sitni budou dodrZena ustanoveSN 736005 -
Prostorové uspgadani siti technického vybaveni.

Pred zapoetim vykopovych praci jerdba gesnou polohu inZenyrskych sitici vytycenim,
piipadré i sondami, v projektové dokumentaci jsou znaméenyiské sit zakresleny pouze
informativre podle podklad jednotlivych spravi. Vytyceni zajisti spravci siti.

Minimalini kryti podzemnich siti diESN 73 6005 filoha B

DRUH VEDENI Nejmensi kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70 nechr.
do 10 kV 0,50 1,00 0,70
do 35 kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

Pokyny a upozorréni

DileZité upozorréni !

InZenyrské sé& jsou v projektové dokumentaci zakresleny podlekjamih provozovateal. Pred
zapaetim vykopovych praci je nutné pozadat o vghy na mist samém, fpadre v
nepehlednych mistech provést sondy. Vykopové préacelizkdsti inZenyrskych siti je nutno
provadt rucné se zvySenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich 3aaris Oteiené vykopy se musi
zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabeiyppkladani musi byt vysSi nez +4 staelsia.

Pied zadhozem se nové kabely musi digit&iigeodeticky zangfit.

Provéadci firma je povinna dodrzet podminky debhych organizaci uvedené v jejich vyjdul,
jakoz i podminky stavebniho povoleniti Braci na elektrickém x&eni musi byt dodrzena
piislusnd ustanoveni " Provoznich pravidel pro efelty a sit " a pedpisi v dosud platném
rozsahu a dale nasledujici normy a zakony:

PNE 33 0000 — 1 ed.5 2V a Z1 Ochrarfadpourazem elektrickym proudem v distiéhil

sousta¥

CSN 03 8370 - Snizeni koroznihsiriku bludnych proud na tlozna zédzeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochranné éeat pro zajidini bezpénosti - Ochranaied Urazem

elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 - Opani k ochrad proti nadproudim

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - V§ba stavba elektrickych #aeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - V§ba stavba elektrickych #iaeni - Uzemini a ochranné vode

CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnicki@gpisy - Elektrické fipojky

CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkéhodtiapCéast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektftkgizenich

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrangef bleskem
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CSN 73 6005 — Prostorovéa Uprava vedeni technickghavweni

Nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzdalenostidie CSN 736005:

silové kabely do 35 kV silové kabely o/
Al A.2 A.l A.2
silové kabely do 0.20 0.20 0.0515) 0.20
1kv 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sctlovaci kabely 0.80(3) 0.804) 0.303) 0.304)
(mistni i dalkové) 30(4) 0.30(5) 0.104) 0.1d5)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.106) 0.40 0.106)
do 0.005 MPa 0.60 6 0.60 6
40 0.3 MPa 0.2d6) 0.206)
vodovod.sit a 0.40 0.4d4) 0.40 0.4d4)
pripojky 0.205) 0.205)
stokové sit a
kanaliz&ni 0.50 0.50 0.50 0.50
pripojky

A.1 - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vyswilivky - tabulka A.1 - vodorovna vzdalenost

(3) - nechragné

(4) - v technickém kanéalu nebo betonovych chyéch, dle ustanovediSN 33 33 00

- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) - nechragné

(5) - v technickém kanalu nebo betonovych chtéaih, gesahujici plynovod na kaZdou stranu o 1000mm, sianoveniCSN
333300

(6) - Kabel v chranice gesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.
Pro kabel bez ochranného krytu sétzuji vzdalenosti takto:ip kfizeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mii kpizeni
stl plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely38 kV na 1500mm.

Bezp&nost prace

Pri vSech montaznich a demontaznich pracichejeat dodrZzovat platné normy pro jednotlivé
druhy praci, jakoz i ustanoveni zakota309/2006 Sb. a maeni vladyc¢. 136/2016 Sb. o
poZadavcich na bezf®st a ochranu zdraviigraci na stavenistich fiPvystavi® musi dodavatel
stavebnich praci vytyit podminky k zaji®ni bezpénosti prace ve smyslu vyhlaSkKyUBP ¢.
48/1982 Sb. upravené vyhlaskou 192/2005 Sb. a ve smysluftimeni viady¢. 101/2005 Sb,
zejména se jedna o zafist vykopa v intravilanu ngsta proti padu osob do vykopu.

Obsluhu a préci na elektrickychizzenich je nutno provét v souladu £ SN EN 50 110-1
ed.3 a pdruzenych norem.

Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu vyhlasky. 63/2013 Sb., kterou se provadktera ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebnihtadu, bude prov&ma kontrolni¢innost rozestainé stavby fi provadni t&chto
praci:
- spravnost vyt§eni prostorove polohy stavby
- provedeni uloZeni kaheVO pred zasypem
- provedeni zakladstozah VO
- provedeni osazeni stoaarO
- kontrola napojeni na stavajici technickou infragurcu VO
- kontrola plag zelenych ploch
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- kontrola sloZeni spodnich vrstev a povrchu komuwekahodniku
- kontrola rozvod VO po jejich dokoteni a pedlozeni poZzadovanych dokiad certifikati
zhotovitelem

Stanoveni termih pro provadni shora uvedenyckiinnosti bude ufgsreno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na urovni SOD. Dohodtert@iny budou fed zahajenim praci
sckleny pislusSnému stavebnimu odboru.

Zavérem
Projekt byl zpracovan z hlediska max. hospodarnpktinych né&zeni a srarnic.
VSechny zminy oproti PD, které nastanouriprealizaci stavby, je nutné zakreslit do
dokumentace.
Na zrealizované rozvody VO musi byt provedena dattdem vychozi revize.
Pokud dojde p provadni k nejasnostenti negredvidanym okolnostem, je nutndizvat
projektanta k ufesréni postupu praci.
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