( dle pHl. & 13 k vyhl. & 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. & 405/2017 Sb.)

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavb&

Akce : Stavebni upravy

3.NP - byty
Misto stavby : MalSovice 6 ( st.p.¢. 17/2 k1. MalSovice )
Ugel PD : K provedeni stavby - stavebni ¢ast

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor : Obec Mal3ovice, Mal3ovice 16, ICO: 00261548

A.1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD : Projekce ing. Demuth, Cs. armady 22, Dééin 1, ICO: 40213803,
AC: 0400195

Dil¢i projektanti : AK Uniprojekt — D. Sasek, U Tvrze 2, Dééin 6, ICO: 68285736
AC: 0401629, ¢ast ZTI + UT + Plynoinstalace
: P. Knizek, Nerudova 150, Jilové, ICO: 18362303
Cast elektroinstalace
. L. Miskovsky, Jizni Cesta 136/2, DéCin 21, ICO: 43187421
AC: 0400569, pozarné bezpeénostni feseni

v Déc¢ine 04/2018 vypracoval : Ing. Demuth J.



A.2 Seznam vstupnich udaju

- zadani + objednavka od investora

- prohlidka mista stavby

- zamé&feni stavajiciho stavu

- projektova dokumentace ke stav. povoleni — 07/2011
- stav. povoleni &.j. OSU/127448/2011/Rej z 8.12.2011
- vyjadieni org. statni spravy

A.3 Udaje o \izemi

a) Dokumentace fesi stavebni upravy spojené se zménou uzivani objektu MalSovice 6 ( OKTr.
Décin ). Jedna se o star$i ( min. 90 let ) polyfunkéni objekt, ktery ma 3NP (3.NP = pida) a je
casteCn¢ podsklepen. Objekt se nachazi ve stfedni ¢asti obce pfi mistni komunikaci.
V soucasné dobé je objekt prazdny a nevyuzity ( kromé malého salu se zdzemim ve 2.NP ).
Naposledy byl objekt vyuzit jako provozni budova statku — v 1.NP socialni zazemi
zaméstnacli — umyvarny, Satny, WC, denni mistnost apod., ve 2.NP administrativni ¢ast —
kancelare, archiv, soc. zafizeni, kuchynka a maly spolecensky sal, 3.NP archivy a piida. Cilem
investora je objekt kompletné opravit a vratit mu vyuziti. Dle zpracované PD ke stav povoleni
maji byt ve 3.NP 4 byt. jedn. (2x 2 + 1 a2x 1 + 1) + ¢ast pidy ( nad malym salem ) zdstane
bez uprav. Ve 2.NP budou kanceléie obecniho ufadu ( ptesté¢huje se z protéjsiho objektu na
st.p.C. 4 ) se zazemim (archiv, kuchynka, zasedaci mistnost, soc. zafizeni). Samostatnou ¢asti
s vlastnim vstupem pak je ve 2.NP maly sal se zdzemim ( kuchyika, sklad, Satna a soc.
zatizeni ). Tato Cast objektu jiz prosla rekonstrukci. Jest¢ bude upraven vstup, aby vohovoval
pozadavkou na bezbariérovost — feSeno samostatnou ¢asti PD. V 1.NP bude vstup do
obecniho ufadu s podatelnou, prostory k bytim (koc¢arkarna), sklad obecniho tfadu.
Ptedmétem této PD je uprava 3.NP na bytové jednotky.

b) Objekt véetné okoli je svou polohou sou¢asti CHKO Ceské stiedohofi, neni pamatkove
chranén a je mimo zaplavové Gzemi.

c) Objekt je napojen na kanalizaéni fad vedeny v pfilehlé mistni kumunikaci. V této
komunikaci je veden i novy kanalizaéni fad svedeny na obecni COV. Splaskova kanalizace
Z objektu bude piepojena na tento novy fad a do pivodniho budou svedeny destové vody ze
stfechy a pfilehlych zpevnénych ploch — je feseno samostatnou PD — D. Sasek.

d,e) Navrhovana uprava neni v rozporu s izemnim planem obce. Na stavbu bylo jiz vydano
stavebni povoleni — viz vyse.

f) Obecné pozadavky na vyuziti izemi budou dodrzeny.

g) Pozadavky dotéenych organt byly zohlednény jiz v PD zpracované pro stavebni povoleni a
budou respektovany i pfi realizaci.

h) Na stavbu nebyly vyfizovany vyjimky ¢i ulevova feseni.

1) Souvisejici a podminujici investice budou zahrnovat realizaci nékterych novych piipojek.



j) Vlastnikem objektu a celého st.p.¢. 17/2 je investor, ktery vlastni i dalsi okolni pozemky
(17/6, 34, 834/7) veetné st.p.C. 17/1, na kterém je objekt ¢asteéné navazujici na feseny.

A.4 Udaje o stavbé

a) Jedna se o Gpravu stav. stavby.

b) Bude se jednat o polyfunk¢ni objekt — obecni Gtad, byty.

¢ ) Jedna se o trvalou stavbu.

d) Stavba neni kulturni pamatkou.

e) Pii realizaci budou dodrzovany obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhl. ¢.
268/2009 Sb. Na stavbu bude veden stavebni denik a postup vystavby bude kontrolovan
odbornym stavebnim dozorem. Navazujici vetejné plochy okolo objektu je mozné uzivat
bezbariérové. Bezbariérové bude zptistupnéna podatelna obecniho ufadu a maly sal. Byty
s ohledem na umisténi ve 3.NP bezbariérové nebudou.

f) Znamé pozadavky dotcenych org. byly respektovany.

g) Na stavbu nebyly vytizovany vyjimky ¢i tlevova feseni.

h) Jedna se o Gpravu stav. stavby, pii které nebude ménéna zastavéna plocha ani obestavény
prostor. Pfedpokladany pocet 0sob v byt. jedn. — 10.

i) Pfedpokladané ro¢ni potfeby médii stanoveny v samostatnych ¢astech PD. V kapacitach je
uvazovano 1 S vystavbou byt. jedn. ve 3.NP. Destové vody ze stfechy 1 zpevnénych ploch u
objektu budou svedeny do stav. kanalizace vedené v komunikaci pfed objektem — viz vyse.
Na objekt byl vypracovan energeticky Stitek a energeticky audit ( ing. Tomas Marek ). Ttida
energetické narocnosti C — vyhovujici.

j) Piedpokl. realizace : 06/2018 - 11/2019

k) Pfedpokl. ndklady — na akci je zpracovan polozkovy rozpocet.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka zaFizeni

Jedna se 0 1 stavebni objekt a 0 jeho 1 etapu, bez technologickych zatizeni.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) Na fesené tipravy nebude nutné zpracovavat dodavatelskou dokumentaci.



b) Rozsah stavby nevyZzaduje zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveni$ti. Pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné proskoleny na dany typ stavebnich
praci. Prace nebudou provadény v ochrannych ¢i bezpecnostnich pasmech.

c) d) Realizace nebude vyZzadovat zvlastni podminky na organizaci stavenisté. K dispozici
jsou stav. ptipojky, socidlni i skladové zazemi.

e) Zivotni prostiedi nebude realizaci ani naslednym provozem objektu negativné ovlivnéno.
Odpady vzniklé pii realizaci budou likvidovany odpovidajicim zptisobem. O mnozstvi a
druhu odpadu vést zdznamy a zplsob jejich likvidace prokéazat pii kolaudaci. Zvlastni
pozornost pak vénovat praci, manipulaci a likvidaci azbestocement. desek ( soucast oplasténi
nékterych piicek ¢i podhledi. Provadét specializovanou firmou, pouzivat piislusné ochranné
pomucky, omezit lamavost, skladovat v neprodySnych vacich, ulozit na skladku
nebezpeéného odpadu.

C. SITUACNI VYKRESY

Situace v méfitku 1 : 1000 je soucasti PD. Dalsi situacni vykresy jsou pak v PD pro stav.
povoleni a v samostatnych ¢astech PD.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni fe$eni

a) Byty budou umistény v ¢asti 3.NP. v mistech pivodni pudy a archivii statku. Nebude
upravovana puda nad malym salem od¢lena od zbylé ¢asti Stitovou zdi. V feSenou prostoru
vzniknou 4 byt. jedn vel 1 + 1 a 2 + 1. Byty budou mit samostatny vstup ( v misté stavajiciho
) Z podélné SV strany objektu. Domovni chodba bude stavebné oddélena od ostatnich prostor
objektu. K bytim bude patfit jesté prostor v 1.NP ( m.¢. 109 ) vyuzity jako kocarkarna.
Prostor neupravované pidy budou moci ndjemnici vyuzit na suseni pradla. K bytim budou
pfidéleny i nékteré venkovni prostory ( pro odstaveni vozidel, suSeni pradla, oddech ).
Dispozi¢ni a materidlové feSeni je patrné z vykresové dokumentace, popis jednotlivych
konstrukci viz nize. Pozadavky na pozarni bezpecnost jsou feSeny samostatnou poZz. zpravou -
L. Miskovsky — 07/2011. Pozarné nebezpecny prostor od objektu nezasahuje na cizi pozemky.
Objekt se nachazi cca 50 m od obecni pozarni nadrZe a pfimo na ném je umisténa poplachova
siréna — ta by méla byt do zahajeni stavebnich praci pfemisténa na jiny objekt v obci — je
v feSeni. Pfi realizaci nutno dodrzet daZzadavky na materialy a technické vybaveni dané poz.
zpravou. Vyrobni a dilenské vykresy nebude nutné provadét. Kontrola zakryvanych
konstrukci bude provadéna stavebnim dozorem investora.

b) Vykresova ¢ast — viz samostand slozka PD.



¢) Podrobnosti feSeny ve vykresové ¢asti PD, atypické kce. se nebudou vyskytovat.
a) Technicka zprava

Bouraci préace

Budou demontovany veskeré vyplné otvorti ( kromé nové osazenych stfeSnich oken ),
vyznacené pricky. Po pfedchozim podchyceni nadprazi ocel. prvky se zvétsi 2 okenni otvory
v JV S§titu. Po uroven stropu nad 2.NP budou odbourana 2 kominova télesa ( 3. jiz zbourano ).
Podlahové vrstvy budou odstranény az na stropni tramy. V misté osazeni novych stéeSnich
oken bude rozkryt stfeSni plast. Demontovan bude drzak akustické sirény. V m.¢. 301 — 303
budou odstranény veskeré podhledy. Vybouran bude novy dvetfni otvor mezi m.c. 311 a
nevyuzitou ¢asti pudy.

Svislé konstrukce

Dozdivky ¢i zazdivky stav. otvorti na trovni 3.NP budou provedeny z porobeton. ptickovek
na lepidlo. Veskeré nové pficky ve 3.NP budou lehké sadrokartonové. Pricky mezi byty a
mezi byty a chodbami musi mit predepsanou pozarni odolnost ( min. EI 30 ) a musi spliiovat
pozadovanou vzduchovou neprizvuénost ( min. 52 dB ) — navrzeny pii¢ky s dvojitym
oplasténim ( 2x 12,5 mm ) montované na typ. kovovou kci s izolaci z mineralni viny tl. 10
cm. U ostatnich bytovych pricek bude stacit jednoduché oplasténi + shodna izolace tl. min. 5
cm. V koupelnach pouzit desky vhodné do vlhkého prostredi. U piedstén pouzit protipozéarni
desky tl. 15 mm ( EI 30 min).

V chodbé ( m.¢. 311 ) budou vyrovnavaci dfevéné schidky.

Vodorovné konstrukce

Preklady nad upravované okenni otvory ve §titu budou z ocelovych I nosniki.
Strop nad 3.NP lehky soucasti krovové konstrukce.

Upravy povrchii

Vnitrni omitky

Omitky na dozdivkach ¢i zazdivkach z porobeton. pfi€¢kovek budou tenkovrstvé ( vyztuZit
perlinkou ) a naStukuyji se.

Omitky na stav. zdivu budou dle potfeby opraveny.

Vnejsi omitky
Na kontaktni zateplovaci systém bude provedena tenkovrstva uslechtila jemnozrnna omitka
v okrovém odstinu — feSeno v jinych ¢astech PD.

Podlahy

Ve 3.NP bude na stav. tramy provedeno laténi z lati 6/4 cm osové po max. 0,4 m (vyrovnat do
roviny) a na n& budou Sroubovany desky OSB tl. 2x 12 mm. Na n¢ pak bude kladena
naslapna vrstva. Stropni prvky viz nize.



V koupelnach bude pod dlazbu provedena hydroizolacni stérka vyztuzena vlakny ( napf.
Uzin, Mapei, Weber ). Vzdy volit uceleny certifikovany systém od jednoho vyrobce.
Keramické dlazby lepit do flexibilniho lepidla. Na schodisti dlazba s protiskluznou
povrchovou upravou. V neupravované ¢asti pidy budou doplnéna podlahova prkna.

Obklady

V urc¢enych mistnostech budou provedeny keramické obklady stén do piedepsanych vysek.
Dievény sloupek vm.c. 308 bude oblozen SDK protipozarnimi deskami tl. 12,5 mm.
Shodnymi deskami budou v podstfesnim prostoru chranény také odtahy spalin od kotli —
montovat na kci. svafenou z ocel. prvkll — napft. thelniky 30/30/3 mm.

Ptesah stfechy u JV S§titu bude ze spodni strany oblozen cementovlaknitymi deskami ( napf.
Cetris ). Ty se pak ptetahnou perlinkou do tmelu a omitnou v souladu s fasadou.

Podhledy
U stropu nad 3.NP, sikmych stfe$nich plochach ptilehlych k interiéru a u piedstén (
nadezdivky pod pozednici ) budou pouzity protipozarni SDK desky tl. 15 mm ( EI 30 min. )

Vyplné otvort

Vnéjsi 2 okna ve stité plastova zasklend izolaénimi dvojskly. Vnitini parapet plastovy, vn&jsi
plechovy ( vsouladu s ostatnimi okny na objektu ). Pfi vyméné stie$niho plasté bylo jiz
osazeno 10 stfeSnich oken Velux s vyhledem na pozd¢jsi vyuziti. Nyni bude osazeno jesté 6
ks stfesnich oken ve shodném provedeni vcetné€ izolacnich ramii.

Vnitini dvefe budou dievéné plné ¢i s ¢asteCnym prosklenim osazené do kovovych zarubni.
V m.¢. 313 dvete posuvné. Oznacené dvete s pfedepsanou pozarni odolnosti.

Ziviéné krytiny

V konstrukei stropu nad 3.NP, u Sikmych stfeSnich ploch pfilehlych k interiéru, u piedstén
bude pouzita vhodna folie jako parozabrana. Podsttesni folie jiz namontovéna.

Tepelné izolace

Obvodové zdivo ( kromé piskovce ) bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem s tl.
izolantu 18 cm. Pfedpoklada se pouziti Sedého EPS ( lambda = 0,031 W/m.K ). Zaroveil musi
Jit o materidl tfidy reakce na ohent E. Na zatepleni bude pouzit kopletni certifikovany systém
(ETICS) od jednoho vyrobce. Zateplena budou 1 vnejsi osténi a nadpraZzi otvort ( tl. izolantu 5
cm ). Toto zatepleni bude realizovano pravdépodobné v piedstihu pii upravé 1. a 2.NP.
Stejnym systémen bude ze strany nevyuzité plidy zateplena i Stitova sténa k bytim ( po
uroven stropu nad 3.NP ). Tl. izolantu 10 cm. Neni nutno provadét povrchovou upravu —
pouze pretmelit s perlinkou.

V konstrukci stropu nad 2.NP bude na podhled mezi trdmy poloZena izolace z mineréalni viny
v tl. 10 cm. V konstrukci stropu nad 3.NP, u Sikmych stiesnich ploch pfilehlych k interiéru
bude izolace ze shodného materialu tl. min. 22 cm a u ptedstén tl. 4 cm. Izolace pficek viz
vyse.

Tesaiské prace



Po demontazi podlahy 3.NP budou prohlédnuty stropni trdmy ( nyni viditelné casti jsou
V odpovidajicim technickém stavu ). Pokud by byly zjistény néjaké poSkozené Ci oslabené
prvky, pak budou zesileny ptilozkami ¢i vyménény. Pfed zakrytim budou chemicky oSetteny.
U stav. krovu bude nutné s ohledem na dosazeni pozadované vysky posunout stav. hambalky.
Provadét postupné. Spoje opét tesarské + zajistit svorniky. V ptipadé€, ze by misto hambalka
byly pouzity klestiny, pak budou z profilu 2x 5/16 cm a budou po cca 0,75 m propojeny
pomoci vlozenych dievénych Spalikii — hiebikovy spoj. Dale budou s ohledem na vnitini
dispozici odstranény u sloupkt Sikmé pasky. Proto je navrZzeno zesileni vaznic pribéznou
ocel. pfilozkou z U €. 14 — provedeni viz navrh nosnych prvka u PD ke stav. povoleni. Nyni
jsou v nékterych plnych vazbach ocel. tdhla — v urovni pozednice ( mezi sloupkem a krokvi ).
Kde budou sloupky oplastény piickami, budou tato tdhla ponechana. V m.¢. 308 se odstrani a
doplni do jiné plné vazby. Déle bude pted zakrytim krovu ptekontrolovano kotveni pozednic
— V pfip. potieby doplnit a provede se i kontrola ostatnich prvkl krovu. V pfip. potieby bude
provedeno jejich zesileni. Prvky krovu budou chemicky oSetfeny proti hnilobé, dfevokaznému
hmyzu a houbam.

Truhlarské prace

Celodfevéné budou schildky v m.¢. 311 — viz vySe. U schodisté mezi 2. a 3. NP bude nové
dfevéné madlo.

Zamecnické prace

Ocel. nosné prvky, konstrukce k ochrané odtaht spalin od kotlt — viz vyse.

Pokryvadéské prace

Na stfeSe nova krytina — Ziviény Sindel. Zasahy do stfeSniho plasté v misté novych stieSnich
oken budou odborn¢ upraveny.

Klempiiské prvky

Provedeny nové pti vymeéné stiesni krytiny. Venkovni parapety oken dle pozadavki investora
— napf. titanzinek nebo plech s jizZ hotovou povrchovou upravou.

Malby, natéry

Vnitini malby a natéry budou provedeny dle pozadavkll investora, barevné feSeni fasady viz
vyse.

b) Staticka vypocet



Navrh hlavnich nosnych prvki viz samostatna c¢ast PD — ¢ast ke stavebnimu povoleni.
¢) Vykresova ¢ast
Viz samostatna ¢ast PD.

D.1.3 Pozarn€ bezpecnostni feSeni

Viz samostatna pozarni zprava.

D.1.4 Technika prostiedi staveb

- Vytépéni plynové teplovodni pro kazdy byt zvIast’ viz samostatna ¢ast PD. Plynem zajiSténo
i vafeni v bytech a ohfev TUV.

- Elektroinstalace viz samostatna ¢ast PD.

- Zdravotni instalace viz samostatna ¢ast PD.

- Odvétrani jednotlivych mistnosti pfirozené okny.

D.2 Dokumentace technickvch a technologickvch zarizeni

Nevyskytuji se.

E. DOKLADOVA CAST

Viz samostatna sloZka — vyfizuje zastupce investora.



