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a) Účel objektu
Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší zateplení obvodových stěn včetně soklů, výměnu fasádních výplní 

otvorů, zateplení střech včetně nové hydroizolace a provedení nových bleskosvodů objektu Mateřské školy v ulici Osvobození, 
Pelhřimov. 

b)  Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  a 
řešení  vegetačních  úprav  okolí  objektu,  včetně  řešení  přístupu  a  užívání  
objektu osobami s omezenou schopností pohybu
Areál Mateřské školy v ulici Osvobození 1700, Pelhřimov na st.parc.č.2983/26 sestává z 5 objektů – technicko - 

administrativní budova, 3 pavilony s hernami a zázemím. Objekty jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem a mají nosnou 
konstrukci tvořenou betonovými prefabrikovanými nosnými konstrukcemi (skelet – sloupy, průvlaky, ztužidla a stropní panely) 
doplněnými prefabrikovanými parapetními,  atikovými a stěnovými panely. Jednotlivé objekty jsou pravidelného obdélníkového 
půdorysu o jednom až dvou nadzemních podlažích. Zastřešení tvoří ploché střechy v různých výškových úrovních. Objekty 
pavilonů s hernami a zázemím jsou dvoupodlažní bez podsklepení se zastřešením plochou střechou. Technicko - administrativní 
budova a spojovací krček jsou jednopodlažní se zastřešením plochou střechou bez podsklepení.

Stávající fasádní výplně otvorů jsou vesměs dřevěné, ocelové (prosklené stěny) a plechové opatřené nátěrem, u 
pavilonů s hernami jsou již vyměněna na sociálních zařízeních okna za plastová v barvě bílé s Uw do 1,2W/m2K.  Stávající 
střešní  krytiny  tvoří  asfaltové  pásy.  Soklové  zdivo  je  provedeno  bez  obkladu,  jednotlivé  fasády  opatřeny  škrábanou 
břízolitovou omítkou v šedobílém odstínu. Mezi stávajícími výplněmi otvorů jsou osazeny MIV. Z původní PD sloužící jako 
podklad pro ověření stávajícího stavu, která byla projektantovi investorem předána nebylo patrné, že v jejich konstrukci se 
nachází  azbestocementové  desky.  Vizuální  prohlídkou  nebylo  možné  bez  destruktivního  zásahu  tuto  skutečnost  ověřit. 
Destruktivní zásah nebylo možné provést z důvodu provozu mateřské školky.

Zateplením obvodových stěn, střešního pláště a výměnou fasádních výplní otvorů dojde ke zkvalitnění vnitřního 
prostředí objektů, k úsporám energií, k navýšení hodnoty nemovitosti včetně prodloužení životnosti a k architektonickému 
oživení výrazu budov v areálu Mateřské školy v ulici Osvobození, Pelhřimov.

Členění fasádních otvorů je ponecháno, pouze sklopná křídla jsou přesunuta k parapetu. Nová okna, prosklené stěny 
a vstupní dveře jsou navrženy plastové v barvě bílé se zasklením izolačním dvojsklem čirým. Architektonická koncepce se 
omezuje na barevné provedení jednotlivých fasád se zachováním jejich členění. Obvodové stěny objektů a soklové zdivo jsou 
opatřeny probarvenými omítkami v odstínu světle zelená, světle okrová a světle modrá (pavilony s hernami), světle žlutá 
(technicko – administrativní  budova),  šedobílá  (spojovací  krček)  a světle  šedá (soklové zdivo a betonová vnější  úniková 
schodiště). Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu bez nátěru.

Stávající stav objektu odpovídá době vzniku a nese sebou standardní prvky vad a poruch vyplývající z technologie a 
technologické  nekázně  poplatných  době  realizace  stavby  (nedostatečné  parametry  tepelného  odporu  střešního  pláště, 
obvodových stěn a výplní otvorů, atd.). 

Zateplení obvodových stěn a střešního pláště plochých střech včetně výměny fasádních výplní otvorů vychází z 
energetického auditu zpracovaného firmou EB-ZET s.r.o., Žďár n/S, Vančurova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Nové střešní pláště plochých střech jsou navrženy z minerální izolace o tl.200mm a bitumenových modifikovaných SBS 
pásů s břidlicovým posypem včetně provedení nových výlezů na střechy.

Obvodové stěny objektů budou zatepleny vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) s minerální vatou 
tl.140mm a s povrchovou úpravou pomocí  silikonové probarvené střednězrnné omítky zatřené v odstínech dle projektové 
dokumentace. Soklové zdivo objektu od předsazených obvodových panelů do hloubky 600mm pod UT je zatepleno vnějším tepelně 
izolačním  kompozitním  systémem (ETICS)  s  expandovaným polystyrenem (soklovým)  tl.140mm a  s  povrchovou úpravou  dle 
přilehlých ploch s dodatečným nátěrem cca 300mm nad terénem.

Fasádní  výplně otvorů jsou plastové v barvě bílé  zasklené izolačním dvojsklem čirým.  Dělení  a otevírání  viz 
projektová dokumentace.

Pozemky  v  bezprostředním  okolí  stavby  budou  po  provedení  stavebních  úprav  uvedeny  do  původního  stavu. 
Zpevněné plochy v těsném okolí objektu budou vyspraveny a pokud je to možné přespádovány od objektu.

Nová vstupní dveřní křídla (vstupy pro osoby s omezenou schopností pohybu) musí být opatřena bezpečnostním 
izolačním dvojsklem, vodorovnými oboustrannými madly a musí umožnit při otevření křídla s madlem volný průchod 900mm. 
Prosklení  je  nutné  opatřit  signálními  pruhy  dle  standard  vyhlášky  č.398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích 
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,  
osvětlení a oslunění
Zastavěná plocha celkem: 1345,0 m2
Podélná osa spojovacího krčku Mateřské školy Osvobození je orientovaná směrem sever – jih.

d) Technické a konstrukční řešení objektu

Přípravné a bourací práce
V rámci přípravných a bouracích prací budou provedeny sondy do střešních plášťů (v rámci přípravných projekčních 

prací nebylo toto umožněno s ohledem na nevhodné klimatické podmínky),  demontovány stávající klempířské prvky (atiky, 
okapnice, lemování,  svody, žlaby, parapety, atd.),  bleskosvody, odvětrávací komínky stávajících střešních plášťů, stávající 
fasádní výplně otvorů včetně meziokenních izolačních vložek (MIV), demontáž a zpětná montáž dřevěné pergoly na jižní straně 
spojovacího krčku. Zastřešení u únikového schodiště jihovýchodního pavilonu bude ponecháno. U hlavního vstupu je navržena 
demolice stávajícího zděného květníku.

Zemní práce
Veškeré zemní práce kolem půdorysné stopy objektu je nutno provádět ručně a před zahájením zemních prací je 

dodavatel povinen provést vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí.
Zemní práce (výkopy) budou prováděny kolem půdorysné stopy budovy do hloubky cca600mm v šířce cca600mm pro 

zateplení stávajícího soklového zdiva a základů. Po provedení výše uvedených prací bude výkop opětovně zasypán a doplněn 
jednotlivými povrchovými úpravami dle okolních ploch s následným přespádováním od objektu. 

Základové konstrukce
Základové konstrukce objektu jsou stávající a stavebními úpravami nebudou dotčeny.

Svislé nosné konstrukce
Jsou  stávající  tvořené  prefabrikovanými  parapetními,  atikovými  a  stěnovými  panely.  Tyto  konstrukce  nebudou 

stavebními úpravami dotčeny.

Svislé nenosné konstrukce
Jsou stávající a stavebními úpravami nebudou dotčeny. 
Adaptační zednické práce budou provedeny z přesných porobetonových tvárnic pevnosti P2-400, na tenkovrstvou 

zdící  maltu.  Jedná se o vyzdění meziokenních pilířů,  obezdění vnějšího dešťového svodu u spojovacího krčku (u tohoto 
obezdění nebude proveden základ, ale bude použito zakotvení tohoto zdiva pomocí chemických kotev do stávající obvodové kce, 
alternativně lze provést obklad z cementotřískových desek tl.12mm na ocelové nosné kci) a zazdění otvorů v obvodovém zdivu 
spojovacího krčku (redukce výplní otvorů). Provedení těchto vyzdívek musí odpovídat technologickým předpisům výrobce.

Vodorovné nosné konstrukce
Jsou stávající tvořené železobetonovými prefabrikovanými stropními panely a stavebními úpravami nebudou dotčeny.
Nad vnějšími otvory spojovacím krčku jsou navrženy železobetonové prefabrikované překlady a překlady z ocelových 

válcovaných profilů L.

Schodiště, žebříky, rampy, balkony a zábradlí 
Vnitřní a vnější schodiště jsou stávající a stavebními úpravami nebudou dotčeny. 
Nově budou provedeny ocelové žebříky včetně ochranných košů s povrchovou úpravou žárové zinkování na střechy 

jednotlivých pavilonů ze spojovacího krčku. 
Zastřešení rampy u technicko – administrativní budovy tvořené ocelovou nosnou konstrukcí a zatřešením z PVC 

vlnité krytiny bude upraveno (zkráceno) a překotveno včetně úpravy krytiny. Součástí úpravy krytiny musí být provedení 
nového lemovacího plechu.
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Veškerá venkovní ocelová schodišťová zábradlí budou zkrácena, překotvena a opatřena novým nátěrem.

Střešní konstrukce
Před zahájením zateplení střešních konstrukcí je nutné provést sondy do stávajícího střešního pláště (tyto sondy 

nebylo možné v rámci přípravných projekčních prací provést, protože nebyly vhodné klimatické podmínky), vyčištění stávajících 
střešních vpustí, demontáž bleskosvodu, odvětrávacích komínků a kanalizačních ventilačních hlavic.

Skladba nově navrženého střešního pláště plochých střech:
- vrchní bitumenový modifikovaný SBS pás (plnoplošné natavení) tl. 4mm 
- podkladní bitumenový modifikovaný SBS pás pro mechanické kotvení s protavením v přesazích tl. 3mm
- tepelná izolace minerální vlnou tl. 80mm (pevnost v tlaku 70 kPa)
- tepelná izolace minerální vlnou tl. 120mm (pevnost v tlaku 40 kPa)
- vyspravená stávající krytina z asfaltových pásů

Před zahájením kotvení musí být provedena zkouška únosnosti kotev vytažením. 
Veškeré  prostupy  a  ukončení  na  atikách,  stěnách  musí  být  provedeno  vodotěsně  včetně  tepelné  izolace  a 

souvisejících klempířských detailů.
Dešťové vody z plochých střech objektů jsou sváděny pomocí nových střešních sanačních vpustí do stávajících 

vnitřních dešťových svodů.
S provedením nového střešního pláště je nutné provést opětovnou montáž bleskosvodu včetně svislých svodů a 

zemnícího zařízení – viz samostatná část PD.
Na střeše technicko – administrativní budovy bude nově osazen zateplený plný výlez. Ventilační hlavice VZT budou 

opatřeny novým nátěrem ve světle šedém odstínu. Větrací kanalizační hlavice budou osazeny nové, plastové.

Úprava povrchů vnitřních
Jsou  stávající  bez  úprav,  pouze  v  místě  vybouraných  a  nově  osazených  fasádních  výplní  otvorů  (vnější  líc 

stávajícího obvodového zdiva je shodný s vnějším lícem výplní otvorů) dojde k začištění stávajících omítek vápenocementovou 
štukovanou omítkou včetně malby dle interiéru, k demontáži a zpětné montáži vnitřních obkladů a jejich doplnění ve shodném 
odstínu.

Nově provedené porobetonové zdivo opatřit  stěrkovou omítkou s výztužnou sklotextilní síťovinou s následnou 
výmalbou v odstínu dle přilehlých ploch.

Úprava povrchů vnější
Před zahájením prací na zateplení stávající spáry mezi panely vyplnit pružnou těsnící hmotou. 
Utěsnění spár - rozsah prací:

• vyčištění starých spár od zbytků původních tmelů, prachu a ostatních nečistot 
• desinfekce spár protiplísňovým prostředkem 
• penetrační nátěr spár zředěným těsnícím tmelem 
• vyplnění mezipanelových spár elastickými polyetylenovými provazci
• utěsnění spár elastickým těsnícím tmelem speciálně vyvinutým pro utěsňování dilatačních spár panelových domů
• dohlazení dilatačních spár
• odvoz a likvidace starých demontovaných spár

Obvodové stěny budou opatřeny vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS), založeným na zakládací 
pozinkované liště tl.0,8mm, s deskami z minerálních podélných vláken tl.140mm a povrchovou úpravou silikonovou probarvenou 
zatřenou střednězrnnou omítkou o velikosti zrn 2,0mm.

 Soklové zdivo objektu od předsazených obvodových panelů do hloubky 600mm pod UT je zatepleno vnějším tepelně 
izolačním kompozitním systémem (ETICS) s expandovaným polystyrenem (soklovým) tl.140mm a s povrchovou úpravou ve světle 
šedém odstínu s dodatečným nátěrem cca 300mm nad terénem.

U vnějších ostění v místě zapuštěných prosklených stěn a oken je navržen systém ETICS s polystyrenem tl.30mm a 
60mm.
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Skladba zateplení obvodového pláště:
- střednězrnná fasádní silikonová probarvená zatřená omítka tl. 2mm
- výztužná sklotextilní síťovina do lepící stěrky
- desky z minerálních vláken pro KZS tl.140mm (tl.30mm),  připevněné talířovými hmoždinkami (dle systému ETICS)
- lepící stěrka na stávající vyrovnaný, očištěný podklad

Před prováděním kotvení izolace je nutné provést výtažné zkoušky plastových hmoždinek z jednotlivých druhů dílců 
obvodového pláště a na základě jejich výsledků ověřit počet navržených hmoždinek. Odtrhovou zkouškou je třeba zjistit, jestli 
zvolený typ lepicí hmoty bude vykazovat dostatečnou soudržnost se stávající omítkou. Výtažné zkoušky a odtrhovou zkoušku 
zajistí dodavatel stavby včetně kotevního plánu hmoždin.

Způsob lepení,  kotvení a stěrkování s výztužnou skleněnou síťovinou musí odpovídat technologickým postupům 
výrobce  zateplovacího  systému.  Součástí  zateplení  musí  být  zakládací  a  rohové  lišty,  okolo  fasádních  výplní  otvorů 
začišťovací lišty, dilatační lišty apod (dle systémových detailů výrobce). Barevné řešení jednotlivých fasád viz výkresová část 
projektové dokumentace.

Veškeré vnější ocelové konstrukce opatřit novým nátěrem ve světle šedém odstínu nebo dle přilehlých fasádních 
ploch, kde je předepsáno žárově zinkovat.

V souvislosti se zateplením bude nutná demontáž bleskosvodu.

Podlahy
Vnitřní podlahy jsou stávající a stavebními úpravami nebudou dotčeny.

Vnitřní výplně otvorů
Jsou stávající a stavebními úpravami nebudou dotčeny.

Vnější výplně otvorů
Jsou navrženy plastové v barvě bílé se zasklením izolačním dvojsklem čirým, Uw=1,2 W/m2K (rám + sklo), kování 

standardní v barvě bílé.  Fasádní výplně otvorů (okna) budou doplněna novými plastovými vnitřními parapety v barvě bílé o 
šířce dle osazení oken a tloušťky parapetních zdí včetně vnitřních hliníkových horizontálních žaluzií.

Nové vstupní stěny s dvoukřídlovými otevíravými dveřními křídly v 1NP musí být opatřeny bezpečnostním izolačním 
dvojsklem, vodorovnými oboustrannými madly a musí umožnit při otevření křídla s madlem volný průchod 900mm (vstup pro 
tělesně postižené). Prosklení opatřit signálními pruhy.

Okna do kuchyně opatřit systémovými sítěmi proti hmyzu, okno do šatny s neprůhledným zasklením a dveře hlavního 
vstupu do spojovacího krčku osadit elektrozámkem.

12 ks oken do sociálního zařízení pavilonů s hernami je již v současné době vyměněno. Tyto okna mají Uw do 
1,2W/m2K a budou při stavebních pracích demontovány a opětovně osazeny.

Otevírání a členění viz projektová dokumentace.
Dodavatel výplní otvorů musí zpracovat kotevní plán pro jednotlivé velikosti oken a dveří včetně předložení způsobu 

kotvení výplní otvorů, předpokládá se kotvení pomocí rámových příchytek.

Konstrukce zámečnické
Jsou detailně popsány v tabulkové části projektu. Zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem v světle šedém 

odstínu nebo dle přilehlých fasád. Žebříky na střechu budou provedeny s povrchovou úpravou žárové zinkování.

Konstrukce truhlářské
Jedná se o vnitřní plastové parapety v barvě bílé, šířky a délky dle jednotlivých stavebních otvorů. Jsou detailně 

popsány v tabulkové části projektu

Konstrukce klempířské
Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku vody a vodorovných konstrukcí ve 

vnějším  prostředím.  Klempířské  prvky budou  kompletně provedeny z  titanzinkového  plechu tl.0,7mm  bez nátěru.  Tvarové 
provedení musí odpovídat ČSN 73 36 10. Jsou detailně popsány v tabulkové části projektu
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Upozornění
Nedílnou součástí této projektové dokumentace je A.1.2.21. Podrobná materiálová specifikace.
Nutno dodržet poznámky uvedené ve výkresech. V blízkosti stavby se nacházejí podzemní inženýrské sítě. Trasy 

označit a určit ochranná pásma, ve kterých je omezena stavební činnost (ruční výkopy, přejezdy těžkých stavebních strojů, 
apod.). Při provádění prací nutno brát zřetel na připojené poznámky ve výkresech, kde jsou důležité informace technického 
charakteru. Při stavebních pracích nutno brát ohled na vnější teplotu a včas provést příslušná opatření, jak to předepisují  
příslušné  ČSN a technologické předpisy jednotlivých výrobců.

Pro zachování architektonických a technických kvalit objektu je nutné veškeré změny konzultovat s generálním 
projektantem. Především pak při samotné realizaci stavby.

- případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory u nichž není jasné správné řešení, a dále v případě, 
že budou odborným zaměstnancem dodavatele (autorizovaný zástupce, stavbyvedoucí,  mistr apod.)  během provádění stavby 
odhaleny nedostatky v PD nebo chybějící informace, je třeba před provedením sporných prací kontaktovat projektanta a 
vyžádat si jeho vysvětlení nebo stanovisko.

-  dodavatel  stavby  si  před  aplikací  technologií  konkrétních  výrobců vyžádá písemný  doklad,  že  za navržené 
technologie uznávají záruku a to zvláště v případě kombinace technologií od různých výrobců. V případě negativního výsledku 
– tj. neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, který určí technologii jinou.

- dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory konkrétních 
výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce těchto subjektů ke konzultacím případně k 
převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a materiály.

- výplně otvorů musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 „Akustika... „ na zvukovou izolaci.
- připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců než jsou projektantem navrženi za předpokladu, že jde 

o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a výrobce přebírá příslušné záruky.
-  před  výrobou truhlářských,  zámečnických,  kamenických výrobků,  nosníků,  vazeb a  jiných  prvků,  které budou 

zabudovány do otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí.
-  je  třeba respektovat vyjádření  veřejnoprávních institucí  ke stavebnímu povolení  a požadavky ve stavebním 

povolení a finančně je zohlednit.
- před objednáním a zabudováním protipožárních výrobků, materiálů a konstrukcí je třeba prostudovat poslední verzi 

zprávy požárního specialisty.
- veškeré násypy se rozumí hutněné, zemina pod základy – rostlá.
- všechny výkopy je třeba dostatečně pažit nebo upravit vhodným svahováním.
- technologický postup pro bourací,  montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat 

dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb., § 4 odst. 3.
- součástí dodávky je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Veškeré projektem navržené konstrukce a výplně otvorů splňují doporučené hodnoty příslušné ČSN 73 0540-2.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP a HGP
Nejsou prováděny nové základy.

g)  Vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prostředí  a  řešení  případných  
negativních dopadů
Nakládání s vodami
Dešťové  vody ze střech objektů jsou  sváděny pomocí  vnitřních  stávajících střešních svodů stávající  ležatou 

kanalizací do stávající areálové kanalizace.

Nakládání s odpady
Odpady vznikající při výstavbě
Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu s platnými předpisy – zákon č.185/2001 Sb., 
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vyhlášky č.381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 376/2001 Sb.  
Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány do ocelových kontejnerů a na 

základě dohod odváženy na určené místo. 

Jedná se o následující druhy odpadu :
Znečištěné součástky 16 01 21 N likviduje staveb. fa
Beton 17 01 01 O likviduje staveb. fa
Cihly 17 01 02 O likviduje staveb. fa
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O likviduje staveb. fa
Směsi nebo oddělené frakce
obsahující nebezpečné látky 17 01 06 N likviduje staveb. fa
Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel,
tašek bez NL 17 01 07 O likviduje staveb. fa
Dřevo 17 02 01 O likviduje staveb. fa
Sklo 17 02 02 O likviduje staveb. fa
Plasty 17 02 03 O likviduje staveb. fa
Asfaltové směsi obsahující
dehet 17 03 01 N likviduje staveb. fa
Asfaltové směsi bez dehtu 17 03 02 O likviduje staveb. fa
Hliník 17 04 02 O likviduje staveb. fa
Zinek 17 04 04 O likviduje staveb. fa
Železo a ocel 17 04 05 O likviduje staveb. fa
Kabely bez NL 17 04 11 O likviduje staveb. fa
Zemina a kamení s obsahem 
nebezpečných látek 17 05 03 N likviduje staveb. fa
Zemina a kamení 
bez NL 17 05 04 O využity v místě
Izolační materiály s obsahem
nebezpečných látek 17 06 03 N likviduje staveb. fa
Izolační materiály
bez NL 17 06 04 O likviduje staveb. fa
Jiné stavební a
demoliční odpady
(asfalt. lepenka) 17 09 03 N likviduje staveb. fa
Směs stavebních a
demoličních odpadů
bez NL 17 09 04 O likviduje staveb. Fa
Uliční smetky 20 03 03 O likviduje staveb. fa
Směsný komunální 
odpad 20 03 01 O likviduje staveb. fa
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude 

využita v místě pro terénní úpravy.
Odpady vznikající při provozu
Podle zákona č.185/2001 Sb. je povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití jiné právnické 

nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vzniklé odpady třídit podle druhu a kategorií v souladu s katalogem odpadů, 
zabezpečit je proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní prostředí. Povinností 
původce odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými druhy odpadů. 

Znečišťování ovzduší
Stavební úpravy nemají zvýšený negativní vliv na životní prostředí. Naopak zateplením obvodového a střešního 
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pláště budou obousměrně zlepšeny akustické a tepelně-technické charakteristiky objektů.

Hluk
Nově osazená okna a dveře musí vykazovat váženou neprůzvučnost Rw = 33 dB s třídou zvukové izolace oken TZI 2.

h) Dopravní řešení
Je stávající a stavebními úpravami nebude dotčeno.

i)  Ochrana  objektu  před  škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  protiradonová 
opatření

Protiradonová opatření
Nedochází k zásahům do podlah v pobytových místnostech a proto není nutné provádět měření radonového indexu v 

půdním vzduchu.
Hydroizolace
Objekt nevykazuje poruchy stávající hydroizolace, navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení vlhkostních 

poměrů v okolí stavby.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje vyhlášku č.268/2009 o technických požadavcích na stavby.

Tato projektová dokumentace a veškeré přílohy a dokumenty k ní přiložené jsou duševním vlastnictvím spoluautorů 
firmy AS PROJECT CZ s.r.o. Pelhřimov. O nakládání s dílem rozhodují spoluautoři AS PROJECT CZ s.r.o. Je předmětem práva 
autorského a je chráněno jako celek autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Vypracoval: Michal Tomášek   V Pelhřimově, leden 2013
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