

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Boží Vyhlička	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Boží Dar
Objednatel	Město Boží Dar, č.p.1	IČ	DIČ
Projektant	MJÖLK s.r.o.	01848054	CZ01848054
Zhotovitel	TAXUS, spol. s r.o.	48266086	CZ48266086
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Petr Bláha	5.2.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	307 658,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0 %	0,00								
2		Montáž	521 014,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0 %	0,00								
3	PSV	Dodávky	271 427,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	164 041,55	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	8 637,00				17	Ostatní	0 %	0,00								
6		Montáž	68 625,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		1 341 403,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00								
20	HZS		21 200,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00								

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 362 603,85
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	1 362 603,85 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 648 750,75
TAXUS, spol. s r.o.		E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis 5.2.2018		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

TAXUS, s.r.o.
Ještědská 82
468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
IČO: 48266086, DIČ: CZ48266086

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Boží Vyhlička

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Boží Dar, č.p.1

Zhotovitel: TAXUS, spol. s r.o.

Datum: 15.12.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	556 252,30
1	Zemní práce	4 545,00
2	Zakládání	100 400,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	344 322,80
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 134,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 850,50
94	Lešení a mobilní oplocení	32 690,00
99	Přesun hmot	38 479,50
PSV	Práce a dodávky PSV	430 389,55
712	Povlakové krytiny	4 382,80
762	Konstrukce tesařské	231 503,30
764	Konstrukce klempířské	3 746,80
767	Konstrukce zámečnické	170 662,80
783	Dokončovací práce - nátěry	16 881,15
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	3 212,70
M	Práce a dodávky M	354 762,00
21-M	Elektromontáže	35 262,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	319 500,00
OST	Ostatní	21 200,00
O01	Ostatní	21 200,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 362 603,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Boží Vyhlička
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Boží Dar, č.p. 1
 Zhotovitel: TAXUS, spol. s r.o.
 Datum: 5.2.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					556 252,30	
D			1	Zemní práce				4 545,00	
1	K	001	111201101	Odstanění křovin a naletů i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	24,00	30,00	720,00	21,0
2	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,00	75,00	225,00	21,0
3	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	15,00	130,00	1 950,00	21,0
4	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	15,00	15,00	225,00	21,0
5	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,00	30,00	540,00	21,0
6	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,00	13,00	52,00	21,0
7	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,10	80,00	8,00	21,0
8	K	231	182001132	Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	15,00	55,00	825,00	21,0
D			2	Zakládání				100 400,00	
9	K	011	273321511	Zakladové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,00	2 800,00	42 000,00	21,0
10	K	011	272361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,10	35 000,00	3 500,00	21,0
11	K	011	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi kari	t	0,39	30 000,00	11 700,00	21,0
12	K	011	953965175	Montáž a dodávky kotvy (chemické) včetně závitové tyče, matek a podložek	ks	24,00	1 800,00	43 200,00	21,0
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				344 322,80	
13	K	012	342171112	Montáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m	m2	94,47	240,00	22 672,80	21,0
14	M	MAT	137566240	nerozové šablony (šupiny) z plechu nerezového 0,8 mm	t	2,18	130 000,00	283 400,00	21,0
15	M	MAT	553503110	samovrtný šroub 4,8x35 mm nerez s těsnicí podložkou	kus	1 250,00	2,60	3 250,00	21,0
16	K	PK	789001	Výřezávání šablon (laser) z nerezového plechu a jejich formátování do předepsaného tvaru	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00	21,0
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 134,00	
17	K	011	631311136	Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,98	3 100,00	6 138,00	21,0
18	K	011	631319013	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za přehrazení povrchu	m3	1,98	150,00	297,00	21,0
19	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,98	50,00	99,00	21,0
20	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,12	30 000,00	3 600,00	21,0
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				96 850,50	
21	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,5 m v do 10 m	m2	84,20	70,00	5 894,00	21,0
22	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š. 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 420,00	2,00	16 840,00	21,0
23	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,5 m v do 10 m	m2	84,20	35,00	2 947,00	21,0
D			94	Lešení a mobilní oplocení				32 690,00	

24	K	PK	94001	Montáž mobilního oplocení	bm	30,00	120,00	3 600,00	21,0
25	K	PK	94002	Pronájem mobilního oplocení Kč/den	Kč/den	194,00	110,00	21 340,00	21,0
26	K	PK	94003	Demontáž mobilního oplocení	bm	30,00	50,00	1 500,00	21,0
27	K	PK	94004	Doprava mobilního oplocení	km	250,00	25,00	6 250,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				38 479,50	
28	K	011	998018001	Přesun hmot ruční pro objekty v do 6 m	t	45,27	850,00	38 479,50	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				430 389,55	
	D		712	Povlakové krytiny				4 382,80	
29	K	712	712383001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii PVC	m2	8,96	70,00	627,20	21,0
30	M	MAT	283220460	fólie střešní, měkčené PVC ke kotvení s nosnou vrstvou, stabilizovaná na odolnost vůči vysokým i nízkým teplotám, účinkům UV záření a s obsahem samošásečích přísad, tl. 1,6 mm	m2	10,30	310,00	3 193,00	21,0
31	K	712	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° textilní vrstvy	m2	8,96	30,00	268,80	21,0
32	M	MAT	693111990	netkaná geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	10,30	26,00	267,80	21,0
33	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonažní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,02	900,00	18,00	21,0
34	K	712	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02	400,00	8,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesarské				231 503,30	
35	K	762	762341260	Montáž bednění střech rovných z palubek	m2	17,92	120,00	2 150,40	21,0
36	M	MAT	611899950	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	18,82	300,00	5 646,00	21,0
37	K	762	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých	m2	17,88	40,00	715,20	21,0
38	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,10	6 500,00	650,00	21,0
39	K	762	762342314	Montáž latování stěn osově vzdálenosti do 360 mm	m2	94,85	40,00	3 794,00	21,0
40	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,07	6 500,00	6 955,00	21,0
41	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž bednění a latování střech	m3	1,59	800,00	1 272,00	21,0
42	K	762	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken	m2	7,57	90,00	681,30	21,0
43	M	MAT	605561010	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	m3	0,26	14 000,00	3 640,00	21,0
44	K	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	7,57	20,00	151,40	21,0
45	K	762	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (SCHODIŠTĚ)	m	1,70	100,00	170,00	21,0
46	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,10	7 000,00	700,00	21,0
47	M	MAT	605110210	řezivo jehličnaté fošna tl 50mm - schody stupně	m3	0,14	7 000,00	980,00	21,0
48	K	762	762713110D	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (DVEŘE)	m	20,44	100,00	2 044,00	21,0
49	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,29	7 000,00	2 030,00	21,0
50	M	MAT	592315160	pant na dveře délka 35cm výška 6cm pozink (bílý, žlutý)	kus	9,00	350,00	3 150,00	21,0
51	K	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	0,49	550,00	269,50	21,0
52	K	762	762713140	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	132,16	240,00	31 718,40	21,0
53	M	MAT	612211640	hranol konstrukční masivní KVH 200 x 200 x 13000 mm	m	145,38	620,00	90 135,60	21,0
54	M	MAT	311476621	samovrtný celozátvrtový vrt se zápatnou hlavou z uhlíkové karbo-nitridové oceli s ochranou proti korozi 13x1000 do dřeva konstrukční s vrtákem	ks	30,00	440,00	13 200,00	21,0
55	M	MAT	311476622	samovrtný celozátvrtový vrt se zápatnou hlavou z uhlíkové karbo-nitridové oceli s ochranou proti korozi 13x700 do dřeva konstrukční s vrtákem	ks	32,00	380,00	12 160,00	21,0
56	M	MAT	311476623	samovrtný celozátvrtový vrt se zápatnou hlavou z uhlíkové karbo-nitridové oceli s ochranou proti korozi 13x200 do dřeva konstrukční s vrtákem	ks	60,00	180,00	10 800,00	21,0
57	M	MAT	311476624	samovrtný vrt ze zesílené uhlíkové oceli s ochranou proti korozi 8.2x245, dvojitý závit, pro spojení dřevěných konstrukčních dílců	ks	218,00	40,00	8 720,00	21,0

58	K	231	936124113	Montáž lavičky a stolu	kus	3,00	800,00	2 400,00	21,0
59	M	MAT	749101000	lavička d150cm, konstrukce, sedák, opěradlo - dřevo	kus	2,00	8 000,00	16 000,00	21,0
60	M	MAT	749101030	Jednoduchý stůl - dřevo	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	21,0
61	K	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro ke tesářské v objektech v do 12 m	t	4,11	1 200,00	4 932,00	21,0
62	K	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	4,11	350,00	1 438,50	21,0
63	D	764	764522591	Konstrukce klempířské	m	12,87	40,00	3 746,80	21,0
64	M	MAT	137566240A	Montáž oplechování okapnice z nerezového plechu do řs 330 mm	t	0,02	120 000,00	514,80	21,0
65	K	PK	789002	plech nerezový 0,8 x 1000 x 2000 mm	kpl	1,00	800,00	2 400,00	21,0
66	K	764	998764102	Řezání a ohýbání nerez plechu	t	0,02	1 400,00	800,00	21,0
67	K	764	998764181	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,02	200,00	28,00	21,0
68	D	767	767995111	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02	4,00	4,00	21,0
69	M	MAT	132112241	Konstrukce zámečnické	kg	409,20	80,00	170 662,80	21,0
70	K	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - OSTENI OTVORU	m	46,60	1 350,00	32 736,00	21,0
71	M	MAT	313210240	Nerezový L profil 100x50x8 mm	kg	163,23	80,00	62 910,00	21,0
72	M	MAT	313210241	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - SITE	m2	24,41	1 240,00	13 058,40	21,0
73	M	MAT	552611371B	sif nerezová s oky 100x100 mm, drát nerez 2,4 mm	m	40,62	35,00	30 268,40	21,0
74	K	767	767995112P	Nerezové lanko, průměr 5mm	ks	200,00	25,00	1 421,70	21,0
75	M	MAT	136112480	nerez oko s závitem pro uchycení sítě, včetně matky a podložky	kg	107,09	70,00	5 000,00	21,0
76	M	MAT	136112280	Montáž atypických zámečnických konstrukcí (PATKY NOSNÝCH SLOUPU)	t	0,08	30 000,00	7 496,30	21,0
77	K	PK	767XX1	plech tlustý hladký jakost min. S 235 JR, 16x1000x2000 mm	t	0,16	30 000,00	2 400,00	21,0
78	K	767	998767102	plech tlustý hladký jakost min. S 235 JR, 10x1000x2000 mm	ks	1,00	10 000,00	4 800,00	21,0
79	K	767	998767181	Zvon bronzový, min. vnější průměr 20 cm, se závěsem a táhlem, komplet	t	0,44	1 000,00	10 000,00	21,0
80	D	783	783783312	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,44	300,00	440,00	21,0
81	D	789	789412123	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	m2	259,71	65,00	132,00	21,0
82	K	PK	21M001	Dokončovací práce - nátěry	kg	107,09	30,00	16 881,15	21,0
83	K	PK	21M002	Nátěry tesářských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní	kg	107,09	30,00	16 881,15	21,0
84	K	PK	21M003	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	kg	107,09	30,00	3 212,70	21,0
85	K	PK	21M004	Žárové zinkování zámečnických konstrukcí	kg	107,09	30,00	3 212,70	21,0
86	K	PK	21M005	Práce a dodávky M	kg	107,09	30,00	3 212,70	21,0
87	K	PK	21M006	Elektromontáže	kg	107,09	30,00	3 212,70	21,0
88	K	PK	21M007	Montáž jímací tyče, upevnění na střechu	ks	1,00	400,00	35 262,00	21,0
89	K	PK	21M008	Montáž jistič 25A	ks	1,00	50,00	400,00	21,0
90	K	PK	21M009	Montáž kabel CYKY 750V 5x4	m	50,00	20,00	50,00	21,0
91	K	PK	21M010	Montáž vysouvacího žebříku	ks	2,00	450,00	1 000,00	21,0
92	K	PK	21M011	Montáž podpěr	ks	8,00	30,00	900,00	21,0
93	K	PK	21M012	Náhrada vývodek trubka PVC D29 mm	ks	1,00	100,00	240,00	21,0
94	K	PK	21M013	Nátěr nového svodového vodiče	ks	1,00	100,00	30,00	21,0
95	K	PK	21M014	Montáž úhelníku, trubka+dřážky-zeď	ks	2,00	100,00	100,00	21,0
96	K	PK	21M015	Montáž svodového vodiče 8 mm vč. PV	m	15,00	50,00	200,00	21,0
				Montáž svorky hromosvodové 2 šrouby	ks	4,00	20,00	750,00	21,0
				Montáž svorko hromosvodová, nad 2 (ST,SJ,ATD)	ks	6,00	30,00	80,00	21,0
				Montáž štitku smalt. um. hmota -označ. svodu	ks	2,00	10,00	180,00	21,0
				Montáž trubka kopex	m	50,00	50,00	20,00	21,0
				Montáž tvar. mont. dílu- jímáče, trub. úhel.	ks	5,00	50,00	2 500,00	21,0
				Montáž vedení uzem. FeZn D 10mm povrch	m	65,00	20,00	250,00	21,0

97	K	21M016	PK	Zakrytí kab. fólie PVC 33cm	m	50,00	5,00	250,00	21,0
98	K	21M017	PK	Kompletace a VRN	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	21,0
99	K	21M018	PK	Doprava písku	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00	21,0
100	K	21M019	PK	Stavební přípomoc - výkop kabelové rýhy š. 35cm, hl. 80cm	m	45,00	200,00	9 000,00	21,0
101	K	21M020	PK	Stavební přípomoc - Zahození rýhy, š35cm, hl.80cm	m	45,00	40,00	1 800,00	21,0
102	K	21M021	PK	Stavební přípomoc - Zřízení kabelového lože bet zakr. 30/10cm písek	m	45,00	15,00	675,00	21,0
103	K	21M022	PK	Revize elektro	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	21,0
104	M	M01	MAT	asfaltový lak	kg	1,00	220,00	220,00	21,0
105	M	M02	MAT	CYKY 5Jx4	m	50,00	42,00	2 100,00	21,0
106	M	M03	MAT	Drát Al 8 mm	m	15,00	23,00	345,00	21,0
107	M	M04	MAT	Drát FeZn 10	kg	40,00	30,00	1 200,00	21,0
108	M	M05	MAT	Držák ochranné trubky	ks	4,00	50,00	200,00	21,0
109	M	M06	MAT	Fólie ČEZ 22 varovné oranž bez potisku	m	50,00	3,00	150,00	21,0
110	M	M07	MAT	Jistič L7-16/1/B(L)	ks	1,00	100,00	100,00	21,0
111	M	M08	MAT	Ochranná stříška jímací tyče spodní	ks	1,00	50,00	50,00	21,0
112	M	M09	MAT	Ochranná trubka Al	ks	2,00	280,00	560,00	21,0
113	M	M10	MAT	Ostatní drobný materiál	ks	1,00	500,00	500,00	21,0
114	M	M11	MAT	Písek	m3	3,00	500,00	1 500,00	21,0
115	M	M12	MAT	Podpěra vedení 17, Plast + vnut	ks	8,00	30,00	240,00	21,0
116	M	M13	MAT	Podstavec betonový k jímací tyči	ks	1,00	220,00	220,00	21,0
117	M	M14	MAT	Svorka SK	ks	4,00	18,00	72,00	21,0
118	M	M15	MAT	Svorka SS	ks	4,00	6,00	24,00	21,0
119	M	M16	MAT	Svorka SZ AL	ks	2,00	39,00	78,00	21,0
120	M	M17	MAT	Štítek označný	ks	2,00	5,00	10,00	21,0
121	M	M18	MAT	Trubka - ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička 40 mm, červená	m	50,00	13,00	650,00	21,0
122	M	M19	MAT	Tyč jímací Al 2000mm	ks	1,00	390,00	390,00	21,0
123	M	M20	MAT	Vývodka, průměr kabelu 25 mm, krytí min. IP54	ks	1,00	28,00	28,00	21,0
	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				319 500,00	
124	K	22M01	PK	D+M IP kamera, min. 1,3Mpix s ICR, D/N, automatická, pohyblivá - otočná ve venkovním odolném krytí s vyhříváním, PTZ, min. 20xzoom, komunikační standard ONV if - profile S, krytí min. IP66	kpl	2,00	21 000,00	42 000,00	21,0
125	K	22M02	PK	D+M Adaptér pro montáž kamery na roh včetně konzoly	ks	2,00	3 300,00	6 600,00	21,0
126	K	22M03	PK	D+M Napájecí zdroj pro kameru 24V/4,1A	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	21,0
127	K	22M04	PK	D+M Přepěťová ochrana 24V AC	ks	3,00	3 600,00	10 800,00	21,0
128	K	22M05	PK	D+M Datový rozbočovač s min. 8 porty standardu 10/100/1000 MB/s, POE 480 W	ks	1,00	16 100,00	16 100,00	21,0
129	K	22M06	PK	D+M Bezdrátový spoj Wifi 10GHz, satelitní anténa v krytu, průměr 65 cm, ochrana proti námrze	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	21,0
130	K	22M07	PK	D+M Sestava GSM poplachového vysílače pro ochranu zařízení a odesílání poruch systému, kompatibilní s provozovaným systémem	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	21,0
131	K	22M08	PK	D+M Instalační, montážní a hutní materiál	ks	50,00	600,00	30 000,00	21,0
132	K	22M09	PK	D+M Rozvaděč: kompozitní plastový materiál, odolný horkým povětrnostním vlivům a vandalismu, krytí min. IP54, včetně vybavení, rozměry cca 700x550x350mm, uzamykatelný včetně min. trojpodového pákového zámku, jištění přívodu, do rozvaděče budou při montáži umístěny dodané a samostatně popsané - přizpůsobit rozměry dle dodaných prvků: zdroj, přepěťová ochrana, hydrostat a termostát s ventilátorem a topným tělesem, zpracování videosignálu z kamer, rozbočovač, vysílač GSM a UPS	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	21,0

133	K	K	PK	22M10	D+M Přepětová ochrana a svodiče 230V AC	ks	4,00	3 700,00	14 800,00	21,0
134	K	K	PK	22M11	D+M Hydrostat nastavitelný v minimálním rozsahu 35 - 95 % s ventilátorem	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	21,0
135	K	K	PK	22M12	D+M Termostat nastavitelný v minimálním rozsahu 0-60 C s topným tělesem min. 250W	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	21,0
136	K	K	PK	22M13	D+M UPS min. 750VA LCD 230V, Line Interactive	ks	1,00	13 000,00	13 000,00	21,0
137	K	K	PK	22M14	D+M Úprava a osazení boxu	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	21,0
138	K	K	PK	22M15	D+M Videoservert pro příjem signálu z kamer, min. 2 VGA výstupy, při rozlišení 720p dekóduje min. 2 streamy	ks	1,00	22 000,00	22 000,00	21,0
139	K	K	PK	22M16	D+M Datový rozbočovač s min. 8 porty standardu 10/100/1000 Mb/s, POE min. 480W	ks	1,00	16 000,00	16 000,00	21,0
140	K	K	PK	22M17	D+M monitor 27", rozlišení min. 1920/1080 bodů, mat, poměr stran 16:9, doba odezvy max. 6 ms, jas min. 300 cd/m2, VGA vstup, s možností zavěšení na stěnu	ks	2,00	18 000,00	36 000,00	21,0
141	K	K	PK	22M18	D+M držák LCD na stěnu, nastavitelný, 30-63", max. 60 kg; musí být vhodný pro dodaný monitor s osazením na určené místo v infocentru na radnici	ks	2,00	1 100,00	2 200,00	21,0
142	K	K	PK	22M19	D+M Instalace a hutní materiál	ks	20,00	600,00	12 000,00	21,0
143	K	K	PK	22M20	Programování a nastavení systému, koordinace s IT a fa STAR NOVA	hod	15,00	450,00	6 750,00	21,0
144	K	K	PK	22M21	Školení obsluh	hod	3,00	450,00	1 350,00	21,0
145	K	K	PK	22M22	Technická dokumentace, revize, doprava, ostatní náklady, publicita - info billboard včetně nosné konstrukce, pamětní deska gravírovaná mosaz	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00	21,0
	D	D		OST	Ostatní				21 200,00	
	D	D		O01	Ostatní				21 200,00	
146	K	K	PK	O004	Autorský, technický dozor	hod	32,00	350,00	11 200,00	21,0
147	K	K	PK	O005	Geodet, geodetické výtčení a zaměření, geometrický plán	kpl	1,00	7 500,00	10 000,00	21,0
					Celkem				1 362 603,85	

TAXUS, s.r.o.

Jestědská 82

468 02 Rychnov u Jablonce n.N.

IČO: 48266086, DIČ: CZ48266086