

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
o provedení projektových prací

I. Smluvní strany

1. *Město Jaroměřice nad Rokytnou*

Sídlo: Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
IČ: 00289507
DIČ: CZ00289507
Bankovní spojení: 1321711/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Michal Dusík, vedoucí odboru výstavby, investic a majetku
MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou

(dále jen „Objednatel“)

2. *SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.*

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Marek Bainer, jednatel společnosti
e-mail: info@spzlin.cz
telefon: +420 603 410 373
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s., 35-1597080297/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. et. Ing. arch. Jakub Mikel, Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer

(dle jen nebo „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky v rámci zadávacího řízení.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. III odst. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou.
2. Dílem jsou projektové práce k projektu „**Sportovní hala Jaroměřice nad Rokytnou – zpracování PD**“, podrobně specifikovanému v přílohách smlouvy. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na SO 01 sportovní halu, SO 02 multifunkční hřiště a SO 03 vnější plochy včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, součinnosti při výběru dodavatele a výkonu autorského dozoru stavby pro akci s názvem „**Sportovní hala Jaroměřice nad Rokytnou – zpracování PD**“.

Jedná se o následující projektové práce:

- a) **vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru**, která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a která bude podkladem pro příslušné řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, včetně provedení související inženýrské činnosti tj. vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS). **Vypracování předběžného položkového rozpočtu**, kterým se stanoví vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis odpovědného projektanta. Objednatel uvádí, že součástí předmětu plnění je rovněž výkon související inženýrské činnosti.
- b) vypracování **projektové dokumentace pro provádění stavby** včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

A dále:

- c) **součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení** na zhotovitele stavby (dále jen „součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení“);
- d) výkon **autorského dozoru při realizaci stavby** – Zhotovitel bude dohlížet na soulad postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo navrhnuté v projektové dokumentaci pro provedení stavby, po celou dobu provádění stavby. Současně bude účastník dohlížet a vypomáhat při řešení detailů při realizaci a bude se účastnit vzorkování. Výkon autorského dozoru bude v rozsahu 30 kontrolních dnů (1 kontrolní den je 8 osobohodin)

Objednatel upozorňuje, že činnosti dle písm. c) – d) budou Zhotovitelem zahájeny až po obdržení písemné výzvy k zahájení plnění ze strany Objednatele.

3. Tato akce je blíže specifikovaná v Přílohách této smlouvy. Zadavatel uvádí, že Architektonická studie je prvotní podklad pro zpracování PD, který ale může být po dohodě se zadavatelem v průběhu zpracování díla upraven.
4. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu této Smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.
3. Zhotovitel předá Objednateli celkové dílo, a to 4krát v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě na CD (formáty PDF, doc, xlsx případně DWG).
4. Doba zpracování jednotlivých výstupů dle čl. III. odst. 2. písm. a) až d) této smlouvy bude následující:
 - a) Zpracování dokumentace pro povolení záměru včetně předběžného položkového rozpočtu dle čl. III. odst. 2. písm. a) této smlouvy proběhne do **100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**,
 - ~~b)~~ Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. III. odst. 2. písm. b) této smlouvy proběhne do 170. kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
 - c) Poskytování součinnosti dle čl. III. odst. 2. písm. c) této smlouvy zahájí Zhotovitel bez zbytečného odkladu po oznámení o zahájení příprav na administraci zadávacího řízení na výběr generálního dodavatele stavby.
 - d) Činnost autorského dozoru dle čl. III. odst. 2. písm. d) této smlouvy proběhne bez zbytečného odkladu po doručení Výzvy k zahájení plnění.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je provozovna Zhotovitele, sídlo Objednatele nebo místo provádění stavby, a to v závislosti na charakteru prováděných činností.

VI. Cena za provedení díla

1. Celková cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH	3 840 000,- Kč
Výše DPH	806 400,- Kč
Cena včetně DPH	4 646 400,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

Cena díla sestává z těchto dílčích částí:

Cena za zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání povolení záměru včetně předběžného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH:	1 920 000,- Kč
Výše DPH:	403 200,- Kč
Cena vč. DPH:	2 323 200,- Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“)

Cena bez DPH:	1 497 600,- Kč
Výše DPH:	314 496,- Kč
Cena vč. DPH:	1 812 096,- Kč

Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby:

Cena bez DPH:	192 000,- Kč
Výše DPH:	40 320,- Kč
Cena vč. DPH:	232 320,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru:

Cena bez DPH:	230 400,- Kč
Výše DPH:	48 384,- Kč
Cena vč. DPH:	278 784,- Kč

2. Výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací a veškerých činností nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (např. kamerovou prohlídku, prověrku odvodnění ploch, prověrku osvětlení ploch, IGP a ostatní nezbytné průzkumy, sondáže a statické výpočty), včetně správních poplatků.
3. Součástí celkové ceny musí být i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod.
4. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy.

VII. Zaplacení ceny

1. Cena za dílo bude uhrazena dílčími platbami, a to tak, že odpovídající částky budou vyfakturovány a uhrazeny následovně:
 - a) 80 % z částky za zpracování dokumentace pro povolení záměru včetně předběžného položkového rozpočtu po předání dokumentace Objednateli,
 - b) 20 % z částky za zpracování dokumentace pro povolení záměru včetně předběžného položkového rozpočtu po nabytí právní moci povolení záměru,
 - c) 100 % částky za zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění po předání dokumentace objednateli,
 - d) 100 % částky za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem,

- e) za autorský dozor za každý ukončený úkon dle osobohodin, v souhrnu vždy za daný měsíc
2. Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho případným poddodavatelem nebude delší než 30 dnů.
 3. Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
 4. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zpracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.
2. Objednatel je povinen zajistit v rámci provádění díla vypořádání s majetkoprávními vztahy potřebnými pro provedení díla, poskytnutí projektové dokumentace k sousedícím stavebním objektům a přístup na pozemek.
3. Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat Zhotovitel dle potřeby. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele a zpracovatel architektonické studie, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky.
4. Výrobní výbor je tvořen zástupci zhotovitele a objednatele. Na jeho jednání budou probíhat konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD k projektu, přičemž místo jednání, čas a termín bude řešeno vždy operativně s rozsahem cca 2x měsíčně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla.
5. Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 5 pracovních dnů.
7. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má Zhotovitel povinnost:
 - a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele,
 - b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně.
8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům.
9. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a to nejméně jedenkrát měsíčně.
10. Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli věci, které za něho převzal při výkonu činností.

IX. Licenční ujednání

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě této smlouvy a požívají autorskoprávní ochranu, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.
3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního předání kompletního díla.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. IV této smlouvy se sjednává ve výši **0,1 %** z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z termínu dodání díla dle čl. IV. smlouvy.
2. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů Objednatele či příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,1 % z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek.
3. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením kupní ceny dle čl. VI. této smlouvy se sjednává ve výši **0,1 %** z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební

dokumentace v souladu s čl. XIII.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy Zhotovitel neměl uzavřeno toto pojištění.

5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od zjištění vzniku takového nároku a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Další povinnosti stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
3. Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavatelem.
7. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

XII. Práva z vadného plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy, podmínkami určenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podmínkami dotační výzvy, z níž bude projekt financován., a pokyny Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
3. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění ve vztahu k jednotlivým dílčím činnostem vymezeným v čl. III. odst. 2 se sjednává v délce:
 - a) 24 měsíců od předání díla ve smyslu předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy
 - b) 60 měsíců od započetí stavebních prací na samotném projektu realizace stavby ve vztahu k předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 2 písm. b)
 - c) 24 měsíců od ukončení zadávacího řízení ve vztahu k předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 2 písm. c) na zhotovitele stavby
 - d) 60 měsíců od předání a převzetí stavby čl. III. odst. 2 písm. d).
4. Objednatel má v případech podle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy ve lhůtě výše uvedené právo zejména na bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr dle této smlouvy. Jde-li o případy podle čl. III. odst. 2 písm. c) a d) má Objednatel ve lhůtě výše uvedené právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu lhůty podle čl. XII. odst. 3 uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební dokumentace minimálně ve výši předpokládané hodnoty předmětu plnění.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. V případě, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude některý relevantní právní předpis novelizován, případně bude některý relevantní předpis nahrazen, zavazují se smluvní strany postupovat vždy v souladu s účinnými právními předpisy, a to ve smyslu ustanovení této Smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Součástí smlouvy jsou následující přílohy.

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele ve výběrovém řízení „**Sportovní hala Jaroměřice nad Rokytnou – zpracování PD**“, nepřiložená ke smlouvě, pouze archivovaná u Objednatele

Příloha č. 2: Zadávací podmínky na veřejnou zakázku „**Sportovní hala Jaroměřice nad Rokytnou – zpracování PD**“, nepřiložené ke smlouvě, pouze archivované u Objednatele

Příloha č. 3: DNSH

V, dne

Za Objednatele:

V, dne

Za Zhotovitele:

.....

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta

.....

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Marek Binar, jednatel společnosti

NPO – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásada „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásady „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Zadavatel proto upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí.

Poskytovatel dotace v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozují zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozují přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozují udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozují dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost nesmí významně poškodit environmentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady musí být omezen vznik odpadu během výstavby, zohledněny nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Během výstavby musí být použito dřevo z trvale obhospodařených lesů.

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení nebudou významně poškozovat environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy, a to na základě seznamu znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. Během výstavby (realizace projektu) budou přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.