

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy Kulturního domu

Objekt: SO 03 OPRAVA STŘECHY

Objednatel: Obec Hradčany

IČ: 00362875

č.p. 131, 666 03 Tišnov 3

DIČ: -

Zhotovitel: Kolář Jiří

IČ: 44034121

Formánkova 1875

DIČ: CZ6712170982

666 01 Tišnov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 427,92
PSV			170 261,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			194 689,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 689,27 CZK
Základní DPH	21 %	40 884,75 CZK

Cena celkem s DPH


235 574,02 CZK

v Hradčanech dne 13.5.2021

Jiří Kolář
STAVEBNÍ PRÁCE
Formánkova 1875, 666 01 Tišnov
IČ 44034121, DIČ CZ6712170982
tel. 725 950 755, Kolar.Tisnov@seznam.cz

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 614,88
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 659,50

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 045,20
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 800,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			456,00
97	Odvoz a likvidace odpadu	HSV			1 650,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 201,70
764	Konstrukce klempířské	PSV			67 022,50
783	Nátěry	PSV			103 238,85
Cena celkem					194 689,27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 614,88		0,4032		0
1	346244821RT2	Přízdívky z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,50000	1 021,25	1 531,88	0,2688	0,4032	0	0
2	3-1	poškozený štít - cca:3*0,5		1,50000						
		Oprava římsy po výměně poškozeného štítu	m	3,00000	361,00	1 083,00	0	0	0	0
		cca:3		3,00000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 659,50		0,32816		0
3	623421131R00	Omitka vnější sloupů, s pl.rovnými, hladká sl. 1-2	m2	6,00000	277,40	1 664,40	0,04817	0,28902	0	0
		komin:0,6*4*2,5		6,00000						
4	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	6,00000	171,00	1 026,00	0,00367	0,02202	0	0
5	622421491R00	komin:0,6*4*2,5 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	6,00000	78,85	788,50	0,00002	0,0002	0	0
6	602015191R00	komin:4*2,5 Podkladní náler stěn pod lenkovrstvé omítky	m2	6,00000	71,25	427,50	0,00019	0,00114	0	0
7	602015183RT6	komin:0,6*4*2,5 Stěrka na stěnách silikát, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	6,00000	458,85	2 753,10	0,00263	0,01578	0	0
		komin:0,6*4*2,5		6,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 045,20		0,92304		0
8	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	48,00000	50,35	2 416,80	0,01838	0,88224	0	0
		30		30,00000						
9	941941191R00	poškozený štít:3*6 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	18,00000	47,50	2 280,00	0,00085	0,0408	0	0
		30		48,00000						
10	941941831R00	poškozený štít:3*6 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	18,00000	37,05	1 778,40	0	0	0	0
		30		48,00000						
11	94-1	poškozený štít:3*6 Pomocné lešení na střeše pro opravu komína	kpl	1,00000	570,00	570,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				3 800,00		0		0
12	95-1	Odvoz a likvidace odpadu ze stavby	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				456,00		0,00101		0,306
13	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	1,50000	304,00	456,00	0,00067	0,00101	0,204	0,306

Díl:		poškozený štít - cca:3*0,5		1,50000		1 650,64		0	0
Díl: 97		Odvoz a likvidace odpadu							
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,306	t	0,50600	1 330,00	672,98	0	0	0
15	979082111R00	odstraněná lepenka:0,2 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,306	t	0,20000 0,50600 0,30600	298,30	150,94	0	0	0
16	979082121R00	odstraněná lepenka:0,2 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,306*2	t	0,20000 1,01200 0,61200	237,50	240,35	0	0	0
17	979088212R00	odstraněná lepenka:0,2*2 Nakládání suti na dopravní prostředky 0,306	t	0,40000 0,50600 0,30600	110,20	55,76	0	0	0
18	979081111R00	odstraněná lepenka:0,2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,306	t	0,20000 0,50600 0,30600	200,45	101,43	0	0	0
19	979081121R00	odstraněná lepenka:0,2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,306*g	t	0,20000 4,55400 2,75400	23,75	108,16	0	0	0
20	979999998R00	odstraněná lepenka:0,2*g Poplatek za skládku suti 5% příměsí 0,306	t	1,80000 0,30600 0,30600	304,00	93,02	0	0	0
21	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy odstraněná lepenka:0,2	t	0,20000 0,20000	1 140,00	228,00	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 201,70	0	0	0
22	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m.nošením 0,40320+0,32816+0,92304+0,00101	t	1,65541 1,65541	1 330,00	2 201,70	0	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				67 022,50	0	0	0
23	K6	Úprava stávajícího okapu 1	kpl	1,00000 1,00000	15 960,00	15 960,00	0	0	0
24	K7	Oplechování hlavy komína 1	kus	1,00000 1,00000	3 325,00	3 325,00	0	0	0
25	K8	Oprava stávajícího oplechování střešních prostupů 5	kus	1,00000 5,00000 5,00000	1 995,00	9 975,00	0	0	0
26	K9	Oprava stávajícího oplechování komína 1	kus	1,00000 1,00000	3 610,00	3 610,00	0	0	0
27	K10	Oprava stávajícího oplechování - závětmá lišta	kpl	1,00000 1,00000	8 977,50	8 977,50	0	0	0

28	764-1	Oprava střešního pláště u hřebene vč. rozebrání, doplnění bednění, latování, krytiny, hřebene apod.	m2	10,00000	2 517,50	25 175,00	0	0	0	0
Díl: 783		Nátěry		10,00000		103 238,85	0,11101			0
29	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	292,13030	80,75	23 589,52	0,00001	0,00292	0	0
30	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	292,13030	272,65	79 649,33	0,00037	0,10809	0	0
		(21,384*5,7+30,953*5,5)		292,13030						
		(21,384*5,7+30,953*5,5)								
26		194 689,27								

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy Kulturního domu
O:	Vedlejší a ostatní náklady - SO 03 OPRAVA STŘECHY

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Vedlejší a ostatní náklady				
5	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,00		0,00
6	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1,00		0,00
9	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub.	1,00		0,00
10	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soub.	1,00		0,00
11	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	soub.	1,00		0,00
13	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob dle požadavku BOZP	soub.	1,00		0,00

0,00

Poznámky uchazeče k zadání



Návrh pojistné smlouvy pojištění podnikání



Číslo návrhu pojistné smlouvy: 9028897291

Přehled Vašeho pojištění

Zájemce: Jiří Kolář, IČ 44034121
Sídlo: Formánkova 1875, Tišnov, 66601

Obsah pojištění

☒ Budovy	není pojištěno
☒ Zásoby	100 000 Kč
☒ Stroje, elektronika a ostatní vybavení	100 000 Kč
☒ Odpovědnost za újmu	3 000 000 Kč
☒ Přerušení provozu	není pojištěno
☒ Asistence k budovám	není pojištěno

Které škody jsou vyloučeny?

Nebudeme hradit škody, které byly způsobeny úmyslně. Škody, které nastaly před počátkem pojištění. Škody, které nastaly v rozporu se sjednanými pojistnými nebezpečími, která jsou definována ve Slovníku pojmů pro pojištění podnikání. Dále nebudeme hradit škody způsobené tak, jak je uvedeno v článcích „Kdy a za co nebudeme plnit“ v jednotlivých všeobecných či doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění podnikání.

Co dělat při škodě

Jestliže Vám nastane škoda na pojištěném majetku nebo ji někomu způsobíte vy, oznamte nám ji prosím na telefonu **(+420) 221 221 221** nebo prostřednictvím webového formuláře na našich stránkách **direct.cz**.

Pokud budete potřebovat pomoc naší **asistenční služby**, kontaktujte ji prosím na telefonu **(+420) 291 291 291**.

Další upozornění

Parametry pojištění jsou uvedeny dále v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Zájemce zaplacením pojistného uvedeného v této smlouvě potvrzuje, že:

- žádá o pojištění z vlastního podnětu na základě doporučení ze strany zprostředkovatele nebo pojišťovny;
- záznam z jednání je úplný a pravdivý;
- pojištění odpovídá jeho požadavkům a potřebám.

Nesouhlas se záznamem z jednání může zájemce projevit nezaplacením pojistného uvedeného v této smlouvě.



Návrh pojistné smlouvy pojištění podnikání



➔ Rekapitulace

Celkové výsledné roční pojistné před slevou	4 279 Kč
Výše slevy	641 Kč
Celkové výsledné roční pojistné po slevě	3 638 Kč
Frekvence placení	ročně
Výše splátky pojistného	3 638 Kč
Datum sjednání pojištění	29. 6. 2020
Datum počátku pojištění	23. 8. 2020
Datum ukončení pojištění	na dobu neurčitou

Ke vzniku pojištění dojde připsáním pojistného

ve výši	3 638 Kč
na účet číslo	1882155024/2700
pod variabilním symbolem	9020007208
nejpozději do	30. 8. 2020

➔ Identifikace zprostředkovatele

Zprostředkovatel pojištění:	BROKER TRUST, A.S.
Číslo společnosti:	0600139
Obchodník:	MILADA BRAUNOVÁ
Číslo obchodníka:	0071789
Telefon:	+420724602162
E-mail:	milada.braunova@4fin.cz

➔ Součástí této smlouvy je i příloha č. 1 Smluvní ujednání k pojištění podnikání (SUBT-08/2019)

