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1.S0 01 — KALOLISOVNA
1.1.STAVEBNI CAST

Navrh feSeni vychazi z pfedchoziho stupné projektové dokumentace (DUSP) a
z vydaného stavebniho povoleni. Budova kalolisovny bude umisténa vedle stavajiciho objektu
cov.

Kalolisovna je navrzena jako pfizemni zdény objekt a sestava z provozni Casti objektu a
z dfevéného pristfeSku na kontejner. Obé &asti kalolisovny jsou zastfeSeny sedlovou stfechou o
sklonu 40°. Jednotlivé ¢asti objektu jsou samostatné zalozené.

1.1.1.ZALOZENi OBJEKTU KALOLISOVNY

Provozni ¢ast objektu kalolisovny je navrzena o pldorysnych rozmérech 6,8 x 4,1 m.
Objekt je zalozen v hloubce 0,9 m pod urovni stavajiciho terénu, tedy ve vrstvach prachové
hliny s vapencem, uvazovana tfida je tedy F4 — CS suvazovanou minimalni tabulkovou
vypoctovou unostnosti Rdt = 150 KPa. Objekt je zalozen na zakladovych pasech z prostého
betonu C20/25 — XC2. Zakladové pasy jsou o rozmérech 0,4 m a vysky 0,75 m.

Zakladova deska je FeSena v celém pudorysu, je feSena jako monoliticka podlahova
deska o tl. 150 mm. V desce se nachazi odtokova jimka zakryta pororostem. Vyztuzeni bude
feSeno KARI sitémi. Zakladova deska je feSena ve stavebné konstrukénim feSeni, které je
nedilnou soucasti této PD.

Objekt kalolisovny a dfevény pfistfeSek jsou zaloZzeny samostatné.

1.1.2.SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z palenych tvarnic Sitky 300 mm s uvazovanou vySkou
spary 250 mm. Minimalni pevnost tvarovek je stanovena P10, malty M5,0. Vné&jSi omitka bude
Stukova s dvojnasobnym akrylovym natérem. Vnitfni omitka bude Stukova s omyvatelnym
natérem.

Skladba svislé nosné konstrukce:
- 2x akrylovy natér — omitky
- PenetraCni natér akrylatovy
Stukova omitka vapenocementova
Zdivo Porotherm tl. 300 mm
Vnitini Stukova omitka vapenocementova
Vodovzdorny natér omyvatelny

1.1.3.VODOROVNE KONSTRUKCE

Pod navrzenou stfesni konstrukci bude vybudovan Zelezobetonovy vénec 300/200 z betonu
C20/25 — XC2, kryti vyztuze bude 25 mm. Podélna vyztuz bude 4gR12 v rozich, dvojstfizné
tfrminky gR6 po 150 mm.

Skladba vodorovné konstrukce:
- 2x akrylovy natér — podlaha
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Vycisténa podlaha z betonové mazaniny B20 — tl. 100 mm
Penetraéni natér + 2x IPA

Zelezobetonova deska tl. 150 mm

Stérkodrt 0-36 mm tl. 200 mm

Podlaha bude vyspadovana k odvodriovaci jimce, odkud budou vody odvadény kanalizacnim
potrubim PVC DN150. Odpadni jimka bude zakryta pororostem P1.

Na okennimi otvory budou systémové preklady.

1.1.4.ZASTRESENI

ZastfeSeni bude provedeno z primyslovych dievénych sbijenych vaznikl osazenych po cca
1m. Stabilita bude zajisténa zavétrovanim prkny v roviné stfechy, pfipadné budou ve svislé
roviné mezi stfednimi sloupky dfevéné pfihradové vazniky. Rovina spodnich pas( vazniku bude
zavétrovana tak, aby doSlo k roznaseni vodorovného zatiZzeni ze svislych stén. Stfecha bude
sedlova o sklonu 40°. Podél hfebenu bude celkem 18 ks vétracich taSek. Nosna konstrukce
stfechy bude feSena plnosténnymi vaznicemi (tramy), variantné budou sbijené nosniky.

Skladba stiresni konstrukce:
- Stfesni krytina — betonova taska, macena, Cervena
- Lat 40 x 60 mm
- Krokev 100 x 140 mm
Materialem bude difevo C22, ocel S235. Spoje bude tesaiské, pozinkované ocelové desticky.

Okapy budou svedeny do stavajiciho obvodového Zlabu u svahu za objektem.

1.1.5.PRISTRESEK NA KONTEJNER

Vychodnim smérem od kalolisovny bude vybudovan dfevény pfistfeSek pro umisténi
kontejneru na lisovany kal. Konstrukce bude feSena prodlouzenim stfe$ni konstrukce z objektu
kalolisovny. PristfeSek bude na dfevéné konstrukci. Sloupy pfistfeSku budou osazeny na
zakladovych pasech o $ifce 0,4 m, nosné ZB desce tl. 150 mm. Na zakladové desce bude
proveden spadovy beton o tl. 100 — 150 mm — vysparovany do odtokové jimky. Odtokova jimka
bude zakryta pororostem P2. Voda bude odvadény kanalizacnim potrubim PVC DN150 do
stavajiciho objektu COV.
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1.1.6.TRUBNi PROSTUPY

1.1.6.1.PROSTUP "A" (PRO POTRUBI DN25 — PITNA VODA) V NADZEMNI CASTI,
ZDENA STENA

— prostup pro potrubi pitné vody DN25

— vyvrt DN80

— zatésnéni potrubi viz technické pozadavky vyrobce potrubi
— vyskova kota k ose potrubi +0,550m

1.1.6.2.PROSTUP "B" (PRO POTRUBI DN25 — PITNA VODA) V NADZEMNI CASTI,
ZDENA STENA

— prostup pro potrubi pitné vody DN25

— vyvrt DN80

— zatésnéni potrubi viz technické pozadavky vyrobce potrubi

— vysSkova kéta k ose potrubi +0,550m

1.1.6.3.PROSTUP "C" (PRO POTRUBI DN65 — POTRUBI KALU)

— prostup pro potrubi kalu DN65

— vyvrt DN150

— zatésnéni potrubi viz technické pozadavky vyrobce potrubi
— vysSkova kéta k ose potrubi -1,050m

1.1.6.4.PROSTUP "D" (PRO POTRUBI DN150)

— prostup pro potrubi kalu DN150

— vyvrt DN250

— zatésnéni potrubi viz technické pozadavky vyrobce potrubi
— vyskova kéta k ose potrubi -0,560m

1.1.6.5.PROSTUP "E" (ODVETRANI PROSTORU) V NADZEMNI CASTI. ZDENA
STENA

— prostup DN300
— vysSkova kéta k ose potrubi +2,150m

1.1.6.6.PROSTUP "F" (PRO POTRUBI DN150)

— prostup pro potrubi kalu DN150

— vyvrt DN250

— zatésnéni potrubi viz technické pozadavky vyrobce potrubi
— vyskova kéta k ose potrubi -0,680m
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2. POPIS KONSTRUKCNICH SKLADEB

2.1.1.1.Skladba 1 — nova sténa kalolisovny

- 2x akrylatovy natér — omitka

- Penetracni natér akrylatovy

Stukova omitka vapenocementova

Zdivo Porotherm t1.300mm

Vnitfni omitka Stukova vapenocementova
Vodovzdorny natér omyvatelny

2.1.1.2.Skladba 2 — podlaha kalolisovny
- 2x akrylatovy natér — podlaha
- Vycisténa podlaha B20 — tl. 100mm
- Penetraéni natér + 2x IPA
- ZB deska tl. 150mm
- Stérkodrt 0-36mm tl. 200mm

2.1.1.3.Skladba 3 — stfesni konstrukce objektu
- StfesSni krytina — betonova taska, macena, Cervena
- lat 40x60 mm
- Krokev 100x140 mm

2.1.1.4.Skladba 4 — podlaha drevéného pristreSku
- Vodovzdorny natér omyvatelny — podlaha
- Vycisténa podlaha B20 —tl. 100 - 150mm
- ZB deska tl. 150mm
- Stérkodrt’ 0-36mm tl. 200mm

2.1.2.ZASTRESENi OBJEKTU

ZastifeSeni objektu kalolisovny je FeSeno dfevénym krovem se sedlovou sfechou se sklonem
40st. ZastfeSeni bude provedeno z prumyslovych dfevénych sbijenych vaznik( osazenych po
cca 1m. Jejich stabilita bude zajisténa zavétrovanim prkny v roviné stfechy, pfip.ve svislé roviné
mezi stfednimi sloupky dfevénych pfFihradovych vaznikd. Rovina spodnich past bude rovnéz
zavétrovana tak, aby roznasela vodorovné zatizeni ze stén. Dfevo bude pouzito C22, Ocel
S235. Spoje budou tesaiské a pozinkované ocelové destiCky. Vrcholova vaznice 100x140mm
ma ztuzujici funkci a je osazena na sloupky 100x100mm na stfedu kratSi Casti vaznicového
vénce. Sbijené vazniky nebo krokve budou 100x140 mm, krokve max po 1m, krokve budou
stazeny klestinami 2x 50/140mm v drovni nad vaznicovym véncem. Krov musi byt zavétrovan
minimalné v obou stfednich rovinach. Rohové sloupky dfevéného pfistfeSku budou osazeny na
zabetonované ocelové patice. Pozednice budou kotveny do pfedem osazenych zavitovych tyCi
M14. Krokve budou kotveny do obvodové zdi a vénce pomoci zavitovych ty¢i M20 a lepenych
kotev HILTI. Klestiny budou spojeny s krokvemi pomoci zavitovych ty&i M20. Tesarské spoje
budou provedeny tradi¢nim zplsobem. Krokve v pfesazich budou pfiznané, nad krokvemi bude
natluéen z vrchu prkenny zaklop. Budou pouzity vSechny stfedni prvky od vyrobce tasek, jako
jsou hifebenové tasdky, koncové tadky, prostupové tasky a odvétravaci nastavce.
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PfeCnivajici konce krokvi musi byt ohoblovany! Konce krokvi budou opatfeny naroznim
prknem. V3echny dfevéné konstrukce budou natfeny protiplisfiovym fungicidnim natérem.
Pohledové &asti budou natfeny 3 x lazurovacim lakem. Odstin laku bude uréen investorem.
Vykres krovu bude FfeSen v ramci dilenské dokumentace!!

2.1.3.VYPLNE OTVORU

2.1.3.1.Dvere

Vstupni dvere:
Do objektu kalolisovny budou osazeny nové vstupni plastové dvefe. Dvefe budou
bezpecnostni, jednokfidlé, bilé, otevirané dovnitf. Ram dvefi bude ukotven v drazce ve zdivu.
Ram bude ukotven do turboSroubl. Rozmér nutno doméfit na misté!! Nad vstupnimi dvermi
bude feSen preklad.

Specifikace dveri:
barva ramu: bila
barva kfidla: bila
vypli: panel 24 mm bily
kovani: 1 x VD M2 (2 kliny)
prah: hlinikovy s pferuSovanym tepelnym mostem

2.1.3.2.0kna

V objektu kalolisovny budou dva okenni otvory. Okna plastova, zdvojenda, budou o
rozmérech 1200 x 1200 (900) mm. Na okennimi otvory budou fes$eny preklady.

2.1.3.3.Pororosty

Pororost P1:

Pororost P1 bude osazen na odpadni jimce v prostorech kalolisovny. Jimka je o
rozmérech 400x700mm. Jimka bude zakryta litym, jednodilnym pororostem P1 470x770 mm v
kompozitu s oky 30 x 30/30mm. Pororost bude osazen do ramu pro zabetonovani r.d. =
2560mm, profil T 85x31x34mm.

Pororost P2:

Pororost P2 bude osazen na jimce na ukapy v prostorech dfevéného pfistifesku. Jimka je
o rozmérech 400x600mm. Jimka bude zakryta litym, jednodilnym pororoStem P2 470x670 mm v
kompozitu s oky 30 x 30/30mm. Pororost bude osazen do ramu pro zabetonovani r.d. =
2360mm, profil T 85x31x34mm.

2.1.4.0DVETRANI KALOLISOVNY

Odvétrani prostoru kalolisovny je feSeno timto zpusobem:
— Do prostoru kalolisovny je pfivadén vzduch skrz prostupem ve sténé. Otvor ve sténé je
opatfen zvukovym ochrannym krytem a z vnéjSi strany je osazen nerezovou
protidestovou zaluzii.
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— Odvod ohfatého vzduchu z prostoru kalolisovny bude zajisténa navrZzenym axialnim
ventilatorem. Vzduch bude odvadén do venkovniho prostoru. Prostup je opatien
zvukovym ochrannym krytem. Chod ventilatoru bude ovladan teplotnim Cidle &i ru¢né.

Pro ucinnou vyménu vzduchu v celém prostoru kalolisovny byl navrzen systém pfirozeného
vétrani na zakladé rozdill teplot vzduchu venkovniho a vnitfniho prostfedi. V zimnim obdobi se
bude nasavat do pfizemi studeny vzduch a ohfaty bude stoupat az k odvodu vzduchu do
venkovniho prostoru. V |été pak bude fungovat pfirozena ventilace pouze na zakladé rozdill
teplot neoslunéné a oslunéné fasady.

Axialni ventilator bude typu VKN-N-04-300 — pro ventilaci lisovny kalu, pfikon 110 kW, elektrické
napéti 230 V, 50 Hz.

2.2.S0 01.3 STAVEBNE — KONSTRUKCNI RESENI

Stavebné konstrukéni feSeni je nedilnou soucasti této dokumentace.

2.3.S0 01.5 — ELEKTRO-STAVEBNI CAST

Elektro-stavebni Cast objektu kalolisovny je feSena v pfisludnych pfilohach této PD.
Soucasti elektro stavebni ¢asti je navrh osvétleni a zasuvek v prostorech objektu.
V ramci elektro — stavebni ¢asti musi byt feSen i hromosvod. Objekt kalolisovny je zafazen do
tfidy ochrany pfed bleskem LPL II. Polomér valivé bleskové koule je 30m. Jimaci vedeni bude
tvoreno vodiéem AlMgSi 8mm — vedeni bude dopinéno o pomocné jimace 0,5. VSechny kovové
Casti na stfeSe budou v ochranném prostoru jimaciho prostoru jimaciho vedeni. Objekt bude
opatfen 4 svody. Svod €. 1 bude veden vodiCem v podpérach po okapovém svodu az ke
zkusSebni svorce umisténé cca 50cm nad uUrovni terénu, od niz bude veden vodi¢ v ochranné
trubce. Uzemnéni objektu bude tvofeno zakladovym zemni¢em. Zemni spoje budou oSetfeny
proti korozi bud ochrannym natérem nebo paskou Petrolat. Detailngji feSeno viz pfislusna
pfiloha této PD.

2.4.PS 01 — STROJNE — TECHNOLOGICKA CAST

Strojné - technologicka &ast objektu kalolisovny je fedena v pfisludnych pfilohach této PD.

2.5.PS 02 — ELEKTRO — TECHNOLOGICKA CAST

Elektro - technologicka ¢ast objektu kalolisovny je feSena v pfislusnych pfilohach této PD.

3.POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci respektuji nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., které nabylo ucinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanovi bliz&§i minimalni
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha ¢&. 3.

Stavba nema Zadné specialni naroky na postup stavebnich praci. Stavebni prace budou
probihat dle béznych zvyklosti, tzn. prace HSV, PSV a terénni Upravy.
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Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s uréenim
podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkl, zabezpeceni dotéenych pracovist
a zajisténi pracovniku proti padu z vysky.
Pied zahajenim stavby musi investor zajistit vytycéeni vSech podzemnich investic, aby
nedoslo k jejich poSkozeni, zejména energetickych a komunikaénich vedeni, vodovodni sité,
v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se
na stavenisti.
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a
jejich rozméry a uréeny zplUsoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh
VeSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech stavajicich rozvodi se musi provadét
ruéné. Pred jejich odkrytim je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a jinym
vnéjSim ucinkiim a Fidit se jeho podminkami.

3.1.POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJICICH A DOKONCUJICiCH
PRACI

* Viybudovani, provozovani a zruSeni nutného zarizeni stavenist
Uchaze€ se obeznami se situaci stavby ohledné pfisunu materialu, vzdalenosti, odvozu

vybouraného materialu atd.

* LeSeni
montaz a demontaz celoploSného leSeni po celou dobu stavby vCetné nezbytnych
doplikd, jeho nezbytné prestavby, posuny a Upravy - v§e v rozsahu nutném pro provedeni dila

e Odpad
Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel pfedlozi doklady o

likvidaci odpadu

* Uvedeni do puvodniho stavu
Zhotovitel provede obsluzné komunikace a pfilehlé prostory do puvodniho stavu, ¢i dle
navrhu terénnich uprav dle PD.

e Provizorni zasobovani obyvatel béhem stavby
Netyka se.

V Praze, ¢erven 2025 Vypracovala: Ing. Pittnerova
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