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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném uUzemi mésta Bojkovice, v lokalité sidlisté Manesova Il
Oprava kanalizace (Casti stoky A5, stoky A5-2 a A5-3) bude provedena klasicky otevienym
vykopem. Stoka A5 je umisténd v mistni asfaltové komunikaci, stoky A5-2 a A5-3 jsou
vyvedeny z komunikace smérem k domim do travnatych ploch. V celém Gzemi sidlisté
Manesova Il je planovana revitalizace, jejiz soucasti je kompletni oprava povrcha.
Komunikace budou nové dlazdéné ze vsakovaci dlazby (uliéni vpusti budou zruSeny),
zpevnéné plochy budou oddrenazovany do vsakovaciho objektu. SraZzkové vody ze stfech
budou svedeny novou destovou kanalizaci do nového vsakovaciho objektu.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim
Pro projektovanou stavbu opravy kanalizace ve stavajicim profilu a stavajici trase neni
vyZzadovano uzemni rozhodnuti

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Dle platného Uzemniho planu mésta Bojkovice je stavba umisténa na ploSe vefejného
prostranstvi a ploSe pro hromadné bydleni, na kterych je pfipusténa stavba technické
infrastruktury.

d) Informace o povoleni vyjimky z obecnhych pozadavku na vyuzivani uzemi

Pro projektovanou stavbu neni feSeno.

e) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu
Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pfipravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

f) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Geologicky prazkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Vykop ryhy pro opravu
kanalizace bude ve stavajici trase (v puvodni ryze). Predpokladame hloubeni vykopu
v zemindch lll. tFidy t&Zitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. Pfitok podzemni vody do
vykopu se nepredpoklada.

Prizkum kanalizace

Stavebné technicky stav kanaliza¢nich Sachet byl zdokumentovan na misté. Z monitoringu
kanalizace byla odectena poloha kanalizacnich pfipojek. Stav kanalizanich Sachet byl
zdokumentovan pfi zpracovani této PD, bylo provedeno vySkové zaméfeni kanalizacnich
poklopu a doméfena hloubka nivelety stok a kanalizacnich pfipojek v Sachtach.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavbou nebude dotéeno Uzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uzemi ani poddolované uzemi.

Pri realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zdkon €.274/2001 Sb.
plynovod — rozsah OP stanovi zdkon &. 458/2000 Sb.
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sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zakon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zakon &. 458/2000 Sb.

Rozsah téchto pasem a podminky pro prace v nich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova

cast.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Dotéené Uzemi stavby se nenachazi na zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poskozeni okolnich staveb.
Jednd se zejména o statické poskozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby muze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektd. Vlivem technické seismicity muze u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silni¢ni dopravy, téZebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

o stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

» vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a téZicich mechanismu)

* pouzité typy tézebnich a pazicich mechanisma, technologické postupy

Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektu eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

Obecné podminky pro minimalizaci statickych poruch na okolnich stavbach pfi provadéni
vykopu blize jak v bezpeéné vzdalenosti od okolnich staveb:

- pred vykopovymi pracemi provést sadrové terCe na nejvyraznéjSich viditelnych
trhlinach na omitce

- rozkopavku zkratit na nejnutnéjsi dobu, zasyp provést nejpozdéji do 24 hodin

- vykopy ve vyznageném useku provadét po predepsanych sekcich (max. 3 m)

- stény vykopu nesmi byt vystaveny plsobeni mrazu

- minimalizovat technickou seizmicitu zpUsobovanou staveni$tni mechanizaci a
dopravou

- hutnéni provadét jen v potfebné intenzité bez zbyte€ného pfehutriovani, hutnit po
vrstvach max. 200 mm technikou s nizkou seizmicitou

- pazeni nezardzet uderem bagru

- pazeni v mistech s nebezpe€im ovlivnéni zakladi provadét zataznym nebo hnanym
zpusobem s dlslednym rozepfenim paznic ve vykopu.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni €innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kdzné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodniki apod. VeSkeré poskozenée
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do ptvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné ¢isténi komunikaci dotcenych stavbou.
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vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdu$i v pribéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroju a ndkladnich automobili. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanismd — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanismy a vélce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case promeénlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovniki a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individualnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv na odtokové poméry

Stavba nema vliv na odtokové pomeéry, stavajici vpusti zGstanou zachovany.

j) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Oprava kanalizace je navrzena ve stavajici trase. PFi stavbé bude stavajici potrubi
z betonovych trub vybourano. Kaceni dfevin se nepfedpoklada.

k) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku s funkci lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského puadniho fondu nebo
pozemku ur€enych k pInéni funkce lesa.

I) Uzemné technické podminky

Opravovany Usek kanalizace je soucasti systému jednotné kanalizace mésta Bojkovice. P¥i
realizaci stavby je nutné zajistit trvaly provoz kanalizace preCerpavanim splaskd. Neni
dovoleno vypoustét nebo nechat vytékat splasky volné do pfikopu, jelikoz by se jednalo o
vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich podle zédkona €. 254/2001 Sb. Pfi preruseni
stavby (napf. pfi ukonCeni pracovni smény) je nutné zajistit provizorni zprovoznéni
kanalizace pro pfipadné prevedeni deStovych vod.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Projektovana stavba opravy kanalizace je stavebnikem feSena z divodu planované stavby
revitalizace sidlisté. Stavebnikem stavby revitalizace sidlisté je Mésto Bojkovice. Oprava
kanalizace bude realizovana pred stavbou revitalizace sidlisté. Obé stavby je nutno spolu
koordinovat s ohledem na opravu ploch dotéenych stavbou kanalizace a s ohledem na
planovanou zménu HDV v lokalité sidli§té Manesova |l.

Kromé opravy Casti stoky A5 feSené v tomto projektu planuje stavebnik opravu zbylé &asti
stoky A5 v ulici Manesova Il bezvykopovou metodou (vyvlozkovanim). Z toho duvodu je na
vloZzkovaném Useku feSena sanace Sachet.

Pfi realizaci stavby je nutné zohlednit vazby na zachovani funkénosti stavajici dopravni a
technické infrastruktury.

n) Seznam dotéenych pozemkii
Stavbou budou dot&eny nasledujici pozemky v k. U. Bojkovice:
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PARC. CISLO | VYMERA DRUH VLASTNIK
C. LV [m2] POZEMKU
3771 10001 21428 Ostatni Mésto Bojkovice, SuSilova 952, 68771 Bojkovice
plocha
5438/2 | 10001 2811 Ostatni Mésto Bojkovice, SusSilova 952, 68771 Bojkovice
plocha

0) Seznam pozemku dotéenych ochrannym nebo bezpeénostnim pasmem

Ochranné pésmo kanalizace je dano zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo
kanalizace vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou
stranu a to:

» u kanaliza¢niho potrubi do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,
* u kanaliza¢niho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

u kanaliza¢niho potrubi o praméru nad 200 mm, jehoZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Opravovana kanalizace ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného popisu.
Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy kanalizace nevznikne.

Seznam pozemkl dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.u. Bojkovice:
parc. €. 377/1 a 5438/2.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby — opravu stavajici kanaliza¢ni stoky. Divodem opravy

kanalizace je nevyhovujici stavebné technicky stav kanalizaéniho potrubi a planovana

oprava povrchd.

a) Ucel uzivani stavby

Opravovana kanalizace je soucasti systému jednotné kanalizace mésta Bojkovice.

b) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou

c) Vyjimky z technickych pozadavka na stavby a na zabezpeceni bezbariérového
uzivani stavby

Pro projektovanou stavbu nejsou feSeny zadné vyjimky.

d) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pfipravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.
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e) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Pro kanalizaci je dle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
pasmo kanalizace vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

* u kanaliza¢niho potrubi do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

* u kanaliza¢niho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* U kanaliza¢niho potrubi o praméru nad 200 mm, jehoz dno je ulozeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

f) Navrhované parametry stavby

Projektovana oprava kanalizace je feSena v rozsahu dle zadani objednatele a je rozdélena
na dva stavebni objekty:

SO 01 - OPRAVA KANALIZACE - celkova délka 227,8 m, z toho:
- oprava Casti stoky A5 - 129,1 m
(KT DN 400 - 69,4 m, KT DN 300 - 69,7 m)
- oprava stoky A5-2 - KT DN 300 - 43,1 m
- oprava stoky A5-3 - KT DN 300 - 45,6 m

SO 02 - SANACE SACHET
- $achta $47 — sanace vnitfku $achty
- $achta S514 — vyména $achty
- Sachta S515 — sanace vnittku $achty, vyména poklopu
- Sachta S516 — sanace vnittku $achty, vyména poklopu
- $achta S$522 — sanace vnittku $achty, vyména poklopu
g) Zakladni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby kanalizace nevznikd potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise.

h) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada v 1. poloviné roku 2024 a je zavisly na terminu
realizace stavby revitalizace sidlisté.

i) Orientacni naklady stavby

Investi¢ni naklady na projektovanou opravu kanalizace jsou FfeSeny v rozpoctové casti
projektu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Z hlediska zajisténi provozu kanalizace bude nutné pfi provadéni stavby zajistit pfecerpavani
splaskd v pravé provadénéem Useku kanalizace. Neni dovoleno vypoustét nebo nechat
vytékat splasky volné do pfikopu, jelikoz by se jednalo o vypousténi odpadnich vod do vod
podzemnich podle zdkona €. 254/2001 Sb.
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Pfi prerueni stavby (pfi ukon€eni pracovni smény) bude zajiS§téno provizorni prepojeni jiz
opravené kanalizace a stavajici kanalizace pro odvedeni srazkovych vod.

Opravovana stoka je soucasti kanaliza¢ni sité mésta Bojkovice. Po dokonc&eni stavby bude
kanalizace provozovana podle platného provozniho fadu kanalizace mésta.

Soucasti stavby neni zadné vyrobné technologické zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektovana stavba opravy kanalizace bude po uvedeni do provozu uzivana a provozovana
podle platného provozniho fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi provozovani dané
inZenyrskeé sité.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavebni feSeni

Oprava kanalizace bude provadéna v oteviené pazené ryze. Stavba bude provadéna
postupné od spodu proti sklonu potrubi pfi sou€asné oteviené ryze v délce cca 6 az 10 m.
V pfipadé hloubeni ryhy v blizkosti nadzemnich objektl (cca do 2 m) budou prace provadény
dle postupl popsanych v bodé B.1 i) této zpravy. V pravé opravovaném Useku bude
zajisténo provizorni precerpavani splaskd z nejbliz8i vysSi Sachty. Kanalizaéni pfipojky
budou pfepojeny na nové potrubi kanalizaéni stoky. Pfepojovani pfipojek bude provadéno
ihned po provedeni opravy kanalizagniho potrubi.

Sitka vykopu mezi pazenim bude v souladu s CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich
pFipojek a jejich zkouseni, tj. 1300 mm pro potrubi DN 400 a 1200 mm pro potrubi DN 300.

Pokladka potrubi musi byt provedena v souladu s pozadavky vyrobce potrubi. Obsyp potrubi
bude ze Stérkodrté, miry a postup hutnéni dle poZadavku vyrobce potrubi. Zasyp ryhy
v mistni komunikaci bude proveden §térkodrti.

Konstrukéni a materialové reseni

Opravované kanaliza¢ni potrubi bude z kameniny DN 400 a DN 300. Jsou navrzeny hrdlové
trouby s normalni Unosnosti, spojovaci systém C. Pouzité kameninové potrubi musi
odpovidat CSN EN 295-1 Kameninové odvodfiovaci a kanalizaéni potrubi — Céast 1:
PoZzadavky na trouby, tvarovky a spoje.

Kameninové potrubi DN 400 a DN 300 s normalni unosnosti bude uloZzeno na betonové
sedlo s uhlem uloZzeni 120°. Napojeni kanalizacnich pfipojek na stoku DN 400 bude
provedeno osazenim tvarovky pro dodate€né napojeni pfipojky na potrubi. Napojeni
kanaliza¢nich pfipojek na stoku DN 300 se nepfedpoklada, pokud to bude nutné, bude
provedeno osazenim systémové kameninové odbocné tvarovky 45°. Napojeni kanaliza¢nich
pFipojek do kanalizacnich $achet bude provedeno do pfipravené odbocky v Sachtovém dné.

Opravené kanaliza¢ni Sachty budou typové prefabrikované, véetné Sachtového dna, praméru
DN 1000, s pryzovym tésnénim dle CSN EN 681-1, vodotésné, typ Q.1, sila stény
prefabrikatt 120 mm dle CSN EN 1917. Pro vyrobu betonovych prefabrikati Sachty musi byt
pouzito betonu C 40/50-XA1. Sachtové poklopy v komunikaci budou pouzity celolitinové DN
600 tfidy D400 vySky 160 mm bez odvétrani, mimo komunikaci budou pouzity celolitinové
poklopy tfidy B125 bez odvétrani.
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Pro dopojeni potrubi kanalizaénich pfipojek a stok bude pouzito PVC potrubi SN 12,
napojeni na stavajici potrubi kanalizaCni pfipojky bude pomoci odpovidajici tvarovky,
pripadné bude pouzita flexi kanalizaéni objimka s nerez stahovacimi pasky.

Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZzenyrského objektu.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost, stabilita a vhodnost materidlu pro kanalizani potrubi musi byt
garantovana vyrobcem.

Zpusob provedeni a hutnéni zasypu ryhy v komunikaci musi odpovidat TP 146 Povolovani a
provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Soucésti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Stavba kanalizace neobsahuje zadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zaji§tén prijezd pozarnich
vozidel.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro projektovanou opravu kanalizace neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pro projektovanou opravu kanalizace neni feSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudd.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poskodit vybudovanou kanalizaci patfi
zejmeéna silniéni doprava. Proti dopadim technické seizmicity je kanalizacni potrubi
chrédnéno dodrzenim minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

d) ochrana pred hlukem

Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

e) protipovodriova opatreni

Projektovana oprava kanalizace nevyzaduje protipovodriova opatfeni.

f) ostatni Udinky

Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a Fesi technické provedeni napojeni
na stavajici kanalizaci. Napojeni novych &asti kanalizacnich pfipojek na stavajici potrubi
kanaliza¢nich pfipojek bude provedeno vodotésné prednostné pomoci odpovidajici tvarovky,
variantné flexibilni pryZovou kanalizaéni spojkou.

Dopojeni na stavajici kanalizaéni potrubi z nové vybudovanych Sachet bude provedeno
vodotésné vyfezem stavajiciho dopojovaného potrubi a napojenim pomoci fezu PVC potrubi
SN 12 vloZzeného do Sachty a napojeni na stavajici potrubi pomoci flexi pryzové kanalizaéni
objimky.

B.4 Dopravni reseni

Pfijezd ke stavenisti je po silnici 11/495 ulice Manesova a po mistni komunikaci ulice
Manesova ll. Pfijezd ke stavenisti je mozny z obou stran stavby (i od ulice Komenského).
Cast stavby je umisténa v mistni komunikaci, dotéeni télesa silnice 11/495 vykopem se
nepredpoklada.

Stavba bude probihat postupné pfi soucasné oteviené ryze délky cca 6 az 10 m. Po
dokonc&eni pokladky potrubi bude ryha zasypana do Urovné nivelety vozovky tak, aby bylo
mozné komunikaci vyuzivat. PFi realizaci stavby bude nutné zfidit Uplnou uzavirku dotéené
mistni komunikace ulice Manasova Il a ¢aste¢nou uzavirku silnice 11/495 pro stani vozidel
stavby.

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaleni na stavenisti, urit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.
Navrh pfechodného dopravniho znaceni je pfilohou této dokumentace.

Dopravni znaeni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za snizené viditelnosti
osveétlena svétly S1. Po skonceni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné €isténi komunikace v misté stavby.

B.5 Reseni vegetace a terénnich tprav

Z4dné terénni Upravy, vegetaéni prvky ani biotechnické opatfeni nejsou v rdmci projektované
stavby uvazovany. Po ukonceni stavby budou dotéené travnaté plochy urovnany a osety
travni smési.

B.6 Vliv na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Ovzdusi

Splaskova kanalizace mlze byt zdrojem zapachu, jehoz puvod je v charakteru odvadénych
odpadnich vod. Nové osazené poklopy na kanalizaci jsou v plném provedeni, odvétrani
kanalizace je provadéno pres vnitini kanalizaci napojenych nemovitosti nad stfechy objekta.

Hluk
Dokonc&ena stavba kanalizace neprodukuje zadny hluk.
Voda
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Dokoncéena stavba opravy kanalizace bude provedena jako vodotésny objekt a bude tak mit
pFiznivy vliv na kvalitu a miru znecisténi podzemnich vod.

Odpady

Dokonc¢ena stavba opravy kanalizace zajistuje odvedeni splaskovych odpadnich vod na
centralni COV.

Pida

Dokonc&ena stavba opravy kanalizace nema vliv na kvalitu puady.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu. Pfi provadéni vykopu v blizkosti vzrostlych
stromu je nutné postupovat tak, aby nebyl poskozen kofenovy systém stroma.

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neni soucasti systému Natura 2000.

d) Podminky zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi

Neni feseno.

e) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci

Neni feSeno

f) navrhovana ochrannd a bezpe&nostni pasma

Ochranné pésmo kanalizace je dano zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo
kanalizace vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou
stranu a to:

* u potrubi do priméru 500 mm v¢etné, 1,5 m,

* u potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* U potrubi o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu predepsany pozadavky pro plnéni ukol
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby energii a hmot

Vodu pro potfebu stavby si zajisti zhotovitel v mobilnich plastovych nadrzich, elektrickou
energii pfipadné z diesel agregatu.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch stavenisté zlstane zachovano stavajicim zpusobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vycerpana do kanalizace.
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¢) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd ke stavenisti je po silnici a mistni komunikaci. Pro realizaci stavby se nepfedpoklada
potfeba napojeni stavenisté nebo zafizeni stavenisté na vefejnou technickou infrastrukturu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Popis vlivu provadéni stavby je popsan v kapitole B.1 i).

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Stavba ma vliv na okolni pozemky pouze pfi vlastni realizaci
eventualnim pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulaéni pracovni pruhy by nemély byt
stavbou dotceny.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektl v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zaméfena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektt &i
jina poSkozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjiSténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terc¢ika.

e) Ochrana okoli a pozadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Gzemi
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérd
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni
nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi ucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chrdnénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci o€istény.

Pro zajisténi stavenisté a zafizeni stavenisté nepredpokladame potfebu kaceni, asanace
nebo demolice. V okoli stavby v€etné manipulacniho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla
zelen chranéna dle CSN 83 9061.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Pro stavenisté bude docasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v blizkosti stavby. Plocha pro zafizeni
stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta s objednatelem a zastupcem
mésta Bojkovice.

Dovoz zasypového materialu predpokladame postupné pfimo na stavbu.
Uplné likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji 5 dni po dokonéeni stavby.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérova Uprava stavenisté neni feSena.

h) Maximdlni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbeé, jejich likvidace

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v€etné pfebytecné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhGi a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zakona €.541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. pfedpist (dale
jen "zakona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
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souladu s hiearchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi oprdvnénym osobam provozujici recyklacni zafizeni (ty, které lze
recyklovat).

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢€.541/2020 Sb. O
odpadech v plném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy s nim souvisejicimi pfedany
opravnéné osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady.

Predpokladané druhy odpadud vzniklé pfi stavbé:

» ¢. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
pavod odpadu: prebyte¢na zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto uloZeni: skladka do 30 km
e C.odpadu : 17 03 01 — asfaltové smési obsahujici dehet
puvod odpadu: odstranéni asfaltovych vrstev komunikace
kategorie odpadu: N — nebezpeény odpad
misto uloZeni: skladka do 30 km
» ¢. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel
pavod odpadu: odstranované litinové poklopy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvar (do 20 km)
e ¢. odpadu: 17 01 01 — beton
pavod odpadu: vybourané betonové konstrukce
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: recyklace (do 30 km)

i) Bilance zemnich praci

Prebyte€na zemina bude odvezena na skladku, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach bude
proveden S&térkodrti. MnoZstvi vytéZené odvezené a uloZzené zeminy bude upfesnén
v rozpoctové Casti projektu.

j) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatfeni proti znecidténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny strom0 vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
posSkozeni. Mechaniza¢ni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapu ¢&i
uniku ropnych latek.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro feSenou stavbu.

Pfi provadéni stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpecnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. Pfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat a fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich

- nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
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Investor stavby zajisti pfed jejim zahgjenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavéaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

l) Zasady pro bezbariérové uzivani dotéenych staveb

Pfi provadéni stavby neni nutné zajiStovat Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dotéenych staveb.

m) Zasady pro dopravné inZzenyrska opatieni

Stavba bude provadéna za ¢astecného omezeni provozu na mistni komunikaci, za provozu
a uzivani okolnich domu, provozoven a zafizeni. Z tohoto hlediska vyplyva povinnost
dodavatele stavby trvale zabezpecit pfichod k jednotlivym domim a objektiim, zarudit pfijezd
pro pozarni vozidla a pro vozidla zachranné sluzby. O povoleni ke zvlastnimu uzivani
komunikace a verejného prostranstvi pozada dodavatel stavby v dostate¢ném predstihu pred
vlastnimi pracemi.

Zhotovitel stavby zajisti pfechodné dopravni znaceni na stavenisti. Pfechodné dopravni
znaceni bude odsouhlasené PCR-DI a pfislusSnym spravnim Gfadem. Zhotovitel ur&i osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasi tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.

Po ukonceni stavebnich praci bude dopravni znaceni uvedeno do predchazejiciho
puvodniho stavu.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba musi byt provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi provadéni stavby je
nutné zajistit provizorni precerpavani splaskl v pravé opravovaném useku. Specialni
podminky pfi provadéni stavby v blizkosti jinych nadzemnich objektl jsou popsany v kapitole
B.1i). PFi praci v ochrannych pasmech jinych inZenyrskych siti je nutné postupovat v souladu
s pozadavky spravce dané inzenyrske sité.

o) Postup vystavby a diléi terminy

Pro realizaci stavby opravy kanalizace navrhuji nasledujici postup vystavby:
1. Vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.

2. Postupné rozebrani povrcha od spodni Sachty a vykop a pokladka nového kanalizaniho
potrubi po stokach (v pofadi stoka A5, A5-2, A5-3). Postupné prepojovani kanaliza¢nich
pfipojek. Postupny zasyp ryhy a provizorni dosypani Stérkodrti v komunikaci

Provedeni pfedepsanych zkousek.

Zpétna obnova povrchu a okoli stavby

Pfedani dotéenych komunikaci spravci komunikaci
Uklid stavenité

Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych kroki dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné preda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

N oo s W

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodaiské FeSeni opravované kanalizace zUstane zachovano. Provedenim
projektované stavby bude zajisténo bezproblémové uzZivani opravené kanalizace a
vodotésnost systému kanalizace.
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