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VÝMĚNA ŠACHTY Š514 (SO 02)

SANACE ŠACHTY Š47 (SO 02)
OČIŠTĚNÍ STĚN A DNA
ODŘEZÁNÍ STUPADEL
SANAČNÍ STĚRKA (STĚNY A DNO)
OSAZENÍ STUPADEL
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SANACE ŠACHTY Š515 (SO 02)
OČIŠTĚNÍ STĚN A DNA
ODŘEZÁNÍ STUPADEL
SANAČNÍ STĚRKA (STĚNY A DNO)
OSAZENÍ STUPADEL
VÝMĚNA POKLOPU A PODKLADNÍHO PRSTENCE

SANACE ŠACHTY Š516 (SO 02)
OČIŠTĚNÍ STĚN A DNA
ODŘEZÁNÍ STUPADEL
SANAČNÍ STĚRKA (STĚNY A DNO)
OSAZENÍ STUPADEL
VÝMĚNA POKLOPU A PODKLADNÍHO PRSTENCE

SANACE ŠACHTY Š522 (SO 02)
OČIŠTĚNÍ STĚN A DNA
ODŘEZÁNÍ STUPADEL
SANAČNÍ STĚRKA (STĚNY A DNO)
OSAZENÍ STUPADEL
VÝMĚNA POKLOPU A PODKLADNÍHO PRSTENCE

KT DN 300

KT DN 400

KT DN 400

PŘÍLOHA Č.

FORMÁT

AKCE:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES SO02
PŘÍLOHA:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ

VYPRACOVAL :

STAVEBNÍK:

DATUM

C.3

ODP. PROJEKTANT :

PARÉ Č.

BOJKOVICE, SÍDLIŠTĚ MÁNESOVA

OPRAVA STOK A5, A5-2, A5-3

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

ČÍSLO ZAKÁZKY: STANISLAV KREJČÍ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

VE VÝSTAVBĚ

Dolany 601, 783 16  Dolany
www.sk-projekt.cz

POZNÁMKA:
POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘED 
ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT U SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘESNÉ OZNAČENÍ 
VŠECH  JEJICH  VEDENÍ NA POVRCHU.

LEGENDA:
SO01 - PROJEKTOVANÁ OPRAVA KANALIZACE - OTEVŘENÝ VÝKOP

VODOVODNÍ ŘAD (SVK, a.s.)

NTL PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA (GRIDSERVICES s.r.o.)

KANALIZACE (SVK, a.s.)

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

PODZEMNÍ VEDENÍ NN (E-ON a.s.)

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN a.s.)

Š... SO01 - OPRAVOVANÁ ŠACHTA DN 1000 (PREFA)

KP... SO01 - OPRAVA NAPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

HRANA VÝKOPU PRO OPRAVU KANALIZACE

(PŘI STAVBĚ OVĚŘIT FUNKČNOST PŘÍPOJKY)

NADZEMNÍ VEDENÍ NN (E-ON a.s.)

Š... STÁVAJÍCÍ ŠACHTA DN 1000

Š... SO02 - SANACE STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

POPIS NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ:
DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STOK A PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENO VSAZENÍM PVC POTRUBÍ SN 12 
ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE A VODOTĚSNÝM NAPOJENÍM POMOCÍ ODPOVÍDAJÍCÍ TVAROVKY NEBO FLEXIBILNÍ 
KANALIZAČNÍ OBJÍMKY

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

JINÉ PLÁNOVANÉ STAVBY:

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ - OBRYS PLOCH

HDV - DRENÁŽNÍ ROZVOD

HDV - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANAL. PŘÍPOJKY

NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANAL. PŘÍPOJKA

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

OPRAVA KANALIZACE (CELK. DÉLKA 227,8 m):SO 01 - OPRAVA ČÁSTI STOKY A5 - 129,1 m
(KT DN 400 - 69,4 m, KT DN 300 - 69,7 m)

- OPRAVA STOKY A5-2 - KT DN 300 - 43,1 m
- OPRAVA STOKY A5-3 - KT DN 300 - 45,6 m

SANACE ŠACHET:SO 02 - ŠACHTA Š47 - SANACE VNITŘKU ŠACHTY

- ŠACHTA Š514 - VÝMĚNA ŠACHTY
- ŠACHTA Š515 - SANACE VNITŘKU ŠACHTY, VÝMĚNA POKLOPU
- ŠACHTA Š516 - SANACE VNITŘKU ŠACHTY, VÝMĚNA POKLOPU

- ŠACHTA Š522 - SANACE VNITŘKU ŠACHTY, VÝMĚNA POKLOPU

UPOZORNĚNÍ:
PŘEDPOKLÁDÁME KOORDINACI STAVBY OPRAVY KANALIZACE A SANACE ŠACHET SE STAVBOU 
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ. V RÁMCI STAVBY REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ OPRAVA 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NOVÉ ŘEŠENÍ LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD ZE STŘECH A KOMUNIKACÍ.


