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SMLOUVA O DILO
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.
(dale jen obcansky zakonik)

Stavebni Gpravy zdravotniho stfediska Dobrovice, blok A
mezi:

Meésto Dobrovice

se sidlem: Palackého namésti 28, 294 41 Dobrovice
Zastoupeno: Mgr. Tomésem Sedlackem, starostou mésta
IC: 00237663

DIC: CZ00237663

Tel.: +420 326 398 428, e-mail: sedlacek@dobrovice.cz

‘ Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s. 0483210319, kéd banky: 0800

Datové schranka: gwabtqc

Kontakni osoba objednatele - technicky dozor investora v prib&hu realizace dila:
Jméno: Radomir Jandura

Mobil: 725 881 545

E-mail: jandura@dobrovice.cz

ddle jen objednatel - na strané jedné

a

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
se sidlem Ridiciho ucitele Havla 14, Cesky Dub 463 43
zastoupenym Pavlem Kolomaznikem
IC: 27349187 DIC: CZ27349187
Bankovni spojeni: Csob a.s., pobotka Liberec
¢. 4. 219742471/0300
Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Pavel Kolomaznik
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Pavel Kolomaznik
Spole¢nost je zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem C 254 31
ddle jen zhotovitel - na strané druhé

Preambule
Utelem této smlouvy je Gprava vzajemnych prav a povinnosti obou smluvnich stran pfi
provadéni dila na podkladé této smlouvy o kterych smluvni strany prohlasuji, ze se
seznamily s jejich obsahem.

L
Predmét smlouvy
1.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 7.7.2021 (dale jen
,nabidka”) podana ve vefejné zakazce nazvané ,Stavebni tipravy zdravotniho

{‘\.}-)



stfediska Dobrovice, blok A”, zadavané v analogickém postupu dle zakona & 134/2016
Sb., 0 zadévani vetejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpist.

1.2 Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby pod nézvem ,Stavebni Gpravy zdravotniho
sttediska Dobrovice, blok A” (dale jen ,,dilo”).

1.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpiisobem a jakosti dle¢l. II této
smlouvy, svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni

ceny.

II.
Pfedmét dila

21 Smlouvou o dilo se zavazuje zhotovitel fadnému k provedeni dila specifikovaného déle
v podminkach této smlouvy o dilo a projektovou dokumentaci, kterou vypracovala
spole¢nost ANITAS s.r.0., kancela¥ Masarykovo nam. 1142, 295 01 Mnichovo Hradistg,
IC: 25755668, zodpovédny projektant: Ing. Tomas Rakousky, autorizovany inZenyr pro
pozemni stavby CKAIT-000438311 z 9/2013 a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny
za jeho provedeni.

22 Dilem se rozumi kompletni stavebni préce spocivajici v upravé objektu zdravotniho
stfediska v Dobrovici, DruZstevni ul. 521, Dobrovice.

23 Soucéasti dila je rovnéz:

zajisténi viech nezbytnych préizkumt nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila, zejména pak prizkum objektu p¥ed zahajenim praci. g

zajisténi a provedeni v8ech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni dila,

zdokumentovani polohy a stavu vSech prvka a rozvodd, které budou stavbou
zakryty,

zajidténi pribéiné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi
predani stavby,

v8echny dodéavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby,

zpracovéani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné
podobé v poctu 2 ks

zabezpedeni a pfedédni geodetického zaméfeni stavby ve dvou vyhotovenich v
grafické podobé, a jedenkrat v podobé digitalni,

veskera opatfeni k zajiSténi bezpe¢nosti lidi a majetku, poZarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostfedi zajisténi viech nezbytnych prazkuma nutnych pro
fadné provedeni a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni dila,

tcast na pravidelnych tydennich kontrolnich dnech stavby,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku,

zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské
sité,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech,
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2.6

2.7

2.8

29

uvedeni v8ech povrchti doté¢enych stavbou do ptivodniho stavu,

zajisténi bezpecCnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

projednani a zajisténi ptipadného zvlastnitho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch v¢etné thrady vymeétenych poplatki a najemného,

provedeni prejimky stavby,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych
jingch pravnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a pfedani
dila, kterymi bude prokézano dosaZeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametrt dila, péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich
oSetfovani, pojisténi atd.,

pritvodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a
doklady o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, prohlaseni o
shodé ve dvou vyhotovenich.

Dilem se rozumi stavebni i technologickd ¢ast stavby provedena dle projektové
dokumentace. Jde o tplné a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaZnich
praci a konstrukci véetné dodavek potiebnych materiald, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni provozuschopného dila, déle provedeni v3ech ¢innosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich a montdZnich praci a konstrukci, jejichZ
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenists,
bezpecnosti opatieni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné k realizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazy
vymér, v rozsahu pro provedeni stavby. .

V piipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpottena ve vysi, ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.
Ptipadny dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s ¢l. 14.4 této smlouvy.

Nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény proti projektové
dokumentaci. Technické standardy pouZitych materidl jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pi#i realizaci dila
nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé uZiti znamo, Ze je kodlivy. Pokud by
tak zhotovitel ucinil je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzits
napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle pfisludnych piedpisi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem, povahou dila a
dale prohladuje, Ze byl pfed podpisem této smlouvy jsou mu znadmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyiné krealizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s
realizaci projektu zaméstnanctim nebo zmocnéncéim povéfenych organtt (MMR CR,
MF CR, Nejvysstho kontrolniho tfadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalsich
opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam
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2.14

podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pfi provadéni kontroly soucinnost.

Mistem plnéni vefejné zakazky je zdravotni stredisko v Dobrovici, Druzstevni ul. 521,
Dobrovice.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, s rozhodnutimi
avyjadfenimi stdtni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne *** kterou tvori
také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér, v rozsahu
pro provedeni stavby a se zad4vacimi podminkami vyplyvajicimi ze zadéavaci
dokumentace zadani této zakazky.

Pozndmka: v misté vyznaceném tremi hoézdickami zpracovatel ndvrhu smlouvy uvede datum
své nabidky.

Dilo je provedeno fadné v ptipadé dplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetn& dodavek potfebnych materidléi a zafizeni
nezbytnych pro dokonéeni provozuschopného dila, dale provedenim v3ech ¢innosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukei, jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, vyklizenim stavenists, ptedanim
dokladéi pro Gsp&né vydani kolauda¢niho souhlasu, dokladfi o pfedepsanych
zkouskach a revizich (viechny zkousky a revize budou provedeny za tcasti zastupce
objednatele, ktery o nich bude informovidn min. 3 dny pfedem), pfedanim
dokumentace skute¢ného provedeni dila v pozadované formé a poZadovaném poctu
geodetického zaméfeni stavby, predanim listiny o zaruce za odstranéni vad dle &l. 8.6
této smlouvy a odstranénim viech vad a nedodélkii.

Veskeré vicepréce, ménéprice a zmény dila, vyjma p¥ipadnych zmén dila oproti
projektové dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jedndni ve vécech
technickych za objednatele pfedem odsouhlaseny. P¥{padné, #e z téchto zmén bude
vyplyvat zvySeni ceny dila, nebo p¥ipadné sniZeni ceny dila bude postupovéano
v souladu s pfislugnymi ustanovenimi pravnich pfedpisti (zejména se zakonem o
vefejngych zakézkach). Pfipadny dodatek k této smlouve bude uzavien v souladu s &.
14.4 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze¢ mu p¥i podpisu této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace definovana v ¢l 2.1. Zhotovitel pfijima projektovou dokumentaci jako
dostate¢nou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlaguje a potvrzuje, Ze
se s vySe uvedenymi dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu seznamil a ze
jsou mu zndmy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkusenostmi a kapacitami,
které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v ptipadé, Ze by v ramci
realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by mély vliv
na pfedmét nebo cenu dila, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na tyto
vady ¢i nedostatky a ve Ihiité t dntt od upozornéni pfedat objednateli seznam téchto
nedostatkil v¢etné navrhii na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét
a cenu dila. Zhotovitel se zavazuje, %e bez pisemného souhlasu objednatele
neprovede dilo odchylné od projektové dokumentace, této smlouvy, pravnich
pfedpisti a podminek. V opatném p¥ipad& odpovida za vzniklou skodu.
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Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

. Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako sou¢ast
dodavky stavby.

. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfeddna Objednateli ve
dvou vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé

“ Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zasad:

° Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektt a

provoznich souborti budou zfetelné vyznaceny vSechny zmeény, k nimZ doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

J Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny népisem , beze zmén”.

J Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pffjmenim osoby, kterad zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

J Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k

potvrzeni stavebnim tfadem ve dvou vyhotovenich, kterd bude ve v3ech
svych ¢astech vyrazné oznacena , dokumentace skute¢ného provedeni a bude
opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho tfadu v ramci
schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezuplatné
dot¢enou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

IIL.
Doba plnéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim p¥edéani
stavenisté.

&

Préce budou probihat dle ¢asového a finan¢niho harmonogramu, ktery je nedilnou
soucdsti této smlouvy. Harmonogram musi respektovat vSechny podminky
stanovené v této smlouvé a musi vném byt vyznaceny uzlové body vystavby a
financovéani. Minimdlni podrobnost obou harmonogrami jsou tydny.

Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhaté t¥iceti dnt ode dne, kdy mél
prace na dile zahdjit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Pokud pfti provadéni dila nastanou takové klimatické podminky v misté stavby, které
neumozZni realizaci potfebnych praci a dodavek, prodluZuje se doba provadéni dila o
tuto dobu, po ktery nepfiznivé klimatické podminky trvaly.

Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych souéinnosti neni
zhotovitel v prodleni s pInénim zévazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé, prodluZzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim
objednatele v pInéni jeho souc¢innosti.

Prodleni zhotovitele s pracemi dle uzlovych bodit ¢asového harmonogramu stavby
delsi jak 30 kalendéainich dnti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze

v ptipadé¢, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z davodu na strané objednatele.

Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle této smlouvy.
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4.4

Piedpokladany termin zhotoveni a pfedéni dila: 3/2022.

Zhotovitel je opravnén piedat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem predani
a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pfedat dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracovanou
dle pozadavk bodu 2.15 této smlouvy.

IV.
Cena dila
Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a ¢ini:

Cena bez DPH: 6176 841,24 K&
Sazba DPH: 21%
DPH: 1297 136,66 K&
Cena s DPH: 7 473 977,90 K¢.

Pozn. V mistech vyznacemjch tiemi hvézdickami zpracovatel ndvrhu smlouvy uvede castku
v K¢

Cena je dohodnuta jako nejvySe piipustna po celou dobu platnosti smlouvy a
zahrnuje vegkera plnéni potfebnd pro dosaZeni telu této smlouvy, aniz by bylo
potfebné, aby veskera takova plnéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena
byla dohodnuta se zapoc¢tenim veskerych naklad, rizik a zisku zhotovitele nutnych
k tplné a fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k predpokladanym cenoyym vliviim
v ¢ase plnéni. Cenu je moZné pfekrocit v piipadé zakonné zmény, napi. zvyseni
sazby DPH. V takovém piipadé bude cena dila opravena podle sazeb DPH platnych
v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. Pro tyto objednané prace se neuplatiiuje reZim
prenesené datiové povinnosti (§ 92e zdkona o DPH), jedna se o Cinnosti pti vykonu
vefejné spravy (§ 5 odst. 3 zékona o DPH).

V ptipadé dodate¢nych praci, jejichZ hodnota neptekrodi 15 % ceny dila dle ¢l 4.1,

bude postupovéano néasledujicim zptsobem.

441 Zhotovitel oceni vegkeré ginnosti v polozkovém rozpottu dle jednotkovych
cen pouzitych v polozkovém rozpottu, ktery je ptilohou & 1 této smlouvy.
Tam, kde nelze pouit popsany zpiisob ocenéni, bude ocenéni provedeno
individualni kalkulaci zhotovitele s ptihlédnutim k polozkam katalogi
smémych cen v aktualnim znéni, vydanych RTS, a.s. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem.

442 Zhotovitel na zdkladé odsouhlaseného ocenéni &innosti vyhotovi pisemny
navth dodatku k této smlouvé. Objednatel navth dodatku odsouhlasi nebo
vznese ptipominky do 14 pracovnich dnft od doruceni navrhu. Pfipadny
dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s ¢l. 14.4 této smlouvy.

443 Pokud zhotovitel nedodrZi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly ptedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.




4.5

Dodate¢né prace, jejichz hodnota bude vy3si nez 15 % z ceny dila dle ¢l. 4.1, budou
zadany v souladu se zéak. ¢. 134/2016 Sb., o zadéavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisii.

V.
Platebni podminky

5.1 Zalohové platby se nesjednévaji.

52

5.3.

55

5.6

5.7

Veskeré prace a dodavky budou fakturovany po skon¢eni kalendainiho mésice,
nejpozdéji do 10. dne nésledujictho mésice, a to tak, Ze zhotovitel pfedlozi objednateli a
technickému dozoru objednatele po skonc¢eni kalendéiniho mé&sice soupis provedenych
praci a dodavek v daném kalendafnim meésici ocenény podle polozkového rozpoctu
(nedilné soucasti nabidky zhotovitele) v elektronické podobé formou vystupu z
rozpottového softwaru, ktery je ve shodné struktufe a formatu jako je smluvni
rozpocet stavby. Objednatel a technicky dozor objednatele maji Ihtitu 5 pracovnich dna
k posouzeni spravnosti soupisu. Bez zbyte¢ného odkladu po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci a dodavek podepi$i zhotovitel, objednatel a technicky dozor
objednatele zjistovaci protokol, ktery bude pro zhotovitele dokladem o provedeni
praci v pfislusném kalendainim mésici a ktery bude podkladem pro vystaveni faktury
zhotovitele, jejiz nedilnou soucésti musi byt soupis provedenych praci a dodavek. Bez
tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.

Faktura musi obsahovat naleZitosti vyZadované pro daiiovy doklad dle platnych
pravnich pfedpisti, zejména musi obsahovat:
* razitko a podpis opravnéné osoby,
* piilohy - poloZkovy soupis skutetné provedenych praci odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele (déle jen , TD”).
e kazda faktura musi byt oznafena nazvem vefejné zakazky ,Stavebni upravy
zdravotniho stfediska Dobrovice, blok A”.

V piipadé, Ze objednatel zjisti vady & nespravnosti v soupisu provedenych praci
a dodavek, vrati bez zbyte¢ného odkladu soupis zhotoviteli, pfitemz uvede, v ¢em
spatfuje vady a nesprdvnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto p¥ipadé povinen
pfedlozit objednateli opraveny soupis, pficemz objednateli b&Zi vZdy znovu lhtta 5
pracovnich dnii k posouzeni spravnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i pfes to obsahovala i prace a
dodavky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu
jako neopravnénou vratit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dilo, popt. je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ést faktury, se kterou souhlasi.

Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvnich stran do 30-ti dnti od doruceni
faktury objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z actu
objednatele.

Objednatel je opravnén do 10 dnt od doruceni vratit zhotoviteli fakturu, ktera
neobsahuje nékterou néleZitost, nebo m4 jiné zavady v obsahu. Ve vraceném dokladu
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

musi vyznacit didvod vraceni. Nova Ihiita splatnosti za¢ne plynout dnem dorudeni
opravené faktury objednateli.

VL
Stavenisté
Prostor stavenisté je vymezen zaddnim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vét3i, zajisti si jej na vlastni naklady.

Staveni$té bude zhotoviteli pfedéano do 5 dnit ode dne uzavfeni smlouvy, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedéni a prevzeti stavenisté bude
vypracovan pisemny zépis. Vytyceni obvodu stavenisté v souladu s projektovou
dokumentaci zajisti zhotovitel jako sou¢ast dila.

Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na pfevzatém stavenisti na sviij naklad poiadek
a Cistotu, odstratiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zptisobilé a fadné prodkolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

Zhotovitel je povinen provadét v pritbéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpe¢nosti prace a poZarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V ptfipad¢ pracovniho trazu zaméstnance zhotovitele & podzhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o pracovnim trazu piislusny zaméstnanec zhotovitele a seznami
bezpe¢nostniho technika objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani piedpisti bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni a bezpe¢nosti provozu
na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyd¢istit staveni$té do 14 kalendafnich dnt od
protokolarnitho pfedéni a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé Casti staveniite. P¥i
nedodrZeni tohoto terminu je objednatel opravnén vyklidit a vy¢istit stavenisté sam
nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré
néklady a 8kody, které mu tim vznikly, p¥itemZ bere na v&domi, Ze vyse t&chto
ndkladt a Skod mtZe byt vy38i, nez by byly naklady, které by za tim ucelem
vynaloZil zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym pfedstihem o pohybu
jinych osob neZ zaméstnancii zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na v8echny pracovniky
ptipadnych poddodavateld a jejich zaméstnanct a na viechny ostatni fyzické osoby,
jejichZ pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

VIL
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7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Provadéni dila
Vytyceni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci zajisti zhotovitel
jako soucést dila.

Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a zapisovat do ného veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik bude veden v originale se 3 priipisy, musi byt pfistupny pro zastupce
objednatele p¥ipadné jinym osobam oprévnénym do stavebniho deniku zapisovat,
a to kazdy den minimélné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

Kopii zapist je zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mési¢ng, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Prvni kopii obdrZi objednatel, druhou kopii osoba vykonévajici funkci technického
dozoru objednatele a tfeti obdrZi zhotovitel. Objednatel obdri original stavebniho
deniku po pfedani dila.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim stavby. V piipadé vyskytu vad nebo
nedodélki, kon¢i povinnost vést stavebni denik az dnem jejich tiplného odstranéni.

Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let od vydani kolauda¢niho
souhlasu mé objednatel. ‘

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vechny skute¢nosti, rozhodujici pro
plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektoveé
dokumentace veetné jejich zd@vodnéni a stanoviska autora zadavaciho projektu ke
zménam.

Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele
a objednatele uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a statniho
stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen do deseti kalendéfnich dnt po pfedani stavby, a v piipads, Ze
objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi pfedéni opravenych stavebnich vad a
nedodélki vytknutych pti pfedani stavby, pfedat objednateli original stavebniho
deniku.

Povéfenym sprdvcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho
dozoru, je Radomir Jandura (technicky dozor, déle TD). Objednatel upozortiuje, Ze
technicky dozor nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena. TD
objednatele je oprdvnén kontrolovat dodrzovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a préavnich pfedpisti a rozhodnuti statni spravy. O vysledcich
kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Na nedostatky zji§téné v préibéhu praci
je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napt. zdpisem do stavebniho
deniku) a stanovit zhotoviteli Ihiitu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je
povinen ¢init neprodlené veskerd potiebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.




V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije
objednatel sankéni opatfeni uvedené v ¢l. 11.4.

712 Pfipadné zmény stavby oproti schvélené projektové dokumentaci musi byt do 3
pracovnich dnfi pisemné odsouhlaseny TD objednatele.

713 Zhotovitel je povinen pfedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury
a ptipadné soupisy dodate¢nych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické
podobé ve formatech pouZitych u jednotlivych vykazii v nabidce.

7.14  Zhotovitel zajisti odvoz a uloZeni p¥ebyte¢ného vykopku, stavebni suti a hmot na
sklddku veetné poplatku za uskladnéni v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb. (zdkon
o odpadech). Zhotovitel povede priibéZnou evidenci odpadit vzniklych p¥i stavebni
¢innosti. K pfedani stavby zhotovitel pfedloZi doklady o nezdvadném zneskodtiovani
vzniklych odpadii véetné stanoviska p¥isluiného orgénu.

715 Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svoldvany 1x za tyden. Opatieni
dohodnutd pii technickych a kontrolnich dnech a zachycena v zapisech nebo
zaznamech z téchto jednéni jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvéleni smluvnich nebo statutarnich zastupct.
Pffpadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zdznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dntt po obdrzeni zapisu.

7.16  TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k docasnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhptovitele, ma
zhotovitel pravo na thradu nédkladd vzniklych timto dofasnym zastavenim
provéadéni dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na
zménu terminu dokondeni stavby o dobu shodnou sdobou, po kterou bylo
provadéni dila TD objednatele do¢asné zastaveno.

717  Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny piedem
k provéfeni kvality praci, které budou daldim postupem praci zakryty. V ptipadé, Ze
se na tuto vyzvu objednatel bez zavainého diivodu nedostavi, miize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

718 'V pi¥ipads, Ze zhotovitel k takovému provéteni kvality objednatele nepozve, ma tento
pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na ndklady zhotovitele, ktery je povinen
tyto prace provést.

719  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky branici tadnému provadéni
dila, je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalsi
postup.

7.20  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p¥ipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma
vegkeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila.

7.21  Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku opomenuti, nedbalosti nebo nepIlnéni podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych & jinych norem p¥ipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji

M
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7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

do 14 dnti od oznameni rozsahu a charakteru skod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozZné, skodu finan¢né nahradit.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V
tomto pfipadé vsak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel neni opravnén pii stavbé pouZivat jiné poddodavatele, nez byli uvedeni
v nabidce. Seznam poddodavatelt je pfilohou této smlouvy. Zmeéna poddodavatelt
uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Nedodrzeni toho postupu se povaZuje za podstatné poruseni této smlouvy o dilo,
¢imZ vznika objednateli prdvo na odstoupeni od této smlouvy o dilo. Zhotovitel je
povinen k souinnosti p¥i vedeni a prabéiné aktualizaci seznamu vsech
poddodavatelt véetné vyse jejich podilu na akci.

Zmény poddodavatelt podilejicich se na vefejné zakazce oproti osobam, s jejichZ
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zadavacim ¥izeni, je zhotovitel povinen
pisemné pfedem oznamit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi svij
souhlas, pokud bude novy poddodavatel spliovat kvalifikaci alespoii v takovém
rozsahu, v jakém spliiovat poddodavatel ptavodni; v ptipadé, Ze zhotovitel porusi
tyto povinnosti, ma objednatel pravo mu uloZit smluvni pokutu ve vyi 100.000,- K&
za kazdé takové poruseni.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo. J
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a pInénim monitorovacich ukazateld, které si vyZzadaji
kontrolni orgény, a splnit dal3i povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel musi dodrZet podminky specifikované ve vydanych vyjadienich organt
statni spravy a spravct inZenyrskych siti.

Zhotovitel zajisti atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobka k predéani
stavby dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky. Atesty od
pouZitych materidld a vyrobkti bude zhotovitel dokladat zastupci objednatele
v pribéhu stavby, vidy pfed jejich zabudovanim. O tomto bude veden zaznam ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plan kontrol a zkousek. Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrZovani a plnéni postupt podle kontrolniho a zkusebniho planu,
a v ptipadé odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu poZadovat
okamzitou ndpravu a v piipadé védZného porueni povinnosti zhotovitele proti
kontrolnimu a zkusebnimu plénu pozastavit provadéni praci. Plan kontrol a zkousek
by mél vychazet z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvat
zastupce TD na piejimky vSech stavebnich konstrukci pfed jejich piipadnym
zakrytim. Souhrnné vyhodnoceni planu zkou$ek a kontrol je zhotovitel povinen
predat objednateli pfi pfedéni dila.




7.30

7.31

7.32

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetn& vlastniho napojeni na
pfivod el. energie, inZenyrské sité, ostrahu stavby a staveniste, zajisténi bezpeénosti
préce, ochrany Zivotniho prostiedi a zajisténi pozarni asistence a nasledného dozoru
po skoncent praci s otevienym ohném (svafovani, fezéni, pajeni, lepeni apod.) veetné
protokolu o provedeni praci s otevienym ohném.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou
nebo i nad jeji rdmec urdit pro realizaci dila koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii préci na stavenisti (dale je koordinator BOZP). Objednatel oznami jméno
koordinatora BOZP pisemné zhotoviteli a pfed4 nejpozdéji pfi pfedani stavenists.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou soucinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
pfedpisti. Zejména se jednd o:

¢ umoZnéni pohybu po stavenisti koordinatorovi BOZP,

¢ dodrzovéni pokynt koordindtora BOZP na poli bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i
praci a zajisténi jejich dodrZovani vSemi zaméstnanci zhotovitele a smluvnimi
poddodavateli,

e pfizplisobeni organizace vystavby, technologickych a pracovnich postupt
poZadavkiim na poli bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud k tomu byl
koordinatorem BOZP vyzvan,

e Fizeni se planem BOZP, pokud byl zhotoviteli pfedlozZen,

e vasné a fadné informovani koordinadtora BOZP o harmonogramu a organizaci
stavebnich praci a jeho zménach,

e véasné a fAdné sezndmeni koordindtora BOZP s technologickymi a pracovnimi
postupy, které budou pfi realizaci dila pouzity a o jejich zménach béhem
realizace dila,

e vlasné a Fadné informovani koordindtora BOZP o podtu pracovniki,
poddodavatelich a jejich pracovnicich, ktefi se budou na zhotoveni dila podilet a
o zménach téchto pracovniki,

o fadné a v dostatetném predstihu poskytnuté informovéani koordindtora BOZP
o zahdjeni praci a ¢innosti vystavujicich fyzikou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo posgkozeni zdravi podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provédéjicich
pfedpisti, pokud tyto prace nebyly souddsti zadavaci dokumentace a planu
BOZP.

VIIL
Prevzeti dila
Radnym provedenim dila se rozumi pfedani a pfevzeti bezvadného dila dle ¢&l. 8.6
této smlouvy.

Po dokondeni dila pisemné nejpozdéji 10 pracovnich dnit pfedem vyzve zhotovitel

objednatele k p¥eddni a pfevzeti ukonceného dila. P¥ejimaci fizeni bude ukonceno do
péti pracovnich dnt ode dne zahé&jeni pfejimactho fizeni.

K zahéjeni piejimaciho ¥izeni je zhotovitel povinen pfedloZit:
e stavebni denik,
» doklady o provedenych zkoudkéch, revizni zpravy,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

91

e atesty pouZitych materialti a prohlaseni o shodg,

* protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich
objekt a provoznich soubori,

* dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim v3ech zmeén podle

skute¢ného stavu provedenych praci,

prohlaseni o shodg,

doklady o likvidaci odpadi,

zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZzitych materiald,

zapisy a vysledky pfedepsanych méteni (emisi apod.)

zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych

reviznich a provoznich zkouskdch (napf. tlakové zkousky, revize

elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, apod.),

e zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

e geometrické zaméfeni stavby,

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena podle zasad uvedenych
v bodé 2.15 této smlouvy o dilo.

Objednatel neni povinen pievzit dilo, i kdyZ toto vykazuje i tfeba ojedinélé drobné
vady ¢i drobné nedodélky, které by samy o sobé ani ve spojeni sjinymi nebranily
uzivani dila, pokud nebude v konkrétnich pfipadech dohodnuto jinak.

O pifedéni a pfevzeti dila bude sepsan pfedavaci protokol, ve kterém mimo jiné
budou uvedeny piipadné vady a nedodélky a Ihtity pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod. Rizeni o pfedéni a prevzeti dokon&eného dila je fadné ukonceno az
potvrzenim tohoto pfedavaciho protokolu ob&€ma smluvnimi stranami a ostatnimi
acastniky fizeni o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila.

V ptipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
Castech. Pfi pfedavani téchto jednotlivych ¢asti bude postupovano v souladu
s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedéni a pfevzeti dila. Dilo je dokon¢eno
pfedanim a pfevzetim posledni ¢asti dila.

V ptipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci pfedavaciho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit nejpozdéji do tfi tydni od jejich zjisténi a vztahuje se na né
ujednani v bodé 5.8 této smlouvy.

IX.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 60 mésici na
stavebni ¢ast, 24 mésicti na veskeré dodavky stroji, zafizeni, technologii, materiala.
Zaru¢ni Ihita za¢ina plynout ode dne ¥adného pfedani a pievzeti dila. V piipadg, Ze
dilo bude pfedavéno po ¢astech, za¢ina plynout vySe uvedend zaruka na kazdou
takto pfedanou ¢ast ode dne jejiho pfedani a pievzeti. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo
bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou, platnymi
pravnimi pfedpisy a platnymi normami vztahujicimi se k materidlim a pracim
provadénym dle této smlouvy.




9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve
smlouvé o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se
k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob& pfedéni nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé€. Za vady dila, které se projevily po zéru¢ni dobg, odpovida zhotovitel
v pfipad€, Ze jejich pii¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpiisobené nespravnym provozovanim dila, jeho pogkozenim
Zivelnou udélosti nebo tieti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do
14 pracovnich dnti ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finanéni nahradu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnt, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci téeti osoby.

Objednatel je povinen umozZnit zhotoviteli odstranéni vady.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnt ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V p¥ipadé
havérie zapotne zhotovitel s odstranénim vady bez zbyte¢ného prodleni, tj. téméf
okamZité od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle vsak do terminu
dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni
vady.

Oznameni o ukondeni opravy vady a pfedéni provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokoldrné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku
ve stejné délce jako je uvedena v &l 9.1 této smlouvy, kterd pocéind béZet dnem
pfedani a pfevzeti opravy potvrzenim pfedédvaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi tcastniky fizeni o pfedéni a p¥evzeti opravy.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila zptisobené:

- zménou hydrogeologickych poméra v zajmové lokalité vlivem ptisobeni p¥irodnich
sil nebo vlivem lidské ¢innosti,

- vlivem Zivelné udalosti, havarii a provozni ¢innosti objednatele.

Zajisténi zdvazkh za fadné plnéni zaru¢nich podminek

9.10.1 Zhotovitel se zavazuje k pfedloZeni bankovni garance na odstrafiovani
piipadnych vad ve formé bankovni zaruky po celou dobu trvéani poskytnuté zaruéni
Ihiity ve vy3i 5 % ze sjednané ceny dila.

9.10.2 Bankovni garance lze doloZit originalem poskytnuté bankovni zaruky, platné
po celou dobu zdru¢ni doby, ktery bude zhotovitelem pfedén p¥i pievzeti dila
objednatelem. Zaru¢ni Ihiita za¢ind dnem p¥evzeti dila.

9.10.3 V piipadé nedodrZeni podminky na pfedlozeni bankovni zaruky bude vaci
zhotoviteli uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 3% z celkové ceny dila a bude
zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnit ode dne vzniku naroku na tuto
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104

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

smluvni pokutu, s tim, Ze odpovédnost za vady v zaru¢ni lhaté timto zastava
nedotcena.

9.104 Vyplatu penéZnich prostiedkli z bankovni zaruky mutiZze objednatel uplatnit
jen v piipadé neplnéni povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné
upozornén, a ani v poskytnuté pfimeéfené nahradni lhité sviij zdvazek nesplnil, nebo
v pfipadé prokdzané skody zptsobené zhotovitelem.

9.10.5 Objednatel pozbyva néarok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne
zaru¢ni lhity.

9.10.6 Objednatel je po skonceni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zaru¢ni
listinu zpét zhotoviteli do 14 dnii ode dne skoncent jeji platnosti.

X.
Odpovédnost za skodu
Nebezpec¢i Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZz do
okamziku pfedéni a pfevzeti dila. V piipadé, Ze bude dilo pfeddvano po ¢astech, nese
zhotovitel v pIném rozsahu nebezpeci skody na kazdé Casti dila, kterd bude takto
pfedavéna, az do okamziku jejtho pfedéni a pfevzeti.

Na objednatele pfechazi nebezpe¢i Skody na realizovaném dile pfeddnim a pfevzetim
dila. V ptipadé, Ze dilo bude pfedavano po ¢astech, piechazi nebezpeli skody na
kazdé realizované casti dila, kterd bude takto pfeddvana, na objednatele jejim
pfedanim a pfevzetim.

K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel,
a to jiz od zahéjeni jeho zhotovovani.

Zhotovitel nese odpovédnost ptvodce odpadti a zavazuje se nezptsobit unik
ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi 8kodu, ktera vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zévazka
zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vSechny 3kody, které objednateli nebo tietim osobam
zpusobil pii provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni &astky, které na
objednateli uplatnila jakékoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplasobené poruseni
pravnich povinnosti.

XL
Sankce
V ptipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
smluvni pokutu ve vy3i 0,015% z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000- K¢ za kazdy den
prodleni.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000- K& za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni reklamované
vady dle ¢l. 9.7 této smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodlent.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady zjisténé
v ramci pfedavaciho ¥izeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za
kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo&aty den prodieni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z dodrzovani
pfedpistt BOZP, ¢&i nesplnéni nafizeni koordinatora BOZP stavby, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy p¥ipad.

V pfipadg, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly diivéjsim porusenim povinnosti. Zanik
zdvazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik néaroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim ¢ pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledévce zhotpvitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dniét po obdrZeni datiového dokladu
(faktury s vy¢islenim smluvni pokuty).

XIL
Odstoupeni od smlouvy

Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana oprdvnéna odstoupit od

smlouvy dle § 2001 ob¢anského zakoniku, se povazuje zejména:

e vadnost dila jiZz v prabéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené lhatg,

e prodleni zhotovitele se zahdjenim dila nebo dokonéenim uzlovych bodd
vystavby o vice neZ 30 dnt,

e prodleni objednatele s pfeddnim stavenidté ¢i jinych podstatnych doklad pro
plnéni smlouvy o vice neZ 30 dn,

e upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zdk. & 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zdkona,

e porudovani predpisii bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorueni ozndmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy, pokud se tcastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotéeno
pravo objednatele na ndhradu $kody.




XIIL
Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zdvazki dle smlouvy udrzovat
nasledujici pojisténi:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4

Pojisténi zhotovitele

13.1.1

13.1.2

13.1.4

13.1.5

Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi
odpovédnosti za skodu zplisobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemz vyse
pojistné c¢astky bude ¢init minimalné 6,0 mil. K& Zhotovitel je povinen
prokazat uzavfeni pojisténi objednateli pfi podpisu smlouvy a dolozit ji jako
nedilnou soucast smlouvy o dilo.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vuci pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti zhotoviteli veskerou sou¢innost, ktera je v jeho moZnostech.
Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené. Podil spolutcasti je uveden v pojistné smlouve.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdé&ji p¥i podpisu smlouvy
sjednano pojisténi dle odst. 13.1.1 téchto obchodnich podminek, nebo
nebude-li tato pojistna smlouva platnd po celou dobu realizace stavby, ma
objednatel pravo na thradu smluvni pokutu po celou dobu, po kterou
nebude mit zhotovitel uzavienu poZzadovanou pojistnou smlouvu, a to ve
vysi 5.000,- K&/ den.

Pojisténi dila a jiné pojisténi

13.2.2.

13.2.3.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti viem moZnym
rizikim, zejména proti Zivlim a kradeZi, a to aZ do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit Objednateli.

Zhotovitel je déle povinen zabezpecit

13.2.3.1. Pojisténi osob proti drazu

13.2.3.2. Pojisténi poddodavatelil v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pii vzniku pojistné udalosti

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vuci pojistiteli
Zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti
Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho mozZnostech.

Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a m4 je zahrnuty ve sjednané cené, vyse
spolutcasti je uvedena v pojistné smlouvé.

V piipad¢, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnét od podpisu smlouvy
sjednano pojisténi dle vyse uvedenych ustanoveni bodu 13.2 této smlouvy, nebo
nebude-li tato pojistna smlouva platna po celou dobu realizace stavby, ma objednatel
tak pravo na thradu smluvni pokutu po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel
uzavienu poZadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 5.000,- K&/ den.
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14.11

14.12

14.13

14.14

XIV.
Zavéreéna ustanoveni
Veskera jednani o stavbé a na stavb& sobjednatelem & statnimi organy budou
probihat v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbg, pouZitych materidlech a
konstrukcich pfedévané objednateli budou v éeském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat pfedmét dila.

Technicky dozor nebude vykonavan zhotovitelem ani osobou s nim propojenou (dle
§ 318 az 321 obc¢anského zakoniku).

Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi ob&éma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je moZno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi s jednomssiéni vypovedni
lhitou, kterd za¢ind béZet prvnim dnem kalendainitho mésice nasledujictho po
kalenda¥nim mésici, v némz byla vypovéd’ dorucena zhotoviteli. V takovém piipade
je povinen nahradit zhotoviteli ti¢elné vynaloZené naklady.

Pro ptipad zaniku zdvazku pfed ¥adnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokoncené dilo veetn& véci, které opatil a které jsou soucasti
dila a uhradit p¥ipadné vzniklou 8kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
cenu véci, které opatfil a které se staly souc¢asti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna préva a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.

Pfipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
neti¢innym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbytetného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pFevzit pisemnost nebo jeji
pfevzeti znemoZni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

Smlouva se ¥idf ¢eskym pravnim fadem.

Ob¢ strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
pfislusné ustanoveni obéanského zdkoniku.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feseny dohodou.
Pfipadné spory budou feSeny ¢eskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se ¥idi sidlem

Y2 M2

objednatele. Rozhod¢i fizeni je vyloudeno.
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14.15

14.16

14.17

14.18

14.21

14.22

14.23

14.24

14.25

14.26

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve zpravé a o zméné nékterych zakont (zdkon o finan¢ni kontrole),
ve znéni pozdégjsich pfedpist, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektim
provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem viechny nezbytné informace
a spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Do této doby je soucasné i zhotovitel povinen uchovéavat veskeré dokumenty
souvisejici s pfedmétnou zakézkou a na pisemné vyzadani objednatele je zp¥istupnit
objednateli nebo kontrolnim orgdntim. Zhotovitel je povinen obdobnou povinnosti
smluvné zavazat také své poddodavatele.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéZz zédvazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakazce, na zdkladé které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V p¥ipadé rozporu
této smlouvy se zaddvacimi podminkami ma pfednost znéni zadavacich podminek
stim, Ze pokud stanovi zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah
poZadavkil na zhotovitele, je pro plnéni zhotovitele urcujici soucet téchto povinnosti
(pozadavku), . jak povinnosti vyplyvajici ze zaddvacich podminek, tak i z této
smlouvy.

Vsechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfedavané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou
povéfené osoby ve vécech technickych.

Za vy$3i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napi. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromy apod. )
Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v dtsledku vzniku vy$si moci, strana, kterd se bude chtit na vys$i moc odvolat,
pozéda druhou stranu o apravu smlouvy ve vztahu k pftedmétu, cené a dobé plnéni.
Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, kterd se divodné odvolala na vy3$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastdva v tomto p¥ipadé dnem doruceni
oznameni.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze
byla sepséna na zakladé jejich pravé a svobodné viile, prosté omyld.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
origindlu a kazda smluvni strana obdrZi dva.

Tato smlouva nabyva ti¢innosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

1 - ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér

2 - tasovy harmonogram vystavby

3 - finan¢ni harmonogram vystavby

4 - kopie smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za $kodu zptisobenou treti
osobé

5 - kopie smlouvy o poji§téni stavebné montaznich rizik
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V Dobrovici . 5. 7677, V Ceském Dubudne Z2.4£.2024

"~ -gtarostamé&sta av
y DKK Stav s.r.0. [3)
MESTO DOBROVICE STy ool
Batackeho némé§ti 28 s G ﬁw a stavebni &innost
294 41 Dobrovice Ricifc!fwo ucirele Havia 14, 462 43 Cesky ms'b
‘OO 27840187, 0il: Crovaangr
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OBJEKT A
MESTO DOBROVICE Palackého namésti 28

STAVEBN[ UPRAVY ZDRAVOTNIHO STREDISKA V DOBROVICI
JKSO 80111

FINANCNI PROPOCET STAVBY

CELKOVA REKAPITULACE
ZEMNI PRACE 49810,35
LESENI 59210,00
ZAKLADY 0,00
SVISLE KONSTRUKCE 85578,58
VODOROVNE KONSTRUKCE 0,00
UPRAVY POVRCHU 1085071,74
DOKONCUJICI PRACE A KONSTRUKCE 66790,00
BOURAN( 233243,71
PRESUN HMOT . 34188,32
KOMUNIKACE 32457,04
IZOLACE PROTI VODE 19653,70
ZIVIENE KRYTINY 370795,73
IZOLACE TEPELNE 270950,32
ZDRAVOTN[ TECHNIKA viz. pfiloha 256445,48
PLYNOVODNI PRIPOJKA 253166,01
PLYN 0,00
USTREDNI VYTAPENI viz. piiioha 600226,00
KONSTRUKCE TESARSKE 28892,85
SADROKARTONY 47977,45
KONSTRUKCE KLEMPIRSKE # 136476,20
KONSTRUKCE TRUHLARSKE 264280,24
STAVEBNI KOVOVE KONSTRUKCE 88259,95
KERAMICKE DLAZBY 152872,09
PODLAHY POVLKAKOVE 147876,00
KERAMICKE OBKLADY 177495,00
NATERY 4350,00
MALBY §3310,00
ELEKTROINSTALACE ~ Silnoproud viz. pfiloha 887212,00
ELEKTROINSTALACE MaR viz. pfiloha 220567,00
ELEKTROINSTALACE Elektronické komunikace a dal$l viz. priloha 152498,00
VZDUCHOTECHNIKA viz. pfiloha 135333,00
VYTAH 0,00
SOUCET 5944986,76
GZS 2,40% 142679,68
PRESUN STAVEBNICH KAPACIT 1,50% 89174,80
SOUCET 6176841,24
DPH 21,00% 1297136,66
FINANCNI PROPOCET CELKEM 7473977,90
ZEMNI PRACE
130902121 BOURANI VYKOP ZDIVO BETON PROSTY zdklad vytah M3 0,000 0,00 0,00
139711101  VYKOP UZAVR PROSTOR TR. 1-4 dojezd vytah M3 0,000 0,00 0,00
132202102 HLOUB RYH $0,6M NESOUD HOR 3 RUCNE M3 12,520 1520,00 15030,40
132202109  PRIPLATEK ZA LEPIVOST HOR 3 RUCNE M3 6,260 151,00 945,26

162201201  RUCNI PREM VYKOPKU VODOROV 10M TR, 4 M3 3,830 681,00 2608,23
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