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1. Predmét a rozsah projektu

V ramci rekonstrukce ASR UV KnéZpole dojde k tpravé PLC v jednotlivych uzlech
technologie a doplnéni komunikacniho pfisluSenstvi a vstupné-vystupnich modula
(karet). Stavajici sestava PLC je zroku 2020. Propojeni optickymi kabely zlstdva
stavajici.

Vsechny pohony a obvody méfeni a regulace budou napojeny automat (PLC)
automatizovaného systému fizeni a tim bude zajiSténo monitorovani a zajistén provoz
s vazbou na motorickou instalaci, méfeni a regulace a technologii jednotlivych
technologickych stupiiii ipravy vody.

2. Navrhovany rozsah modernizace ASR

Doplnéni vstupnich vystupnich karet.

Uprava aplikaéniho software pro nové pohony a mé¥ici okruhy.

Tvorba aplika¢niho software pro novy operdtorsky panel.

Uprava dispeéerského software pro stavajici fidici systém.

Integrace vybranych technologickych obrazovek na centralni vodarensky dispecink.
Instalace, konfigurace, ptipojeni I/O signalti a komunikacnich rozhrani.

Provozni zkouSky, zpracovani manualu fizeni a zaskoleni obsluhy.

O O O O O O O

2. Podklady
Kromé obecné platnych piedpisti a norem CSN, resp. jejich zdvaznych &asti, slouzily
jako podklad zejména:

- poznatky ziskané na mist¢ samém
- podklady od zpracovatele technologické a stavebni ¢asti objektu
- pozadavky investora a provozovatele

3. Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 400 V/TN - S
Ovléadaci napéti: 24V DC
5V komunikaéni linky
Ochrana pred drazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed3:
- odpojenim vadné ¢asti od zdroje v soustavé TN
- pospojovanim
- napétim SELV

Instalace: datové kabely ETHERNET, kabely CYKY, CMFM, SYKFY, JYTY a stinéné
specidlni kabely komunikace na povrchu v kabelovych kanélech a Zlabech.
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3. Technicky popis

Pozadavkem je, aby UV pracovala efektivné a bylo moZno provozovat s dohledem.

Celd technologie bude fizena tak, aby provoz mohl byt s vazbou na technologii UV,
automaticky v pozadovaném rozsahu vykonu tpravy vody.

Centrem sledovdni provozu je PC pracovisté operdtora a velinu UV. Vlastni Fzeni
jednotlivych pohonti je realizovdno piimo v PLC a vzdilené moduly, které jsou
instalovény v jednotlivych technologickych stupnich tpravy vody.

Stavajici PLC3 filtrace véetné V/V karet bude demontovdna a instalovdna opét do
nového rozvadéce, piipadné doplnéno o dalsi V/V karty dle poZadavku technologie.
Automatizovany systém fizeni je vybaven zdlohovanim dat, programovym vybavenim
pro uzivatelské zdsahy do fizeni a ovlddani.

Provoz je vybavena ndhradnim zdrojem elektrické energie UPS, ktery za pfitomnosti
obsluhy zajisti nahradni nap4jeni elektrickou energii.

5. Technologické celky tipravy vody

PLC1001 - STROJOVNA

- Automat je instalovan v rozvadéci DS1001 strojovny v rozvodné nizkého napéti.

- Na dveftich skiiné je instalovén graficky panel pro styk s obsluhou na mist¢.

- PLC1001/1 - Doplnéni automatu do nové skiiné¢ RM7 — strojovna pro praci agregaty
rekonstruované technologie filtrace.

PLC1002 - AERACE, FLOKULACE, SEDIMENTACE

- Automat je instalovéan v rozvadéci DS1002 v rozvodné nizkého napéti.

- Na dveftich skiiné je instalovén graficky panel pro styk s obsluhou na mist¢.

- Doplnéni rozhrani pro datovou komunikace frekvenéniho ménice elektromotoru
ventilatoru 1M3

PLC1003 — FILTRACE

- Automat bude instalovan v novém rozvadéci DS1003 v rozvodné nizkého napéti.

- Na dvefich skiin¢ instalovat novy graficky panel pro styk s obsluhou na mist¢.

- PLC1003/1 dolnéni skiiné pro filtry 1-5. Ovladani a regulace pneumatickych
pohon filrt 1, 2, 3, 4, 5. Komunikace s novymi analyzatory zakalu.

- PLC1003/2 dolnéni skiin¢ pro filtry 6-10. Ovladini a regulace pneumatickych
pohont filrt 6, 7, 8, 9, 10. Komunikace s novymi analyzétory zdkalu.

- PLC1003/3 dolnéni skiing pro filtry GAU 1-2. Ovladani a regulace pneumatickych
pohont filri GAU 1, 2. Komunikace s novymi analyzitory zdkalu a s vodoméry
pritoku vody M-Bus.

- PLC1003/4 dolnéni skiiné pro filtry GAU 3-4. Ovladani a regulace pneumatickych
pohonil filri GAU 3, 4. Komunikace s novymi analyzatory zdkalu a s vodoméry
pratoku vody M-Bus.
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6. Vstupy a vystupy

Vstupy a vystupy jsou soustfedény ve skiinich jednotlivych technologickych uzld a ve
skiinich motorické instalace na sty¢né svorkovnice.

Pro pienosy funkci signalizace, méteni, regulace, ovladani je navrhovana nasledujici
systematika pro fizeni a monitorovdni zafizeni technologie s pfenosem na dispecink do
velinu:

a

signalizace:

cerpadla, dmychadla, — chod, porucha, u hlavnich pohonii proud elektromotoru,
pohotovost k ddlkovému ovladani

armatury s pneu pohony — otevieno, zavieno, u regulacnich poloha, mistni ovladani
ostatni zafizeni technologie — tdaje o jeho provoznim nebo poruchovém stavu
ostatni — limitni meze odvozené z méfeni dle potfeby, vystrazné a poplachové stavy,
porucha

méfent :

= vSechna méfeni uvedend v piiloze tabulka MAR tohoto projektu

* hladiny v nadrzich a filtrech

= kvalita vody (viz analyzéatory oddil MaR)

* uméfeni prutokl se vZdy rozumi tdaj o okamZitém pritoku a souctové
mnozstvi (v technologické ¢asti jsou navrhovany indukéni pratokoméry,
které umoznuji jak impulsni vystup, tak analogovy vystup, popitipadé vystup
komunika¢ni linkou

regulace:

= vSechny regulac¢ni okruhy uvedené ve strojné-technologickém a chemicko-
technologickém popise
pro regulaci pritoku z filtri je navrhovdna hladinova odtokova regulace pro
kazdy filtr s regulacnim uzavérem na odtoku
pro fizeni filtr je fidici systém doplnén o ovladaci panel se zobrazovacem pro
ovladani filtr z hladiny, panel je propojen komunikac¢ni linkou s fidicim
automatem filtrd

» zaddvani otdCek (mnozstvi) pro regulovana Cerpadla a dmychadla

ovladani:

» ovladéni z velinu operdtorem pro spotiebice s pottebou dalkového ovliddand,
spustit zafizeni po splnéni blokovacich podminek (zavodnéni ¢erpadel, hladiny,
po rozbéhu ¢erpadla vyhodnoceni priitoku a tlaku, proud motoru, armatury
s elektropohony, technologické linky, ndvaznosti strojné-technologické a
chemicko-technologické apod., v pfipad€ Ze podminky pro chod zafizeni nejsou
splnény hlasit poruchu.)

» ovladani softwarovym reguldtorem napojenym do automatizovanych procest
(davkovani chemikalii na zdklad¢ pratoku a kvality upravené vody, prani filtrti
apod.)
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Q ostatni:
= pro vSechny tocivé elektrické stroje vyhodnoceni celkové doby provozu
= udaje o provozu technologie

7. Vizualizace

Jednd se o tupravu stdvajici vizualizace jak na velinu UV tak na dispecinku a to
v rozsahu napojeni novych datovych bodu z rekonstruované a doplnéné technologie.
Stéavajici licence na velinu a dispe¢inku, vCetné vizualizaéniho SW jsou dostatecné.

V provozu UV KnéZpole se jednd o doplnéni 1ks operdtorského panelu na novou skifii
spousténi a fizeni agregati regenerace filtraéni ndplné ve strojovné — praci Cerpadla a
praci dmychadla.

Pro filtraci se jednd o doplnéni 4ks operdtorskych panelti pro mistni zobrazovani
provoznich veli¢in filtrace a mistni odladovani provozu filtrace s novymi
pneumatickymi pohony. Jednd se o termindly pro ukonceni povell a hlaseni pro nové
pneumatické pohony. Piskova filtrace — leva a prava linka a filtrace GAU, (sodnf filtry
Leva & pravd linka a pneu pohony akumulace praci vody pro filtraci GAU.

Vizualizace na operdtorském panelu bude upravena pro danou technologickou cast.
Vizualizace se zobrazenim poruchovych stavii a provoznich veli¢in pohonli, méteni
analyzétory, prutokt hladiny a teploty. Vizualizace bude zahrnovat veskeré snimané
udaje.

Vsechny texty v CeStiné vcetné diakritiky. Situace technologie monitorovanych a
fizenych technologickych celkii bude zndzornéna vhodnou kombinaci grafickych
symboll s oznacenim konkrétni adresy a texty. Situace objektu nebude zndzornéna na
monitoru barevn€, bude mit i tvarové nebo animacni rozliSeni.

Vsechny hodnoty budou v jednotkach SI.

Analogové signély budou zfeteln€ oznaceny.

Alarmy:

Budou zapisovany do alarmovych soubori v potfadi, v jakém byly nacteny a budou
oznaCeny ¢asem vzniku, zdniku a kvitace - potvrzeni.

Systémové alarmy budou vedeny samostatng.

Bude umoZnéno alarmy zndzornit na displeji a vytisknout seznamy.

Doba uchovavéni alarmli min.12 mé&sici.

Udalosti:

Udalosti budou zaregistrovany 1 s ¢asovym udajem.

Monitorovany budou vSechny uddlosti vcéetné¢ piikazi obsluhy v samostatnych
souborech.

Pti provozu fidiciho systému musi byt umoznéna konfigurace databaze trendi, realizace
zmén nezastavi sbér dat pro dalsi proménné.

Bude umoZnéno zndzornit na displeji a vytisknout grafické kiivky proménnych jako
funkci Casu z trendti.

Konfigurace zobrazeni kiivky a tisku bude proveditelna bez znalosti programovani.
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Sledovani provoznich hodin:

Budou sledovény provozni hodiny vybranych zatizeni. Bude moZné nastavit intervaly
udrzby opravnénou osobou. Na piekroceni bude obsluha upozornéna. MozZnost
nulovani.

Sménovy protokol:

Bude umoznéno vytisknout denni sménovy protokol. Ve sménovém protokolu budou
jednak hodnoty automaticky ziskdvané z databazi a jednak dopliiované obsluhou.

9. Postup provadéni praci

MontdZ muze byt provddéna postupné ale s ohledem na dokonceni stavebni Casti,
strojné technologické Casti, dil¢i Casti motorické instalace — rozvaddéce a meéfeni a
regulace.

Ptredpoklada se tzk4 spoluprice s dodavateli motorické instalace a méfeni a regulace pfi
ozivovani jednotlivych vstupnich a vystupnich okruhii. V ¢asovém harmonogramu je
nutno zapracovat dobu na oZivovani, nastavovani a doladéni jednotlivych snimacich a
regulacnich okruht.

10. Bezpecnostni opati-eni

Predpokldda se montdZni prace budou provadét pracovnici odborné firmy a Ze tedy
budou fadné sezndmeni s predpisy o bezpecnosti prace a prezkouseni.
10.1 __Provddéni stavebné montdZnich praci:

VSeobecné jsou pozadavky na zajiSténi bezpecnosti a hygieny prace dany:

1. NV & 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na BOZP na
staveniStich.

2. NV ¢. 362/ 2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z
vysky nebo do hloubky

3. NV . 101/ 2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

4. zékon €. 262/2006 Sb. zakonik préace
5. zdkon €. 309/2006 Sb. o zajisSténi dalSich podminek BOZP

Price musi vést a provadét pracovnici, ktefi jsou v dané technologii vySkoleni,
zdravotné zptisobili a s predepsanou kvalifikaci (prikkaz strojnika a prokazatelné
povéfeni k obsluze strojniho zafizeni s osvédCenim). VSemi pracovniky musi byt
dodrzovén Pldn jakosti, BOZP a PO, Pldn ochrany ZP a Havarijni pldn stavby.

Na zajisténi bezpec€nosti pracovnikli na staveniSti je zpracovan plan BOZP a pii
provadéni stavebnich praci je tieba dodrZzovat vSechny stanovené piedpisy planu BOZP
a prokazatelné s nimi sezndmit kazdého pracovnika na staveniSti. DalSi povinnosti
vSech zhotovitell je dodrZzovat stanovené TP a KZP pro jednotlivé stavebni ¢innosti.

Pti provadéni musi byt dodrZeny piislusné ustanovené normy:
CSN EN 501 10-1 ed.2 — Obsluha a prace na elektrickych zatizenich.
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10.2 Revize elektrickych zaiizeni:

Vychozi revizi provede dodavatel montdZnich praci podle CSN 33 1500 a CSN 33
2000-6 ed.2.
Periodické revize bude provadéet provozovatel ve stanovenych lhutéch.

10.3  Kvalifikace pracovniki:

Osoby povétrené obsluhou a ddrzbou el. zatfizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
vyhl. CUBP ¢&. 50/78 Sb. Tyto osoby musi prokézat znalost mistnich provoznich a
bezpecnostnich predpisii, protipozarnich opatieni, prvni pomoci pfi drazech elektfinou a
znalost postupu hldSeni zdvad na svéfeném zatizeni.

10.4 Vystraziné tabulky a ndpisy:

El. zafizeni, popif. el. pfedméty musi byt pired uvedenim do provozu vybaveny

bezpeCnostnimi tabulkami a ndpisy pfedepsanymi pro tato zafizeni piisluSnymi

zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy musi byt v souladu s CSN

ISO 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezpe€nostni znacky.

Pfi stavbé je tieba respektovat vSechny platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy,

tykajici se praci na staveniStich a zemnich a montaZnich praci. PfedevSim se jednd o

- zdkon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozd¢jsich predpist

- zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdrav{ pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni
pozdéjsich predpist

- zékon €. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ve znéni pozdéjsich predpist

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterou se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisit

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve
znéni pozdéjsich piedpist.

Dile je nutno dodrzovat montdzni a bezpe¢nostni postupy piedepsané jednotlivymi

vyrobci materidll a armatur pro jejich montaZz, uvadéni do provozu a provozovani.

VSichni pracovnici musi byt dikladné pouceni a proSkoleni nejen ve vztahu

k bezpecnosti price, ale i ze strany provozovatele ve vztahu k ¢innosti na zafizeni

v provozu zasobujicim obyvatelstvo pitnou vodou.
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11. Zavér

Projekt byl s provozovatelem konzultovan 1 po strance vécné a rozsahové, odsouhlasen.
Dodavatelskd dokumentace, manudly fizeni jednotlivych technologickych celklii a
ovladani technologie z velinu UV, rozsah a forma technologickych schémat, musi byt
projedndna s odpovédnym zastupcem provozovatele.

Dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni.

Pro vlastni realizaci ASR je nutno vychdzet ze stdvajicich odladénych provoznich
zkuSenosti, postupii a algoritma fizeni. Jakékoliv upravy v fizeni nutno podrobné
probrat se zastupci provozu.



